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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Ogolnej ST-0 sg postanowienia podstawowe dotyczgce wykonania
i odbioru robét budowlanych podczas realizacji zadania: ,Wykonanie izolacji poziomej i pionowej
przeciwwodnej scian fundamentowych oraz remontu podjazdu dla oséb niepetnosprawnych”,
Wroctaw, ul. Falzmanna 17-25, ul. Falzmanna 27-33, ul. Kamienskiego 200.

Uzupetnieniem Wymagan Ogolnych (ST-0) sg Specyfikacje Techniczne (ST) zawierajace szczegétowe
wymagania wykonania i odbioru robét.

Jezeli w Specyfikacji technicznej ST w punkcie dotyczagcym szczegdtowych warunkéw wykonania robot
budowlanych brak jest opisu czynnosci robét wynikajgcych z projektu wykonawczego, nalezy przez to
rozumie¢, ze roboty te wykona¢ nalezy zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi normami, zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi wyrobu lub zgodnie z
wytycznymi projektanta udzielonymi na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Opracowanie obejmuje trzy czesci:
-+ cze$€ | - roboty zwigzane z wykonaniem hydroizolacji typu ciezkiego $cian i ptyty fundamentowej

budynku

-+ cze$€ Il - roboty zwigzane z wykonaniem odwodnien liniowych przed wejsciami do budynkéw
i wpiecie rur spustowych odprowadzajgcych wody opadowe do kanalizacji deszczowej

-+ cze$€ Il - pozostate roboty zwigzane z wykonaniem mocowan balustrad, wykonczeniem $cian

i schodéw pochylni dla niepetnosprawnych oraz cokotu budynku, remont podjazdu dla oséb
niepetnosprawnych przy ul. Felzmanna 19

1.3. Okreslenia podstawowe
Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami).

2. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okre$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN
lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono PN).

3. Zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu — norma zharmonizowana, europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna wyrobu panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub panstwa czionkowskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

4. Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (organ administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji),
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

5. Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako nadzor
inwestorski dla celéw zawartej umowy, ktorej petne nazwisko lub nazwa sg wymienione w
Dzienniku budowy.

6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy

7. Laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
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przeprowadzania koniecznych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych roboét.

Charakterystyka energetyczna obiektu — opracowanie obejmujgce : bilans mocy urzgdzen
elektrycznych oraz zuzywajgcych inne rodzaje energii, wtasciwosci cieplne przegréd budowlanych
zewnetrznych, parametry sprawnosci energetycznej instalacji i urzgdzen majgcych wptyw na
gospodarke cieplng obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, oraz dane
wykazujgce Ze przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania
dotyczgce oszczednosci energetyczne;.

Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, sprawdzone przed wbudowaniem przez
Inspektora nadzoru,

Odbiér koncowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci przedmiotu zamdwienia oraz
ustaleniu kohcowego wynagrodzenia za jego wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkdéw
umowy.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami
we wilasciwych normach, aprobatach technicznych, certyfikatach zgodnosci, zharmonizowanych
specyfikacjach technicznych o ile projektant dopusci takg mozliwosc.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna, na podstawie ktérej mozna rozpocza¢ roboty
budowlane.

Projektant - uprawniona osoba bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wg technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach pomiarowych.
Rysunki — oznaczajg wszelkie rysunki dodatkowe, zamienne uzupetniajgce - wydane przez
Projektanta poprzez Zamawiajgcego zgodnie z art. 20 ustawy prawo budowlane .

Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajgcy zbiér wytycznych i wymagan
okre$lajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru i obmiaru robét budowlanych,
opisujgcych przedmiot zaméwienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp.

Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutlowany zawierajgcy zbidr wytycznych iwymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru i obmiaru robét budowlanych,
opisujgcych przedmiot zaméwienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie przedmiotu umowy,
mierzony od daty rozpoczecia do daty zakonczenia, przy czym datg zakonczenia jest data
uzyskania bezwarunkowej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na uzytkowanie.

Umowa - przez umowe o roboty budowlane Wykonawca zobowigzuje sie do oddania
przewidzianego w umowie przedmiotu zamoéwienia, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami
wiedzy technicznej, a Inwestor zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez wilasciwe
przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem przedmiotu zamowienia do realizacji, w
szczegoblnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu
i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.

Wada - jakakolwiek czes$¢ robdét wykonana niezgodnie z umowa, z projektem wykonawczym,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, oraz zasadami wspoétczesnej wiedzy
technicznej i innymi postanowieniami umowy, przy czym wadg jest rowniez kazda niekorzystna
i niezamierzona wtasciwos¢ obiektu, utrudniajgca zgodnie z przeznaczeniem korzystanie z niego,
badZ jego konserwacje, lub obnizajgca jego estetyke albo komfort uzytkownikdw, ktéra nie jest
powszechng cechg obiektow budowlanych w tym roéwniez brak osiggniecia planowanych
wihasdciwosci zadania inwestycyjnego pod wzgledem uzytkowym jak i eksploatacyjnym.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw ustawy o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r nr 92, poz. 881 z pdzniej. Zmian.) oraz aktach wykonawczych do tej
ustawy. o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
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zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowg i majacych wptyw na spetnienie wymagan podstawowych o ktorych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo budowlane.

23. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

1.4.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca ma obowigzek do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét
tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy
traktuje miedzy innymi:

~» zagospodarowanie terenu budowy

-+ drogi tymczasowe i elementy organizacji ruchu drogowego

-+ ogrodzenie terenu budowy

-+ deskowania (szalunki) wszelkiego rodzaju

-» odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw (jesli wystapi), plantowanie

Réwniez poniesienie kosztéw zwigzanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenu budowy, w tym
zaplecza budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi winny by¢ ujete w cenach jednostkowych robot
podstawowych.

1.4.2. Prace towarzyszgce

Do prac towarzyszacych zalicza sie prace geodezyjne. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za

doktadne wytyczenia w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z

wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu

spowodowanego przez niewlasciwe wytyczenie i wyznaczenie obiektu oraz robdt w petni obcigzaja

Wykonawce robét.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ wyniki wszelkich prac pomiarowych geodezyjnych

przeprowadzonych na budowie, podpisane przez uprawnionego geodete. Wykonawca ma obowigzek

zabezpieczy¢ zastabilizowang sie¢ punktéw odwzorowania zatozong przez geodete oraz ponosi petng

odpowiedzialno$¢ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia tych punktéw.

Zakres robot pomiarowych obejmuje miedzy innymi:

-+ wytyczenie obiektéw

-+ sprawdzenie wyznaczenia punktéw wysokosciowych

-+ wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych)

-+ zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ich ochrone przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie

-+ zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w obrebie robot

-+ wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia instalacji podziemnych

-+ sporzgdzenie operatéw bedacych podstawg do obmiaréw robdt

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu

Geodezji i Kartografii (Instrukcje i wytyczne techniczne obowigzujgce na podstawie Rozporzadzenia

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardéw

technicznych dotyczgcych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informaciji o terenie; Dz. U. Nr

30, poz. 297 ze zmianami).

Wykonawca uwzgledni realizacje takze nw. prac towarzyszacych:

-+ porzgdkowanie miejsca pracy i utrzymywanie czystosci na Terenie budowy
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-+ zatadunek, wywoz i koszt utylizacji materiatéw z rozbiorek
Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi winny by¢ ujete w cenach jednostkowych robét
podstawowych.

1.5. Informacje o terenie budowy

Budynki zlokalizowane we Wroctawiu przy ulicy Falzmanna 17-25, ul. Falzmanna 27-33
i ul. Kamienskiego 200 to dwa obiekty posiadajgce 4 kondygnacje uzytkowe, z poddaszem
przeznaczonym na komorki lokatorskie i inne pomieszczenia pomocnicze. Ponizej poziomu zerowego
znajduje sie przestrzen nieuzytkowa miedzy stropem pod parterem, a ptytg fundamentowa, o wysokosci
w Swietle 1,20 m. Rzuty poziome obu budynkdéw majg ksztatt litery L.

Fundamenty stanowig ptyty fundamentowe grubosci 70 cm, pod ktérymi zaprojektowano podktad ze
stabego betonu grubosci 10 cm. Budynek posadowiony na gtebokosci 1,20 m ponizej poziomu terenu,
na glinach piaszczystych przewarstwionych piaskiem gliniastym. Sciany fundamentowe monolityczne.
Sciany powyzej stanu zerowego sg jednowarstwowe, wykonane z bloczkéw gazobetonowych o
grubosci 36 cm. Nie wykonano izolacji termicznej scian zgodnie z projektem (6cm styropianu wraz z
warstwami wykonczeniowymi).

1.6. Organizacja robé6t budowlanych

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze
dokumentac;ji technicznej i komplety specyfikacji technicznych.

1.6.2. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (art. 45

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz

ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia. Dziennik Ustaw Nr

108 poz. 953 z roku 2002) spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane

na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej

i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego

dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do Dziennika Budowy

protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

-+ uzgodnienie przez Inwestora zmian w harmonogramie robot

-+ terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robot, przebieg robdt, trudnosci
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

-+ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

-+ daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, jezeli takie wystgpia, z podaniem powodu

-+ zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Projektanta

-+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j
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-+ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét

-+ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét

-+ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit

- wyniki robot poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne
informacje o przebiegu robét

= propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi do ustosunkowania sie

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, receptury, robocze

i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie

Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na

kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujgce

dokumenty:

-+ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

-+ protokoty przekazania terenu budowy

-» protokoty odbioru robot

-+ protokoty z narad i ustalen

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora

i przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

1.6.3. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed i w trakcie prowadzenia robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,

Wykonawca, na podstawie wytycznych projektowych, jest zobowigzany do opracowania i przekazania

Inspektorowi nadzoru do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

-+ projektu organizacji robot

-+ harmonogramu rzeczowo - finansowego robét

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oméwionego w pkt. 1.9.3

Projekt organizacji robot powinien zawierac:

—» organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

-+ projekt zagospodarowania terenu budowy i zaplecza Wykonawcy, wraz z infrastrukturg techniczng
na potrzeby budowy

-+ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég, oméwione w pkt. 1.10

-+ wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

-+ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robét

1.6.4. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Podstawg wykonania robot jest dokumentacja otrzymana od Inwestora i jest ona obowigzujgca dla
Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, Generalny Wykonawca ma obowigzek kierowac sie
zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej, aby nie wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w
dokumentaciji, a w sytuacjach, gdy mogg zaistnie¢ domniemania zmian istotnych, o ich wykryciu winien
niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta i Inspektora Nadzoru, ktéry dokona ewentualnych zmian lub
poprawek.
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Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na budowie, a zaistniate
niezgodnosci pomiedzy niniejszym projektem a stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
gtéwnym projektantem.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w szczegdtowych ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji, o ile
takie dopusci Projektant.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ aktualnie obowigzujgce instrukcje producenta materiatéw
oraz przepisy zwigzane. Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do wszelkich norm, atestéw,
certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia i innych dokumentow
zgodnych z Ustawg o wyrobach budowlanych, ktérych termin waznosci po wbudowaniu obejmuje co
najmniej okres rekojmi.

1.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy

a). Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Terenu Budowy oraz
Robdét poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i przejecia
przedmiotu zamowienia, a w szczegoélnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a
takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

b). Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji przedmiotu zamowienia.

c). Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi
montazowe.

d). Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia oraz przytgczenia wszelkich czynnikow i mediow
do zaplecza i terenu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, scieki itp.

e). Przy robotach Wykonawca na swoéj koszt ma obowigzek zabezpieczy¢ i wydzieli¢ strefy
niebezpieczne, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz.
401).

f). Wykonawca w ramach umowy ma uprzgtng¢ teren budowy po zakohczeniu kazdego elementu robét
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu roboét i likwidacji terenu budowy.

1.6.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robot i za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca
ma obowigzek utrzymywac¢ roboty do czasu kohncowego odbioru przedmiotu umowy. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby zrealizowany obiekt byt w zadawalajgcym stanie przez
caty czas do momentu odbioru koncowego.

1.7. Ochrona intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzgadzenia
podziemne znajdujgce sie w obrebie i na terenie budowy, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych w
dokumentacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomié¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych zgodnie z art. 652 k.c.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw inorm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

-+ Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

-»  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi

-+ Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- Mozliwoscig powstania pozaru

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robdt wszelkich

przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykoriczania Robét Wykonawca bedzie w szczegdélnosci:

-+ stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz.
880)

-+ stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dziennik Ustaw Nr
62, poz. 627) z pézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

- stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z
pozniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mysl ustawy wytworcg
odpadow powstajacych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy na
nim obowigzek prawidlowego zagospodarowania odpaddéw tzn. zapewnienia odpowiednich
warunkow zbierania odpaddéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do
miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi w tym zakresie
decyzjami);

-+ stosowaé sie do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

-+ stosowaé sie do Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekdéw
do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);

1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy

1.9.1. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat sprawne wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie 2z zaleceniami przepisOw bezpieczehstwa
przeciwpozarowego, na terenie budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych.
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Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w wyniku pozaru, ktéry mdgtby
powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow,
pracownikow podwykonawcow, dostawcow bgdz innych oséb swiadczacych ustugi dla budowy.

1.9.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zakazuje sie stosowania Materiatéw, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, gdyz nie bedg
dopuszczone do uzycia.

Uzycie materiatdw, ktére wplywajg na trwate zmiany srodowiska lub emitujg promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz dopuszczalne (Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r.
w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi), nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu
i majgce by¢ uzyte do robot bedg miaty sSwiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga byé dozwolone pod warunkiem, ze beda spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Wykonawca musi
uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie
przepisy.

1.9.3. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji rob6ét Wykonawca ma obowigzek stosowaé sie do wszystkich obowigzujgcych

przepisow i wymagahn w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac

przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane, jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zadbaé, Zzeby personel nie pracowat

w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat sprawne wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczehstwa oraz posiadajgce aktualne badania techniczne. Zapewni i bedzie

utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. W szczegodlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP

wynikajacych z:

-+ Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz.
1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesigty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia
2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw ( Dziennik
Ustaw Nr 24 poz.110);

-+ Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz.401.);

-» Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126.).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z w/w rozporzgdzeniem

i zawierac takie informacije, jak:

-+ stosowanie i dostepnosé srodkdw pierwszej pomocy

-+ stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej

-+ plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw
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-+ plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu

~» dziatania przeciwpozarowe

-+ dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP

-+ zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzgdku

-+ dziatania w zakresie magazynowania materiatdow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi

-+ inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo ludzi i Robdét.

1.10. Organizacja ruchu podczas prowadzenia robé6t budowlanych

Wykonawca ma obowigzek opracowaé, uzgodni¢ i zrealizowaC z Inspektorem nadzoru sposob

zabezpieczenia drog i chodnikow podczas wykonywania przedmiotu umowy. Zakres prac koniecznych

do wykonana w tym zakresie obejmuje:

—+ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem projektu i wprowadzaniem zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot

-+ ustawienie tymczasowego oznakowania

-+ przygotowanie terenu

-+ wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan itp.

-+ zapewnienie wystarczajgcych Srodkéw zapobiegajgcych uszkodzeniu istniejgcych drég oraz
chodnikéw

-+ naprawienie wszelkich szkéd, niezwtocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, zwigzanych 2z
prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi

-+ usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania tymczasowego

-+ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i urzadzen
przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacije
dotyczagce proponowanego Zzrodia wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych, celem zatwierdzenia. W przypadku braku
zatwierdzenia terminy proceduralne liczone sg od nowa.

Przyjecie na budowe materiatéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z
tego zrodfa uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w
czasie postepu robdét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzgdzen do
robot.

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw, urzadzen
i wyposazenia zostaty uzyte w dokumentacji w celu okreslenia odpowiedniego standardu, co nie
wyklucza zastosowania elementow rownowaznych. Za wypetnienie parametru rownowazno$ci uwaza
sie spetnienie wymagan i warunkow wiasciwosci oraz jakosci materiatu w zakresie standardow
jakosciowych oraz parametrow technicznych, uzytkowych i estetycznych nie gorszych, niz zatozone w
dokumentacji technicznej, pod warunkiem wykonania zgodnie z instrukcjg producenta.
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2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Wykonawca ma obowigzek wywiez¢ z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robét
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych w planie BIOZ lub planie
organizacji terenu budowy albo poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw wykonania przedmiotu umowy zostang
niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z Terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdét i przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowg
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych, na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Pojazdy opuszczajgce
teren budowy muszg mie¢ oczyszczone kota w celu usuniecia ziemi i biota przed jazdg po drogach
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publicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za oczyszczenie wszystkich odcinkéw drogi publicznej,
ktérg zanieczyscity pojazdy Wykonawcy lub jego podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkdéw transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem
nadzoru. Wybor srodkéw transportu pionowego (dzwigi, windy i inne) wymaga szczegolnej starannosci
wobec realizacji rob6t w zabudowie i w sgsiedztwie ruchliwych ciggéw komunikacyjnych.

5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca ma obowigzek do zrealizowania i ukonczenia przedmiotu zamoéwienia okreslonego w
umowie oraz do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami w
umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robét, PZJ oraz z
poleceniami Projektanta i Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie obiektu w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robot, zgodnie z usytuowaniem, wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji projektowej i naprawi na wiasny koszt kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach
czy wyosiowaniu obiektu i Robdét.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardw, jakie mogg byé uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako
obszary robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki
sprzet i nadmiar materiatéw.

Wykonawca bedzie niezwtocznie uprzatat i usuwat z Terenu budowy wszelkie odpady i niepotrzebne
materiaty dla Robdt tymczasowych utrzymywanych nie diuzej, niz jest to konieczne. Podczas
prowadzenia robot budowlanych i wykonczeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, wiercenie,
kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem izabrudzeniem wszelkie instalacje, urzadzenia,
wyposazenie w obszarze prowadzonych robdét.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu budowy do stanu pierwotnego w miejscach,
gdzie dokumentacja projektowa nie przewiduje innego zagospodarowania terenu, w przypadku
udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru konhcowego
przedmiotu umowy.

Uwaga:

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace, zgodnie z zapisami umownymi na roboty
budowlane.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robot.

6.1. Kontrola jakos$ci materiatéw
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore posiadaja:
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-+ Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych

-+ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczneij.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Zakazuje sie wbudowywania materiatéw znajdujgcych sie w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych

Wyrobéw Budowlanych, publikowanym przez GUNB.

Przepisy regulujgce powyzsze wymagania:

-+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881)

-+ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. O systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r nr 166 poz. 1360 +
pozniejsze zmiany)

-+ Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. O ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r nr 229
poz. 2275 +zmiana Dz. U. z 2007r nr 35 poz.215)

-+ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. z 2004r. Nr
195, poz. 2011)

-» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek administracyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r Nr 249 poz. 2497)

-» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek administracyjnych upowaznionych do ich wydania (Dz. U. z
2004r Nr 237 poz. 2375).

6.2. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujgca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t

— bhp.

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robét

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru

b) czes¢ szczegdtowg opisujacyg dla kazdego asortymentu robaét:
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— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu

— sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegoélnych elementow robot

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT - w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, o ile strony
nie ustalg innej zasady.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy.

Obmiary bedg prowadzone wg zasad podanych w ,Zatozeniach do kosztorysowania” zawartych w KNR,
KNNR oraz w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugos$ci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako
dlugos¢é pomnozona przez sredni przekro;.

llodci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie dokfadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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7.5. Czas i czestotliwosé przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed odbiorem odcinkéw roboét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIORY

8.1. Procedura przejecia robét

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Umowa.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia n/w odbiorow:

-+ odbior czesciowy robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

-+ odbiodr etapowy robét uzgodniony w harmonogramie rzeczowo — finansowym,

-+ odbioér koncowy przedmiotu umowy

-+ odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

8.2. Odbidér czesciowy roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorom czesciowym podlegajg roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Odbioru czesciowego
dokonuje Inspektor nadzoru. Odebrane czesciowo roboty pozostajg pod kontrolg Wykonawcy, do czasu
odbioru koncowego. Nie dopuszcza sie przejecia czesci robot, w rozumieniu art. 654 k.c.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, kiére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbioér robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbiér roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan kontrolnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystgpieniu robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, a postep prac uniemozliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor nadzoru ma
prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementéw robét na koszt Wykonawcy.

8.3. Odbiér koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego. W terminie okreslonym przez Zamawiajgcego po uprzednim
otrzymaniu kompletnych dokumentéw do odbioru koricowego, rozpoczng sie czynnosci odbiorowe.

8.4. Odbidr etapowy robot

Odbior etapowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci
i wartosci. Zakonczenie danego etapu robot oraz gotowos¢ do takiego odbioru bedzie stwierdzona
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajacego. llo$¢ robo6t oraz zgodno$¢ z harmonogramem ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow przedstawionych przez Wykonawce i w oparciu o przeprowadzong wizje
lokalng, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami umownymi.
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8.5. Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robébt

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca ma obowigzek przygotowaé m. innymi nastepujgce dokumenty:

w formie papierowej i elektroniczne;

-+ O$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robo6t budowlanych z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku
terenu budowy

-+ Dokumentacje powykonawczg 2z naniesionymi zmianami, potwierdzong przez Projektanta
i Inspektora nadzoru oraz dokumentacje projektowg dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy

-+ Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

-+ Specyfikacje Techniczne (podstawowe i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne)

-+ Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

-+ Receptury i ustalenia technologiczne, jesli takie byty

-+ Dziennik budowy (oryginat)

-+ Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST

-+ Wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopow

-+ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie z ST

-+ Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe
i potwierdzenie pomiaru branzowego)

-+ Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- Sprawozdanie techniczne

W przypadku stwierdzenia, Zze pomimo zgtoszenia roboty nie zostaly zakonczone lub, ze dostarczona

dokumentacja jest niekompletna, Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce o odmowie

rozpoczecia czynno$ci odbiorowych. Po rzeczywistym zakonczeniu robot i dostarczeniu kompletnej
dokumentaciji zostanie wyznaczony nowy termin odbioru koncowego.

Odbiér robdét polega¢ bedzie na poréwnaniu zakresu wykonanych prac z zakresem umownym oraz

odbiorze jako$ciowym tych prac.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektorow

Nadzoru i Kierownika Budowy i kierownikéw robét. W przeciggu pieciu dni komisja odbierajgca roboty

dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, o ile
umowa nie okresli innych termindéw.

W toku odbioru koncowego, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw

robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét

poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych

i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robdt w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi oraz obowigzujgcymi

normami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,

komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.

8.6. Odbiodr ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancji. Przebieg odbioru odbedzie sie na zasadach Odbioru korncowego,
przed terminem uptywu okresu gwarancji jakosci.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie obejmowac:

-+ robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

-» Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg m. in.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikbw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robdt, koszty robdt towarzyszgcych i tymczasowych nie wyszczegdlnionych w
przedmiarze, koszty projektow uzupetniajgcych, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow ibocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

-+ wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukciji pomocniczych

-» obstuge geodezyjng

- wywdz odpadow

- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

-+ inne poniesione koszty zwigzane z uzyskaniem przychodu przy realizacji przedmiotu zaméwienia

-+ zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkédw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym

-+ ryzyko przyjecia wynagrodzenia ryczattowego

-+ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje oraz inne akty prawne. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tgcznie z
Rysunkami i Specyfikacjg, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jako
profesjonalny przedsigebiorca budowlany zna ich zawarto$¢ i wymagania. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania Polskich Norm i zharmonizowanych norm europejskich, pod warunkiem, ze ich tytuty

i numery zostaty opublikowane w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej lub przynajmniej jedno

panstwo czionkowskie Unii Europejskie przeniosto je do zbioru norm krajowych. Roboty bedg

wykonywane w bezpieczny sposoéb, $cisle w zgodzie z normami jw.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu

robot okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowieh na réwni ze wszystkimi innymi

wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Techniczne;j.

Oznacza to, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami tych norm

i przepiséw, a w szczegolnosci:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2006r Nr 156 poz. 1118 wraz z
pozniejszymi zmianami) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003 poz. 717 wraz z pozniejszymi zmianami).

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 wraz z
pozniejszymi zmianami).

4. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.

5. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw,
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11.

12.
13.

14.

15.

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich sytuowanie z pézn. zmianami.

Dz. U. Nr 82, pdz, 930 - Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, z p6zn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz. 2086.

Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pézniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz

z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych.

Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z pdzn. zmianami — ustawa Prawo ochrony srodowiska.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 28 kwietnia
1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezeh substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu
(Dz.U. nr 55, poz. 355).

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 13 maja
1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie prac
rozbiérkowych podczas realizacji zadania: ,,Wykonanie izolacji poziomej i pionowej przeciwwodnej
$cian fundamentowych oraz remontu podjazdu dla oséb niepelnosprawnych”, Wroctaw, ul.
Falzmanna 17-25, ul. Falzmanna 27-33, ul. Kamienhskiego 200, w zakresie cz. | robot.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-0.

1.3. Zakres robét objetych ST

Rozbiorka dotyczy elementéw jn.:

-+ czesci istniejgcych zewnetrznych balustrad na podjazdach, w celu umozliwienia rozbiorki czesci
spocznikéw i wykonania hydroizolacji $cian fundamentowych budynkow

-+ oktadziny na czesci spocznika do rozbiérki tymczasowej

- czesci spocznikdw podjazdéw przy wejsciach do budynkéw przy ul. Falzmanna 19 oraz
ul. Falzmanna 33

-+ nawierzchni z kostki brukowej oraz kraweznikow przed wejsciami do pozostatych wejs¢ do
budynkéw zalegajace w strefie wykopu wraz z istniejgcymi odwodnieniami (kostka i krawezniki do
wykorzystania)

- obrzezy opasek wokét budynkéw (obrzeza do ponownego wbudowania)

-+ istniejgcych izolacji termicznych wraz z warstwami wykonczeniowymi scian fundamentowych

-+ murkéw z cegly petnej, w ktdrych zamontowane sg skrzynki gazowe

-+ cokotu z ptytek

-+ pasa tynku nad cokotem i tynku na czesci $cian podjazdu

Wszystkie materialy z rozbiérek statych musza zosta¢ wywiezione na sktadowisko i zutylizowane.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Nowe materiaty nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogolne.

Roboty zwigzane z rozbiorkg bedg wykonywane recznie. Wykonawca powinien postugiwacé sie
narzedziami zapewniajgcymi  spetnienie wymogoéw  jakoSciowych, iloSciowych i wymogow
bezpieczenstwa. Zastosowane przy prowadzeniu robét narzedzia nie mogg powodowac uszkodzeh
istniejgcych, nierozbieranych obiektéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogdinymi w ST- Wymagania ogdlne.

Do transportu materiatéw z rozbiorki nalezy uzy¢ takich srodkow transportu, jak samochéd skrzyniowy
lub samowytadowczy.

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonania roboét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0.

5.2 Warunki szczegoétowe

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w
stosunku do ktorych zostato to przewidziane w dokumentac;ji projektowe;.

Materiaty z rozbiérek tymczasowych, nadajgce sie do ponownego wbudowania (krawezniki, obrzeza,
kostka betonowa, balustrady) nalezy oczyscic i zabezpieczy¢ na czas prac remontowych.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy
NIE WOLNO:

-

>

-

-

recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy

obstugiwaé urzgdzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

prowadzi¢ robot rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddéw s$niegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace nalezy
bezwzglednie wstrzymac)

Roboty rozbiérkowe nalezy:

>

-

-

prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych

prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrocenia sie innego fragmentu konstrukc;ji

elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocag narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali

elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinaé palnikiem acetylenowym

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy:

-

uzywaé tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo
oprawionych

utrzymywac w porzgdku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzgcych do rozbiorki

konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej

W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne

W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé¢ w hetmach

Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

s

3

bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym
o problemach prowadzenia robot nalezy niezwtocznie zawiadomié przetozonego
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-» W razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac¢ zrozumiatg
i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowg

-+ kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek.

Organizacja robot

Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, bgdz inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptaciji
projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty wyburzeniowe i rozbidrkowe.

Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbidrkowych reguluje Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

Usuniegcie z placu budowy materiatéw z rozbiérek

Materiaty uzyskane z rozbiérek lub porzadkowania placu budowy stajg sie wtasnoscig Wykonawcy
i zostang usuniete w miare postepu robot. Wykonawca zagwarantuje, Zze wszystkie dodatkowe
materiaty i produkty odpadowe uzyskane z rozbidrek oraz porzgdkowania placu budowy sg usuwane do
zaktadu gospodarki odpadami upowaznionego do ich przyjecia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami
ustawowymi i, jezeli to bedzie wymagane przez Inspektora nadzoru, przedstawi pisemne potwierdzenie
o tej tresci.

Wykonawca zezwoli na wyw6z materiatu rozbiérkowego wytgcznie odpowiednio wykwalifikowanym
przewoznikom i uzyska od tych przewoznikdéw pisemne potwierdzenie dotyczgce lokalizacji ich miejsc
skladowania. Tam, gdzie wystepujg materiaty skazone i produkty odpadowe pochodzace z wyburzenia,
powinny one zostac usuniete w sposéb wskazany przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-0.
Kontrola jakos$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT — w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo§¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-0.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robé6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartoSci.
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Odbidr nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano -
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robét i warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1.

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajacym, wraz z harmonogramem robdt,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

normy

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Wykonanie robot musi byé zgodne z nizej wymienionymi rozporzadzeniami i ustawami:

1.

B

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz.U. nr 47 poz. 401
z 2003 .

Prawo budowlane — Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pdzn. zmianami

Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpaddw, ktore posiadacz odpadow moze przekazywac
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebedgcymi przedsiebiorcami, do
wykorzystania na ich wiasne potrzeby. Zatgcznik do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia

28 maja 2002 r. (poz. 686).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie robot
ziemnych podczas realizacji zadania: ,,Wykonanie izolacji poziomej i pionowej przeciwwodnej
scian fundamentowych oraz remontu podjazdu dla oséb niepelnosprawnych”, Wroctaw, ul.
Falzmanna 17-25, ul. Falzmanna 27-33, ul. Kamiehskiego 200, w zakresie cz. | robét .

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-0.

1.3. Zakres robét objetych ST
Zakres prac obejmuje wykonanie wykopow tymczasowych w celu realizacji remontu izolacji $cian
fundamentowych budynku oraz ewentualne odwodnienie wykopdéw, wraz z ich zasypka.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi do wykonania robé6t bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
-+ pospotka zawierajgca frakcje piasku sredniego i zwir o frakcji 8/16 mm
- piasek

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robaot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogolnymi w ST-O0.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Zaleca sie uzycie do przewozu wszelkich materiatéw sypkich - samochodéw samowytadowczych min.
5t. Liczba srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i ST.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-0.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie
z dokumentacjg geologiczno-inzynierska.

Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg okre$lajgcg wystepowanie na terenie budowy
urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja, a faktycznym potozeniem urzadzenh, nalezy
bezzwtocznie powiadomic Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposOb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Harmonogram i technologia prowadzenia robét ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury
gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréow technicznych.

Przewiduje sie prowadzenie prac odcinkami, zgodnie ze schematem zawartym w Projekcie (rys. 2 i 3).

5.2 Warunki gruntowo - wodne

Na potrzeby planowanej inwestycji zostata wykonana we wrzesniu 2014 r. ,Opinia geotechniczna” przez
firme ,GEOMAR” - mgr Jerzy Sandecki. W ramach prac terenowych dokonano wizji lokalnej, a
nastepnie 16 sierpnia 2014 r., w miejscach wskazanych przez projektanta i konstruktora odwiercono
pie¢ otworéw geotechnicznych, o gtebokosci 2,0 do 3,0 m i ogélnym metrazu 12,0 mb.

Dwa budynki mieszkalne pigciokondygnacyjne i niepodpiwniczone przy ul. Falzmanna we Wroctawiu
lezg w obrebie pradoliny pomiedzy korytami Starej Odry i Widawy na rozlegtlym tarasie zalewowym
gornym, gdzie w podtozu gruntowym bardzo ptytko sg szare, ciemnoszare gliny zwatowe (morenowe)
zlodowacenia $rodkowopolskiego. W rodzimym podtozu sg bardzo zréznicowane warunki gruntowe. Sg
tu zaréwno grunty spoiste (gliny piaszczyste, piaski gliniaste), jak i niespoiste (piaski drobne i pospétki).
W tych pierwszych nie ma wody, a pospdtki gliniaste rézny stopien zasilenia, stad ich
wodoprzepuszczalnos¢ jest bardzo zmienna.

Na przedmiotowym terenie nie ma regularnego poziomu wod podziemnych, a sg jedynie tzw. ,katuze
podziemne” w pospotkach wypetniajacych bezodptywowe obnizenie erozyjne w stropie glin
piaszczystych. Zasilanie tych katuz odbywa sie na zasadzie grawitacyjnej infiltracji wod opadowych.
Podczas dtugotrwatej suszy mogg one nawet okresowo catkowicie zanikac.

5.3 Zakres robot przygotowawczych

a). Zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych budynkéw, budowli i robot liniowych oraz z wynikami badan geotechnicznych gruntu

b). Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét

c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez wykonanie robot rozbiérkowych itp.

d). Zdjecie warstwy darniny i ziemi roslinnej z niezbednych powierzchni terenu w miejscu
przewidzianych wykopdw oraz jej zmagazynowanie

e). Wykonanie zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenie sciekoéw z terenu budowy

f). Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

5.4 Odspojenie i odktad urobku

- Roboty ziemne z uwagi na biegngce wokdt budynkéw przytagcza kablowe elektryczne, gazowe,
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i istniejgce studzienki, ktére pozostang do dalszego
uzytkowania, nalezy prowadzi¢ recznie.

-+ Urobek nalezy wywozi¢ bezposrednio po jego uzyskaniu.

-+ Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na bezpieczng odlegtosé (w
pionie i w poziomie) od przewodow wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
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energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzgdzenia nieoznaczone w
dokumentacji projektowej, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje.

-+ W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczehstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie
wykopu.

-+ Nalezy instalowac¢ bezpieczne zejscia.

-+ Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami opadowymi i naptywowymi po powierzchni
terenu.

-+ Nalezy zabezpieczy¢ dojscia do czesci mieszkalnych wykonujgc odpowiednie ktadki.

5.5 Zasypka i zageszczenie gruntu

Dolng czes$¢ wykopu zasypaé pospotkg zawierajgca frakcje piasku sredniego i zwir o frakcji 8/16 mm,
zageszczajgc warstwami. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac piaskiem ubijajgc warstwami do osiggniecia
wskaznika zageszczenia 15=0,98.

Zageszczenie zasypki nalezy wykonaé przy uzyciu specjalistycznego sprzetu w sposob
uniemozliwiajgcy uszkodzenie elementow konstrukcyjnych i instalacji podziemnych.

Uszkodzony sprzetem do zageszczania zasypek element konstrukcyjny bedzie wymieniany na nowy
lub remontowany na koszt wykonujgcego zageszczenie.

Zastosowany sposOb zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywaé ujemnie na
statecznos$¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne
szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.6 Uwagi koncowe
Po zakonczeniu budowy nalezy usung¢ wszelkie uszkodzenia i straty wynikajgce z prowadzenia prac
budowlanych i pomocniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robét na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakosci robé6t ziemnych

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on

wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza

tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i w normach PN-B-06050, PN-B-10736.

Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopoéw wynoszg 10 cm.

Kontroli podlega:

a). wykonanie wykopu i podifoza

b). zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

c). stan skarp wykopu pod kagtem bezpieczenstwa pracy robotnikoéw zatrudnionych przy pracach w
wykopie,

d). wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,

e). jako$¢ gruntu przy zasypce,

f). wykonanie zasypu,

g). zageszczenie,
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h). ewentualne odwodnienie wykopow i ich zabezpieczenie przed naptywem waod.
Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw poprawnosci wykopdw przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 : Pomiar gabarytéw wykopu
2 | Pomiar rzednych dna wykopu | Pomiar tasma, szablonem, tatg i niwelatorem w odstepach co
3 | Pomiar pochylenia skarp 10 m, w narozach oraz w miejscach, ktére budzg watpliwos¢
4 : Pomiar réwnosci skarp
5 : Badanie zageszczenia gruntu @ Stopien zageszczenia okresli¢ dla podtoza gruntowego i kazde;j
utozonej warstwy, w miejscach id gtebokosci okre$lonych w
specyfikacji szczegotowej

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT - w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

llo§¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizac;ji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-0.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robé6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi

Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkitadajgc Inspektorowi

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Proces odbioru powinien obejmowac:

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych

b). sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg

c). sprawdzenie wykonania wykopdéw pod wzgledem wymaganych parametrow wymiarowych
i technicznych

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robét, wedtug warunkéw Umowy.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1.

o

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem

robat,

zatwierdzona przez Zamawiajgcego
dokumentacja techniczna

normy

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

10.1. Normy

1.

hoON

13.
14.
15.
16.

PN-B-04452
PN-86/B-02480
PN-81/B-03020
PN-B-10736

PN-B-06050

BN-83/8836-02
BN-72/8932-01
BN-77/8931-12
PN-86/B-02480
BN-70/8931-05

. PN-66/B-06714
. PN-81/B-03020

PN-87/B-01100
PN-83/B-03010
PN-EN 12063
PN-EN 1537

10.2. Inne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN), a w
szczegolnosci:
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126,
poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 p6z 1229 oraz nr 154 poz 1803 - Prawo wodne,
Rozporzgdzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogdéw BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami, a
w tym - Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogodlnych
przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy - Dz. U. nr 1.

a).

b).
C).
d).

Grunty budowlane. Badania polowe

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Gtebokos$¢ przemarzania gruntow

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw

Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Kotwy gruntowe.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie robot
izolacyjnych podczas realizacji zadania: ,,Wykonanie izolacji poziomej i pionowej przeciwwodnej
scian fundamentowych oraz remontu podjazdu dla oséb niepelnosprawnych”, Wroctaw, ul.
Falzmanna 17-25, ul. Falzmanna 27-33, ul. Kamienhskiego 200, w zakresie cz. | robét.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i okresleniami zawartymi w ST-0.

Izolacja - warstwa, ktéra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwoch $rodowisk (uktaddéw).

Izolacje dzieli sie na: elektryczng, akustyczng, cieplna, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociowg.

Izolacja cieplna inaczej termiczna - warstwa, ktéra zapobiega niepozgdanym wymianom ciepta,

wykonana z materiatéw o matej przewodnosci cieplnej w formie zasypek, przedzy, mat.

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna — izolacja chronigca konstrukcje stykajgce sie gruntem

przed wilgocia:

-+ |zolacja pionowa $cian - chroni $ciany stykajgce sie z gruntem przed wilgocig, wodg opadowg
i gruntowa.

-+ |zolacja pozioma $cian - chroni Sciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Uklada sie jg
najczesciej w dwoch miejscach: na fawach fundamentowych i w $cianach piwnic nad stropem.

-+ |zolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakierow bitumicznych, smoty weglowej, asfaltu
lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgcg budowle, pomieszczenia lub urzgdzenia przed
przenikaniem wody i wilgocia.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Przewiduje sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i termicznych $cian
fundamentowych budynku.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1. Podstawowe materiaty do wbudowania

-+ emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfikowana weber.tec 901 (Eurolan 3K)
- masa uszczelniajgca polimerowo-bitumiczna weber.tec Superflex 10

-+ masa zywiczna Superflex 40 S

-+ membrana kubetkowa

- ptyta z polistyrenu ekstrudowanego

-+ sznur dylatacyjny weber.sys Fugenhinterfullmaterial

-+ szpachléwka uszczelniajgca weber.tec 933 (Deitermann HKS)

-+ tasdma uszczelniajgca weber.tec Superflex B 240 (Superflex B 240)
Wymienione wyzej przykladowe materialy mogg zosta¢ zastgpione przez inne réwnowazne, po
uzgodnieniu z Projektantem i Inspektorem nadzoru.

2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatéw izolacyjnych
Wyroby do systemow izolacyjnych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
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-» s8g zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane

-+ spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

-+ producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét izolacyjnych wyrobdéw nieznanego pochodzenia.

Nie mozna stosowa¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Transport i przechowywanie wg ST-0 - ,Wymagania ogodlne” i w sposdb wskazany w normach

panstwowych lub $wiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogdine.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania izolacji powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢é zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-0.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw izolacyjnych powinny
odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

4.1. Przechowywanie i skladowanie materiatow

-+ Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadzie z desek lub ptyt
betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig.

-+ Przechowywanie w magazynach po&totwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

-+ Opakowania nalezy ustawiaé w pozycji stojgcej Scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch
warstwach tak, aby tworzyty zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunieciem i uszkodzeniem.

-+ Materiaty suche - przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- |zolacje termiczng - plyty z polistyrenu ekstrudowanego przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych.

4.2. Wymagania dotyczace transportu
Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materiaty
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powinny by¢é pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB.

Materiaty wchodzgce w sktad systemu izolacji termicznych nalezy transportowaé zgodnie z
wymaganiami producentéw materiatow.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe,
amortyzujgce takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0.
Lokalizacja poszczegélnych izolacji zgodnie z pkt. 2.1 niniejszej STB.

5.2 lzolacje przeciwwodne scian fundamentowych
-+ |zolacje wodochronne nalezy uktadac:
= podczas bezdeszczowej pogody
= po wykonaniu wszelkich robo6t poprzedzajgcych gtéwne prace izolacyjne
= przy temperaturze powyzej 5 °C przy uzyciu materiatdéw bitumicznych, o ile nie sg podane przez
producenta odrebne wymagania
-+ Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.
-+ Powierzchnia podktadu pod izolacje powitokowe powinna by¢ réwna, bez wgtebien, wypukiosci oraz
peknieé, czysta, odttuszczona i odpylona, zatarta na ostro.
-+ Podtoze powinno by¢ suche lub lekko wilgotne, maksymalnie 6%.
-+ Ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy wieksze niz 3-4 mm nalezy wypetni¢ zaprawg
naprawczg z Eurolanu — HL lub gotowg zaprawg DEITERMANN HKS, Cerinol FM.
- Nalezy uszczelnié/ wypetni¢ otwory po sciggach szalunkowych oraz zabezpieczy¢ przejscia rurowe,
przy pomocy zaprawy z mikrowtéknami DEITERMANN HKS.
-+ Na styku ptyty fundamentowej ze $ciang fundamentowg wykonac¢ fasety (wyoblenia), rowniez przy
pomocy zaprawy DEITERMANN HKS.
-+ W miejscach wystepowania szczelin dylatacyjnych uszczelnienie nalezy wykonaé tadma izolacyjng
na bazie kauczuku, stosujgc Superflex B 240 lub Superflex B 400:
= podioze i taSme dylatacyjng nalezy nasgczy¢ materiatem gruntujgcym Eurolan FK 28
= klejenie brzegéw tasmy — na naniesionym w postaci szpachli Superflex 40 S (wysokoplastyczna
zywica epoksydowa)
= powierzchnie tasmy po ok. 30-60 min. posypa¢ drobnym piaskiem kwarcowym o frakcji (0,4-
0,8 mm)
= nastepnego dnia usung¢ nadmiar piasku i pokry¢ tasme materiatem bitumicznym Superflex 10
= w miejscach wystepowania szczeliny dylatacyjnej nalezy wykonaé dodatkowe uszczelnienie
przez zastosowanie kitu poliuretanowego PU K 25 wraz ze sznurem
- Minimalna grubos$¢ zasadniczej izolacji powtokowej powinna wynosi¢ 4 mm.
-+ Wykonanie izolacji powtokowej zasadniczej:
= zagruntowa¢ podioze gruntem bitumicznym Eurolan-3K rozcienczonym z wodg w stosunku
1:10, nanoszac powtoke szczotkg lub szerokim pedzlem i odczekujgc, az preparat gruntujacy
wyschnie
= natozyC elastyczng izolacje bitumiczng Superflex-10 przynajmniej w dwoch przejsciach
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= drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie
uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym
» w pierwszg warstwe masy (przed drugim procesem roboczym) nalezy zatopi¢ wkiadke zbrojaca
weber.sys 981
* po petnym zwigzaniu i wyschnieciu masy Superflex-10 mozna przystgpi¢ do przyklejania piyt
termoizolacyjnych
-+ Plyty ze styropianu ekstrudowanego przyklei¢ do zaizolowanych $cian réwniez za pomocag
Superflex-10.
-+ |zolacje zabezpieczy¢ matg drenazowg (folig kubetkowg) od dolnego poziomu ptyty fundamentowej
do poziomu gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robdt, materiatoéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola jakosci
wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robdét z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.2. Szczegobtowe zasady kontroli jakosci robét

Badania w zakresie materiatdw izolacyjnych powinny by¢é zgodne z Aprobatami Technicznymi
poszczegolnych materiatéw. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem
zgodnosci z projektem i jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty
i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych. Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

W zakresie materialdbw do izolacji termicznej w szczegodlnosci powinna by¢ oceniana rownosé
powierzchni ptyt, narozniki i krawedzie, wymiary i ksztatty ptyt, wilgotnosé i nasigkliwo$¢, naprezenia
Sciskajgce pityt, klasyfikacja ogniowa.

Kontroli podczas robét izolacyjnych podlegajg wszystkie warstwy i elementy: prawidtowo$¢ napraw
podioza, prawidtowos¢ wykonania masy gruntujgcej (jezeli jest potrzebna), prawidtowos¢ wykonania
warstwy izolacyjnej, prawidtowo$¢ uszczelnienia dylatacji i przej$¢ rur instalacyjnych.

Kontrola robot dachowych powinna obejmowac nastepujgce badania:

-+ Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng

Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin i pomiaru, w odniesieniu do rob6t zanikajgcych
na podstawie protokotéw odbioréw miedzyoperacyjnych i zapiséw w dzienniku budowy.

-+ Sprawdzenie podtoza

Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do robét, a wyniki tego sprawdzenia
nalezy poda¢ w protokole z tego odbioru.

-+ Sprawdzenie materiatow

Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy oraz atestéw lub
wynikéw badan kontrolnych sprawdzajgcych zgodnosé uzytych materiatdw z wymaganiami
odpowiednich norm i $wiadectw dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie wydanych
przez ITB.

-+ Sprawdzenie wykonania gruntowania podtoza

-+ Badanie prawidtowosci wykonania i doktadnosci hydroizolacji powlokowe;j
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-+ Badanie prawidtowos$ci wykonania termoizolacji

-+ Badanie prawidtowosci utozenia maty drenujgcej (folii kubetkowej)

-+ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i kohcowego robét

-+ Badania odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ tylko w odniesieniu do tych robét, do ktérych
dostep poézniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy wpisaé do dziennika
budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT — w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

llo§¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizac;ji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-0.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik
budowy, protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot, protokoty obioru materiatéw i wyrobdw, wyniki
badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

8.1. Ogdélne wymagania odbioru robét izolacyjnych

Odbidr izolacji powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:

-+ po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych

-+ po przygotowaniu podktadu pod izolacje

-+ po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

-+ podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Odbiér powinien obejmowac:

- gprawdzenie jakosci materiatow

-+ gprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu
- gprawdzenie spadkéw podtoza lub podkiadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych

-+ gprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem

-+ gprawdzenie dokfadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury itp.

8.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym (odbidr robot zanikajgcych) podlegajg nastepujace prace:
-+ przygotowanie powierzchni do gruntowania

-+ zagruntowanie powierzchni
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- potozenie kazdej warstwy izolacji

-+ ciggtos¢ warstw

Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robét, wedtug warunkéw Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

2. dokumentacja techniczna

normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

w

10.1. Normy

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

2. BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania

3. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
gorgco

4. PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

10.2. Inne

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
2. Instrukcje montazu wybranych producentéw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie
instalacji sanitarnych podczas realizacji zadania: ,Wykonanie izolacji poziomej i pionowej
przeciwwodnej scian fundamentowych oraz remontu podjazdu dla oséb niepetnosprawnych”,
Wroctaw, ul. Falzmanna 17-25, ul. Falzmanna 27-33, ul. Kamienskiego 200, w zakresie cz. Il roboét.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-0.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres prac obejmuje:

-+ wykonanie odwodnienia liniowego wzdtuz wejs¢ do klatek schodowych

-+ wymiane koncowych odcinkéw rur spustowych odprowadzajgcych wode z daszkéw nad wejsciami
i wpiecie ich do istn. kanalizacji deszczowej

-+ wpiecie do kanalizacji deszczowej rur spustowych od strony podwoérza

-+ montaz czyszczakow na rurach spustowych

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1. Materiaty

Zestawienie podstawowych materiatow:

-+ adapter do pionowego odptywu z kanatu

-+ Beton zwykly C16/20 (B-20)

-+ czyszczaki z PCV kanalizacyjne o $r. 110 mm

-+ kolana z PCV 160 mm

-+ koryto odwodnienia z tworzywa; klasa obcigzenia D400

-+ trojniki redukcyjne z PVC o $r. zewn. 160/110 mm

-+ tréjniki rownoprzelotowe z PVC o $r. zewn. 160 mm

-+ Rura PVC kielich. do kan.zew.fi 160 mm

-+ rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. zewn. 110 mm
= rury spustowe z tworzyw sztucznych & 110 mm

-+ ruszt koryta odwodnienia ze stali ocynkowanej; klasa obcigzenia D400
-+ $cianka czotowa

-» ztgczki PCV kanalizacji zewnetrznej 2 kielichowe 160 mm

-+ zwezka (redukcja) kan. PVC 160x110 mm

2.2. Sktadowanie materiatow

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposéb
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow BHP.

Rury i ksztattki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.
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Rury z tworzyw sztucznych powinny byé sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (wigzkach).

Powierzchnia sktadowania musi by¢ wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowaé
po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej
spoczywata na ramce wigzki nizszej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogdine.

Wykonawca powinien postugiwa¢ sie narzedziami zapewniajgcymi spetnienie wymogow jakosciowych,
ilosciowych i wymogoéw bezpieczenstwa.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na srodowisko i jakosé wykonywanych robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST- Wymagania ogdine.

4.1. Transport rur

Rury mogag byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzszaé $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Wykonawca zapewni przewoOz rur w pozycji poziomej wzdituz srodka transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogodlne warunki wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-0.

5.2 Warunki szczegétowe

Zaktada sie, ze wigczenia rur spustowych do kanalizacji deszczowej zostang zrealizowane w wykopach
wykonanych na potrzeby prac izolacyjnych scian fundamentowych, a podsypke i obsypke stanowi¢
bedg pospotka i piasek do zasypki wykopow. W warunkach rzeczywistych moze zajs¢ koniecznosc
pogtebienia wykopdw i wowczas wykonania dodatkowej warstwy podsypki.

5.3 Zakres prac montazowych

Odwodnienie liniowe

Odprowadzenie wody deszczowej z wejs¢ wykona¢ poprzez odwodnienie liniowe - nalezy wymienic
istniejgce urzadzenia. Doktadny wymiar rusztéw i kanatow dopasowaé do warunkéw w terenie. System
kanatow nalezy poprowadzi¢ jak w Projekcie. Proponuje sie wykonanie odwodnienia w systemie ACO
Multiline, Xtra Drain lub réwnowaznym, z rusztem kratowym ocynkowanym. Zamontowaé korytka o
szerokosci 15 cm w Swietle, z otworem odptywowym @160 w dnie, wyposazonym w uszczelke do
szczelnego potgczenia pionowego z kanalizacja.

Klasa obcigzenia rusztu D 400 (jezdnie ulic, takze ciggi piesze, obszary parkingdw i réwnowazne im
utwardzone powierzchnie komunikacyjne).

Odwodnienie daszkéw

Istniejgce rury spustowe rs z rynien odwaniajgcych daszki nad wejsciami nalezy wymieni¢ do ok. 1,5 m
wysokosci. Przewiduje sie rury PVC o takiej samej srednicy dz 110, wpiete poprzez trojnik redukcyjny
do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Wpiecie nalezy wykonaé ponizej wigczenia odwodnienia
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liniowego. Na pionowych odcinkach rur spustowych, w odlegto$ci ok. 30 cm od terenu, nalezy
zamontowac czyszczaki.

Wpiecie rur spustowych rx

Czes$¢ rur spustowych od strony podwoérza trzeba wpigé do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Nalezy
wymieni¢ rury na wys. ok. 1,0 m oraz w odlegtoéci ok. 30 cm od terenu zamontowaé czyszczaki.
Przewiduje sie rury PVC o takiej samej srednicy dz 110, wpiete poprzez kolano PVC, redukcje
i nasuwke dz 160 do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

5.4 Koncowa kontrola i préba szczelnosci

Kontrola wizualna wykonanych podigczen kanalizacji deszczowej obejmuje: kierunek i poziom
rurociggu, ztacza, uszkodzenie i deformacje, podtgczenia. Badanie szczelnosci przewodow nalezy
przeprowadzic¢ przed wykonaniem obsypki.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST-0.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych ST

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw

technologicznych.

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbidr

techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw czesciowych.

Odbiory czesciowe dokona¢ przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkdéw przewodu.

Podczas odbioréw czesciowych nalezy sprawdzic:

-+ zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdélnosci zastosowanych
materiatow,

-+ prawidtowos¢ wykonania podtoza, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu,

- prawidtowos¢ montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku,
potgczen, zmian kierunku.

Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow

do gruntu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT - w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdét i ich przejecia podano w ST-0.
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Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robé6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano -
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robét i warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

2. normy

3. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

10.1. Normy

PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw

PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzenia -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 1446:1999 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych - Rury z tworzyw

termoplastycznych - Oznaczenie elastycznosci obwodowe;j
PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych -- Elementy z
tworzyw sztucznych -- Sprawdzanie wymiaréow

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerdéw -- Wymagania materiatowe dotyczgce
PN-EN 681-1:2002 uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Cze$¢ 1: Guma
/A3:2006

PN-EN 744:1997 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z tworzyw

termoplastycznych - Badanie odpornosci na uderzenia zewnetrzne
metodg spadajgcego ciezarka
PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie prac
rozbiérkowych podczas realizacji zadania: ,,Wykonanie izolacji poziomej i pionowej przeciwwodnej
$cian fundamentowych oraz remontu podjazdu dla oséb niepelnosprawnych”, Wroctaw, ul.
Falzmanna 17-25, ul. Falzmanna 27-33, ul. Kamiehskiego 200, w zakresie cz. Il robét.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-0.

1.3. Zakres robét objetych ST

Rozbiorka dotyczy elementéw jn.:

-» istniejgcych zewnetrznych balustrad schodowych i na podjazdach (balustrady do przebudowy) —
elementy nierozebrane w cz. | robot

-+ nawierzchni z kostki brukowej oraz kraweznikéw przy podjazdach (kostka i krawezniki do
wykorzystania)

- obrzezy opasek przy podjazdach (obrzeza do ponownego wbudowania)

-+ tynku na czesci $cian podjazdu, ktory nie zostat skuty w cz. | robot

Wszystkie materiaty z rozbiorek statych muszg zosta¢ wywiezione na sktadowisko i zutylizowane.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Nowe materiaty nie wystepujg.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogolne.

Roboty zwigzane z rozbiérkg beda wykonywane recznie. Wykonawca powinien postugiwac sie
narzedziami zapewniajgcymi  spetnienie  wymogdéw jako$ciowych, iloSciowych i wymogow
bezpieczenstwa. Zastosowane przy prowadzeniu robét narzedzia nie mogg powodowac uszkodzeh
istniejgcych, nierozbieranych obiektéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na $rodowisko i jakosé wykonywanych robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi w ST- Wymagania ogdlne.

Do transportu materiatéw z rozbiorki nalezy uzy¢ takich srodkow transportu, jak samochdd skrzyniowy
lub samowytadowczy.

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.
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Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogodlne warunki wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-0.

5.2 Warunki szczegétowe

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w
stosunku do ktorych zostato to przewidziane w dokumentac;ji projektowe;.

Materiaty z rozbiérek tymczasowych, nadajgce sie do ponownego wbudowania (krawezniki, obrzeza,
kostka betonowa, balustrady) nalezy oczyscic i zabezpieczy¢ na czas prac remontowych.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

NIE WOLNO:

- recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy

-+ obstugiwac urzgdzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

-+ zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

-+ prowadzi¢ robdt rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddéw s$niegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajgcej 10 m/s prace nalezy
bezwzglednie wstrzymac)

Roboty rozbiérkowe nalezy:

—» prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych

-+ prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku Ilub
przewrocenia sie innego fragmentu konstrukc;ji

-+ elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie
palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali

-+ elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy:

-+ uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo
oprawionych

-+ utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzagcych do rozbiorki

-+ konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej

-» W razie niemozno$ci unikniecia w czasie trwania robét wiekszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne

-+ W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowac w hetmach

Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

-+ bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

-+ 0 problemach prowadzenia robét nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego

-+ W razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowaé zrozumiatg
i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowg

-+ kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek.
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Organizacja robét

Wykonanie roboét powinno by¢ jak okreslono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, bgdz inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacii
projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty wyburzeniowe i rozbidrkowe.

Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robdt rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

Usuniecie z placu budowy materiatéw z rozbiérek

Materiaty uzyskane z rozbiérek lub porzadkowania placu budowy stajg sie wtasnoscia Wykonawcy
i zostang usuniete w miare postepu robdt. Wykonawca zagwarantuje, ze wszystkie dodatkowe
materiaty i produkty odpadowe uzyskane z rozbidrek oraz porzgdkowania placu budowy sg usuwane do
zaktadu gospodarki odpadami upowaznionego do ich przyjecia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami
ustawowymi i, jezeli to bedzie wymagane przez Inspektora nadzoru, przedstawi pisemne potwierdzenie
o tej tresci.

Wykonawca zezwoli na wywoz materialu rozbiérkowego wytgcznie odpowiednio wykwalifikowanym
przewoznikom i uzyska od tych przewoznikéw pisemne potwierdzenie dotyczgce lokalizacji ich miejsc
skladowania. Tam, gdzie wystepujg materiaty skazone i produkty odpadowe pochodzgce z wyburzenia,
powinny one zostac¢ usuniete w sposéb wskazany przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0.
Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT — w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-0.

Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-0.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano -
Montazowych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robét i warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1.

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajacym, wraz z harmonogramem robdt,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

normy

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Wykonanie robot musi byé zgodne z nizej wymienionymi rozporzadzeniami i ustawami:

1.

B

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz.U. nr 47 poz. 401
z 2003 .

Prawo budowlane — Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pdzn. zmianami

Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpaddw, ktore posiadacz odpadow moze przekazywac
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebedgcymi przedsiebiorcami, do
wykorzystania na ich wiasne potrzeby. Zatgcznik do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia

28 maja 2002 r. (poz. 686).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie robot
ziemnych podczas realizacji zadania: ,,Wykonanie izolacji poziomej i pionowej przeciwwodnej
scian fundamentowych oraz remontu podjazdu dla oséb niepelnosprawnych”, Wroctaw, ul.
Falzmanna 17-25, ul. Falzmanna 27-33, ul. Kamienhskiego 200, w zakresie cz. Il robét .

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-0.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres prac obejmuje wykonanie wykopow tymczasowych w celu realizacji remontu izolacji $cian
fundamentowych podjazdu dla NP przy wejsciu do klatki nr 19 oraz ewentualne odwodnienie wykopow.

Czes$¢ scian podjazdu zostaje odkryta podczas remontu izolacji budynku (cz. | prac). Podczas remontu
podjazdu pozostaje odkry¢ pozostate sciany fundamentowe podjazdu, ktére nalezy zasypa¢ po
skonczeniu prac.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- pospotka zawierajgca frakcje piasku sredniego i zwir o frakcji 8/16 mm
- piasek

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogoine.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet:

a). pompy do odwadniania wykopow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robaét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogolnymi w ST-O0.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Zaleca sie uzycie do przewozu wszelkich materiatéw sypkich - samochodéw samowytadowczych min.
51t. Liczba srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej i ST.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogéblne warunki wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-0.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie
z dokumentacjg geologiczno-inzynierska.

Dodatkowo nalezy zapoznaé¢ sie z dokumentacjg okre$lajgcg wystepowanie na terenie budowy
urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja, a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy
bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposOb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Harmonogram i technologia prowadzenia robot ziemnych i odwodnieniowych powinny zapewniaé
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

5.2 Warunki gruntowo - wodne

Na potrzeby planowanej inwestycji zostata wykonana we wrzesniu 2014 r. ,Opinia geotechniczna” przez
firme ,GEOMAR” - mgr Jerzy Sandecki. W ramach prac terenowych dokonano wizji lokalnej, a
nastepnie 16 sierpnia 2014 r., w miejscach wskazanych przez projektanta i konstruktora odwiercono
pie¢ otwordw geotechnicznych, o gtebokosci 2,0 do 3,0 m i ogélnym metrazu 12,0 mb.

Dwa budynki mieszkalne pigciokondygnacyjne i niepodpiwniczone przy ul. Falzmanna we Wroctawiu
lezg w obrebie pradoliny pomiedzy korytami Starej Odry i Widawy na rozlegtlym tarasie zalewowym
gornym, gdzie w podtozu gruntowym bardzo ptytko sg szare, ciemnoszare gliny zwatowe (morenowe)
zlodowacenia srodkowopolskiego. W rodzimym podtozu sg bardzo zréznicowane warunki gruntowe. Sg
tu zaréwno grunty spoiste (gliny piaszczyste, piaski gliniaste), jak i niespoiste (piaski drobne i pospotki).
W tych pierwszych nie ma wody, a pospdtki gliniaste rézny stopien zasilenia, stad ich
wodoprzepuszczalno$¢ jest bardzo zmienna.

Na przedmiotowym terenie nie ma regularnego poziomu wod podziemnych, a sg jedynie tzw. ,katuze
podziemne” w pospotkach wypetniajacych bezodptywowe obnizenie erozyjne w stropie glin
piaszczystych. Zasilanie tych katuz odbywa sie na zasadzie grawitacyjnej infiltracji wod opadowych.
Podczas dtugotrwatej suszy mogg one nawet okresowo catkowicie zanikaé.

5.3 Zakres robot przygotowawczych

a). Zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych budynkéw, budowli i robot liniowych oraz z wynikami badan geotechnicznych gruntu

b). Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez wykonanie robot rozbiérkowych itp.

d). Zdjecie warstwy darniny i ziemi roslinnej z niezbednych powierzchni terenu w miejscu
przewidzianych wykopdw oraz jej zmagazynowanie

e). Wykonanie zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenie sciekoéw z terenu budowy

f). Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.
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5.4 Odspojenie i odktad urobku

- Roboty ziemne z uwagi na biegngce wokét budynkéw przytacza kablowe elektryczne, gazowe,
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i istniejgce studzienki, ktére pozostang do dalszego
uzytkowania, nalezy prowadzi¢ recznie.

-+ Urobek nalezy wywozi¢ bezposrednio po jego uzyskaniu.

-+ Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na bezpieczng odlegtos¢ (w
pionie i w poziomie) od przewodow wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzgdzenia nieoznaczone w
dokumentacji projektowej, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje.

-+ W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczehstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie
wykopu.

-+ Nalezy instalowac¢ bezpieczne zejscia.

-+ Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami opadowymi i naptywowymi po powierzchni
terenu.

-+ Nalezy zabezpieczy¢ dojscia do czesci mieszkalnych wykonujgc odpowiednie ktadki.

5.5 Zasypka i zageszczenie gruntu

Dolng czes$¢ wykopu zasypaé pospotkg zawierajgca frakcje piasku sredniego i zwir o frakcji 8/16 mm,
zageszczajgc warstwami. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac piaskiem ubijajgc warstwami do osiggniecia
wskaznika zageszczenia 15=0,98.

Zageszczenie zasypki nalezy wykonaé przy uzyciu specjalistycznego sprzetu w sposob
uniemozliwiajgcy uszkodzenie elementow konstrukcyjnych i instalacji podziemnych.

Uszkodzony sprzetem do zageszczania zasypek element konstrukcyjny bedzie wymieniany na nowy
lub remontowany na koszt wykonujgcego zageszczenie.

Zastosowany sposOb zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywaé ujemnie na
statecznos$¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne
szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.6 Uwagi koncowe
Po zakonczeniu budowy nalezy usung¢ wszelkie uszkodzenia i straty wynikajgce z prowadzenia prac
budowlanych i pomocniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakosci robét ziemnych

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i w normach PN-B-06050, PN-B-10736.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopoéw wynoszg 10 cm.
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Kontroli podlega:

a). wykonanie wykopu i podfoza

b). zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

c). stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy pracach w
wykopie,

d). wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,

e). jakos¢ gruntu przy zasypce,

f). wykonanie zasypu,

g). zageszczenie,

h). ewentualne odwodnienie wykopdw i ich zabezpieczenie przed naptywem wad.

Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw poprawnosci wykopow przedstawia ponizsza tabela:

Sprawdzana cecha ' Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

Pomiar gabarytow wykopu |

2 - Pomiar rzednych dna wykopu ~ Pomiar tasma, szablonem, tatg i niwelatorem w odstepach co

"""""" 3 Pomiar pochylenia skarp 10 m, w narozach oraz w miejscach, ktére budzg watpliwos¢

4 : Pomiar rownosci skarp

5 | Badanie zageszczenia gruntu _ Stopien zageszczenia okresli¢ dla podtoza gruntowego i kazde;j _

utozonej warstwy, w miejscach id gtebokosci okreslonych w
specyfikacji szczegotowej

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT - w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-0.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-0.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robé6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi

Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkitadajgc Inspektorowi

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Proces odbioru powinien obejmowac:

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych

b). sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg

c). sprawdzenie wykonania wykopdéw pod wzgledem wymaganych parametrow wymiarowych
i technicznych
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d).

sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-0.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robét, wedtug warunkéw Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1.

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem

robat,

zatwierdzona przez Zamawiajgcego

2. dokumentacja techniczna

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji.

10.1. Normy

1. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

3. PN-81/B-03020 Gtebokos$¢ przemarzania gruntow

4. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

6. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

7. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

9. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

10. BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

11. PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.

12. PN-8 I/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

13. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

14. PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

15. PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

16. PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Kotwy gruntowe.

10.2. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz inne obowigzujagce PN (EN-PN), a w

szczegoblnosci:

a). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126,
poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

b). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

c). Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 péz 1229 oraz nr 154 poz 1803 - Prawo wodne,

d). Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogdéw BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami, a

w tym - Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. nr 1.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie robot
izolacyjnych podczas realizacji zadania: ,,Wykonanie izolacji poziomej i pionowej przeciwwodnej
scian fundamentowych oraz remontu podjazdu dla oséb niepelnosprawnych”, Wroctaw, ul.
Falzmanna 17-25, ul. Falzmanna 27-33, ul. Kamienhskiego 200, w zakresie cz. Il robaét.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i okresleniami zawartymi w ST-0.

Izolacja - warstwa, ktéra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwoch $rodowisk (uktaddéw).

Izolacje dzieli sie na: elektryczng, akustyczng, cieplna, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociowg.

Izolacja cieplna inaczej termiczna - warstwa, ktéra zapobiega niepozgdanym wymianom ciepta,

wykonana z materiatéw o matej przewodnosci cieplnej w formie zasypek, przedzy, mat.

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna — izolacja chronigca konstrukcje stykajgce sie gruntem

przed wilgocia:

-+ |zolacja pionowa $cian - chroni $ciany stykajgce sie z gruntem przed wilgocig, wodg opadowg
i gruntowa.

-+ |zolacja pozioma $cian - chroni Sciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Uklada sie jg
najczesciej w dwoch miejscach: na fawach fundamentowych i w $cianach piwnic nad stropem.

-+ |zolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakierow bitumicznych, smoty weglowej, asfaltu
lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgcg budowle, pomieszczenia lub urzgdzenia przed
przenikaniem wody i wilgocia.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Przewiduje sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i termicznych $cian
fundamentowych podjazdu dla NP przy ul. Falzmanna 17.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1. Podstawowe materiaty do wbudowania

-+ emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfikowana weber.tec 901 (Eurolan 3K)

- masa uszczelniajgca polimerowo-bitumiczna weber.tec Superflex 10

-+ masa zywiczna Superflex 40 S

-+ szpachlowka uszczelniajgca weber.tec 933 (Deitermann HKS)

-+ szlam uszczelniajgcy elastyczny weber.tec 824 (Superflex D1)

-+ zaprawa do wykonania warstwy sczepnej weber.rep 751 (Cerinol ZH)

-+ zaprawa naprawcza PCC weber.rep 756 (Cerinol FM)

Wymienione wyzej przyktadowe materialy moga zosta¢ zastgpione przez inne réwnowazne, po
uzgodnieniu z Projektantem i Inspektorem nadzoru.

2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatéw izolacyjnych

Wyroby do systemow izolacyjnych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

-+ sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej
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- sg wiasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

-+ producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét izolacyjnych wyrobdéw nieznanego pochodzenia.

Nie mozna stosowa¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Transport i przechowywanie wg ST-0 - ,Wymagania ogodlne” i w sposdb wskazany w normach

panstwowych lub $wiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogolne.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania izolacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢é zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacije Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-0.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw izolacyjnych powinny
odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

4.1. Przechowywanie i skladowanie materiatow

-+ Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadzie z desek lub ptyt
betonowych i przykrywac¢ szczelnie brezentem lub folig.

-+ Przechowywanie w magazynach po&totwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

-+ Opakowania nalezy ustawiaé w pozycji stojgcej Scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch
warstwach tak, aby tworzyty zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunieciem i uszkodzeniem.

-+ Materiaty suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

-+ |zolacje termiczng - plyty z polistyrenu ekstrudowanego przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych.

4.2. Wymagania dotyczace transportu

Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materiaty
powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB.
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Materiaty wchodzgce w skiad systemu izolacji termicznych nalezy transportowaé zgodnie z
wymaganiami producentéw materiatow.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy wysciotkowe,
amortyzujgce takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0.
Lokalizacja poszczegdlnych izolacji zgodnie z pkt. 2.1 niniejszej STB.

5.2 lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe scian fundamentowych

-

Izolacje wodochronne nalezy uktadac:

= podczas bezdeszczowej pogody

= po wykonaniu wszelkich rob6t poprzedzajgcych gtéwne prace izolacyjne

= przy temperaturze powyzej 5 °C przy uzyciu materiatdéw bitumicznych, o ile nie sg podane przez
producenta odrebne wymagania

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan

obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powlokowe powinna by¢ réwna, bez wgtebien, wypukiosci oraz

peknieé, czysta, odttuszczona i odpylona, zatarta na ostro.

Podtoze powinno by¢ suche lub lekko wilgotne, maksymalnie 6%.

Ubytki i zagtebienia o gtebokos$ci powyzej 2 mm i rysy wieksze niz 3-4 mm nalezy wypetni¢ zaprawg

naprawczg z Eurolanu — HL lub gotowg zaprawg DEITERMANN HKS, Cerinol FM.

Minimalna grubos¢ zasadniczej izolacji powlokowej powinna wynosi¢ 4 mm.

Wykonanie izolacji powtokowej zasadniczej:

= zagruntowaé podioze gruntem bitumicznym Eurolan-3K rozcienczonym z wodg w stosunku
1:10, nanoszac powtoke szczotkg lub szerokim pedzlem i odczekujgc, az preparat gruntujacy
wyschnie

= natozyC elastyczng izolacje bitumiczng Superflex-10 przynajmniej w dwoch przejsciach

= drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie
uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym

= w pierwszg warstwe masy (przed drugim procesem roboczym) nalezy zatopi¢ wktadke zbrojacg
weber.sys 981

= po petnym zwigzaniu i wyschnieciu masy Superflex-10 mozna przystgpi¢ do przyklejania piyt
termoizolacyjnych

5.3 lzolacja powierzchni schodéw, ptyty spocznika i podjazdu dla NP

-

3

-

Przygotowane powierzchnie pokry¢ warstwg sczepng Cerinol ZH.

Wypetni¢ ubytki materiatem typu Cerinol FM.

Wykona¢ warstwe hydroizolacji mineralnej Superflex D1 (szlam elastyczny jednokomponentowy),
zgodnie z instrukcjg producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-O0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola jakosci
wykonania roboét polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.2. Szczegobtowe zasady kontroli jakosci robét

Badania w zakresie materiatdw izolacyjnych powinny byé zgodne z Aprobatami Technicznymi

poszczegolnych materiatéw. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem

zgodnosci z projektem i jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty

i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci

technicznych na podstawie badan doraznych. Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

W zakresie materialdbw do izolacji termicznej w szczegdlnosci powinna by¢é oceniana rownosé

powierzchni ptyt, narozniki i krawedzie, wymiary i ksztatty ptyt, wilgotnos¢ i nasigkliwo$¢, naprezenia

Sciskajgce pityt, klasyfikacja ogniowa.

Kontroli podczas robét izolacyjnych podlegajg wszystkie warstwy i elementy: prawidtowo$¢ napraw

podioza, prawidtowos¢ wykonania masy gruntujgcej (jezeli jest potrzebna), prawidtowos¢ wykonania

warstwy izolacyjnej, prawidtowo$¢ uszczelnienia dylatacji i przej$¢ rur instalacyjnych.

Kontrola robot dachowych powinna obejmowac nastepujgce badania:

-+ Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng

Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz na

stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin i pomiaru, w odniesieniu do rob6t zanikajgcych

na podstawie protokotéw odbioréw miedzyoperacyjnych i zapiséw w dzienniku budowy.

-+ Sprawdzenie podtoza

Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do robét, a wyniki tego sprawdzenia

nalezy poda¢ w protokole z tego odbioru.

-+ Sprawdzenie materiatow

Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy oraz atestéw lub

wynikéw badan kontrolnych sprawdzajgcych zgodnosé uzytych materiatdw z wymaganiami

odpowiednich norm i $wiadectw dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie wydanych

przez ITB.

-+ Sprawdzenie wykonania gruntowania podtoza

-+ Badanie prawidtowosci wykonania i doktadnosci hydroizolacji powtokowe;j

-+ Badanie prawidtowosci wykonania termoizolacji

-+ Badanie prawidtowosci utozenia maty drenujgcej (folii kubetkowej)

-+ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i kohcowego robét

-+ Badania odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ tylko w odniesieniu do tych robdt, do ktérych
dostep podzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy wpisaé do dziennika
budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT — w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0.
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
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llo§¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizac;ji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-0.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania roboét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik
budowy, protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot, protokoty obioru materiatéw i wyrobow, wyniki
badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

8.1. Ogdélne wymagania odbioru robét izolacyjnych

Odbidr izolacji powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:

-+ po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych

= po przygotowaniu podktadu pod izolacje

-+ po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

-+ podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie jakosci materiatow

-+ gprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu
- gprawdzenie spadkéw podtoza lub podkiadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych

-+ gprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem

-+ sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury itp.

8.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym (odbidr robot zanikajgcych) podlegajg nastepujace prace:

-+ przygotowanie powierzchni do gruntowania

-+ zagruntowanie powierzchni

-+ potozenie kazdej warstwy izolaciji

-+ ciggtos¢ warstw

Odbidér kazdego etapu powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robét, wedtug warunkéw Umowy.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa =zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

2. dokumentacja techniczna

normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji.

o

10.1. Normy

1.  PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

2. BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania

3. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
gorgco

10.2. Inne

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
2. Instrukcje montazu wybranych producentéw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie robot
ogolnobudowlanych i wykonczeniowych podczas realizacji zadania: ,,Wykonanie izolacji poziomej
i pionowej przeciwwodnej s$cian fundamentowych oraz remontu podjazdu dla oséb
niepetnosprawnych”, Wroctaw, ul. Falzmanna 17-25, ul. Falzmanna 27-33, ul. Kamienskiego 200, w
zakresie cz. lll robdt.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-0.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Przewiduje sie wykonanie robot:
-+ murarskich

- betonowych

-+ tynkarskich

-+ oktadzinowych

-+ malarskich

-+ $lusarki budowlanej

-+ nawierzchniowych

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1. Podstawowe materiaty do wykonania prac murarskich
-+ bloczki betonowe

-+ beton podktadowy

- cegta budowlana petna

~» zaprawa cementowo-wapienna

—» zaprawa cementowa

2.2. Podstawowe materiaty do wykonania prac betonowych
-+ beton podktadowy

-+ beton konstrukcyjny

-+ stal zbrojeniowa

2.3. Podstawowe materiaty do wykonania prac tynkarskich

-+ cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35

-+ farba gruntujgca CT 16

-+ Kratka wentylacyjna

- listwy okapowe

- piasek do zapraw

-+ gsiatka cieto-ciggniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm
-+ siatka z wibkna szklanego CT 325

-+ tynk mozaikowy CT 77
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-+ \Wapno hydratyzowane workowane
~» zaprawa klejowa CT 85

2.4. Podstawowe materiaty do wykonania prac oktadzinowych

- ptyty granitowe posadzkowe ptomieniowane grub. 2 cm lub ptytki ceramiczne nieszkliwione
-+ preparat do impregnacji powierzchniowej Deiterol S

-+ zaprawa elastyczna spoinujgca weber. fug 877 (stara nazwa Cerinol Flex)

-+ zaprawa klejgca elastyczna DEITERMANN KM FLEX Plus

2.5. Podstawowe materiaty do wykonania prac malarskich
-+ emalia epoksydowa

-+ emalia poliuretanowa

-+ farba akrylowa CT 42

-+ farba epoksydowa do gruntowania

-+ preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17"

2.6. Podstawowe materialy do wykonania slusarki budowlanej
-» nowe elementy balustrad, ze stali profilowej
- elektrody

2.7. Podstawowe materialy do wykonania prac nawierzchniowych
- beton zwykty C12/15 (B-15)

-+ kostka brukowa 6 cm szara — z rozbidrki i nowa

-+ krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm — z rozbidrki i nowe

-+ miat kamienny

-+ nasiona traw

-+ obrzeza betonowe 20x6 cm — z rozbidrki i nowe

-+ otoczaki

-+ piasek

-+ tluczen kamienny niesortowany

Wymienione wyzej przykladowe materialy mogg zosta¢ zastgpione przez inne rownowazne, po
uzgodnieniu z Projektantem i Inspektorem nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogdlne.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

a). urzadzenia do przygotowania zaprawy

b). spawarki

C). urzadzenie do przycinania ptytek

d). narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-O0.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania roboét
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0.

5.2 Prace murarskie

Nalezy odtworzyé murki z cegty petnej, w ktérych zamontowaé ponownie istn. skrzynki gazowe, z
zachowaniem pierwotnego ksztaltu, zgodnie z Projektem. Fundament odtworzyé na podbudowie
i podtozu zageszczonym do 1s=0,98.

5.3 Prace betonowe
Odtworzy¢ czesci spocznika wejs¢ do budynkéw przy ul. Falzmanna 19 oraz ul. Falzmanna 33
zachowujgc zasady istniejgcych rozwigzah materiatowych i dowigzujgc sie do pozostatej konstrukc;ji.

5.4 Prace tynkarskie

Czes¢ cokotowg budynkéw nalezy po usunieciu tynku i natozeniu szpachli naprawczej oraz
wygtadzajgcej wykonczyé tynkiem mozaikowym — ponizej profilu okapowego z PCV - z nastepujgcym
uktadem warstw:

-+ podwadjne zbrojenie siatkg zatopiong w kleju Ceresit CT 85

-+ farba gruntujgca Ceresit CT 16

-+ tynk mozaikowy Ceresit CT 77

Na scianach remontowanego podjazdu dla NP przy klatce nr 17 wykona¢ tynk mozaikowy jw., po
zagruntowaniu pow. $cian farbg gruntujaca jw.

Powyzej profilu okapowego wykona¢ na budynkach pasy uzupetniajgce uszkodzony tynk, typ jak
istniejacy.

Na scianach podjazdu dla NP przy klatce nr 33 wykona¢ tynk uzupetniajacy, jak istniejgcy.

5.5 Prace okladzinowe

Na wykonanej na powierzchni remontowanego podjazdu (ul. Falzmanna 17) hydroizolacji nalezy utozy¢
okfadzine z ptytek ceramicznych nieszkliwionych lub z granitu ptomieniowanego, na kleju elastycznym
DEITERMANN KM Flex plus/885, ze spoing elastyczng Cerinol Flex, a nastepnie catg powierzchnie
spoin zaimpregnowac preparatem Deiterol S.

W przypadku zastosowaniu ptytek ceramicznych nieszkliwionych nalezy wykonaé obrébki blacharskie
odprowadzajgce wody opadowe od s$cian konstrukcji schodéw i podjazdu. Stosujgc natomiast jako
oktadzine kamienh naturalny wysuniete ptyty poza obrys Scian zakohczy¢ kapinosem.

5.6 Prace malarskie

Malowanie elewacji

Tynk uzupetniajgcy na elewacjach budynkéw oraz pow. Scian podjazdu dla NP przy ul. Falzmanna 33
pomalowac¢ farbg elewacyjna, po zagruntowaniu srodkiem wiasciwym dla wybranej farby.
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Malowanie balustrad

Stalowe elementy balustrad oczyscic¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Zakres robot obejmuje:

-+ przygotowanie powierzchni — oczyszczenie do S2 V2

-+ warstwa podktadowa — farba epoksydowa z wypetiaczem aluminiowym — 60 um

-+ miedzywarstwa — farba epoksydowa z wypetniaczem aluminiowym — 80 um

-+ warstwa nawierzchniowa — poliuretan alifatyczny bez wypetniaczy ptatkowych - 80 ym
Materiaty muszg posiada¢ aktualne aprobaty IBDiM. Grubos¢ powtok w stanie suchym 320 um.

5.7 Slusarka budowlana

Na podjazdach dla NP nalezy zamontowaé¢ do pionowych elementéw konstrukcji uprzednio
zdemontowane balustrady za pomocg dodatkowych elementéw stalowych, zgodnie z Projektem.
Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie, zgodnie z pkt. 5.6.

5.8 Prace nawierzchniowe

Nawierzchnie utwardzone

-+ Przygotowaé poditoze pod nawierzchnie i ustawi¢ obrzeza i krawezniki na fawach betonowych.
Wykorzysta¢ maksymalnie materiaty z rozbiorki.

-+ Podbudowe nalezy wykona¢ z 10 cm warstwy tlucznia tamanego, ktérg réwnomiernie roztozy¢, a
nastepnie zagescic.

-+ Rozlozy¢ warstwe podsypki z piasku o frakcji 0-4 mm, na grubos$¢ 5 cm.

-+ Na luzno roztozonym podtozu utozy¢ kostke na wysokos¢ do ok. 4 mm ponad wtasciwym poziomem
nawierzchni. Wykorzysta¢ maksymalnie kostke z rozbidrki.

-+ Szczeliny miedzy kostkami wypetnic¢ piaskiem o frakcji 0-2 mm.

- Zageszczenie powierzchni wykonaé przy pomocy zageszczarki z naktadkg gumowa.

Obrzeza

Wokot budynkoéw odtworzy¢é opaski zgodnie z Projektem - ulozy¢ betonowe obrzeza na tawie

betonowej, zasypa¢ otoczakami.

Trawniki

Roztozy¢ uprzednio zdjety humus, ktéry uzupetni¢ w razie potrzeby nowym materiatem, przekopac

i obsia¢ trawa.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robdt, materiatoéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola jakosci
wykonania roboét polega na zgodnosci wykonania robdét z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT — w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robé6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-0.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robé6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik
budowy, protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot, protokoty obioru materiatéw i wyrobow, wyniki
badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-0.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci roboét, wedtug warunkéw Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

2. dokumentacja techniczna

normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

w

10.1. Normy

1. WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

3. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek.

4. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

5. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad. Wymagania, ocena
zgodnosci.

6. PN-81/B-30003 Cement murarski 15

7. PN-86/B-30020 Wapno

8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

9. BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych

10. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

11. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

12. PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

13. PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych

zwyktej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymato$ci.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.

29.

PN-EN 10020:1996
PN-EN 10021 :1997
PN-EN 10027-1 :1994
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN 10079:1996
PN-EN 87:1994

PN-EN ISO 10545-1:1999
PN-EN 98 : 1996

PN/B- 10107
PN-B-10107:1998
PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-75/C-04630
PN/B- 10107
PN-69/B-10285

PN-69/B-10280

10.2. Inne

1.
2.

Wymagania i badania.

Stal. Klasyfikacja

Ogdlne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych
Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

Stal. Wyroby. Terminologia

Phytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru

Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Tynki i zaprawy budowlane

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi
farbami emulsyjnymi.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Instrukcje wybranych producentow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
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