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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przedmiar rob6t wyk@neobo6t elektrycznych i teletechnicznych dla
projektowanego odcinkadznika drogowego na osiedlu Nowerniki we Wroctawiu. Opracowanie
obejmuje instalacje elektryczne i zawiera:

wykonanie kanalizacji teletechnicznej,
oswietlenie drogowe,

linie kablowe,

rozdzielnice elektryczne.

2. PRZEDMIAR ROBOT WYKONANO ZGODNIE Z:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004rsprawie okréenia metod i
podstaw sporgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaamowh kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow rob4t budomtdn okrélonych w programie
funkcjonalno-uytkowym (Dz. U. Nr 130, p0z.1389) wg & 2,

Przedmiar rob6t opracowano medddailkulaciji uproszczonej, polegagj na obliczeniu
wartasci kosztorysowej robét oblych przedmiarem jako sumy iloczynéwétn jednostek
przedmiarowych robét podstawowych i ich cen jedkmstich bez podatku od towaréw i
ustug, ceny jednostkowe robdét okl@no na podstawie danych rynkowych, powszechnie
stosowanych aktualnych publikacji oraz kalkulagezego6towe,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004rsprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnastkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z dnia
16.09.2004r.)

3. ZALO ZENIA WYJ SCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

przy sporzdzeniu kalkulacji szczegétowych cen jednostkowyctyjgto wskaniki do
kosztorysowania w poziomie cen dla 2 kw. 2016 dkreego w wydawnictwach Sekocenbud
dla rob6t ogoélnobudowlanych-remontowych dla wojerté@ dolngdlaskiego oraz ceny
dostawcow materiatéw dla materiatéw nietygh w tych wydawnictwach; przgto ceny
materiatow z kosztami zakupu,

4. PODSTAWA DO SPORZADZENIA PRZEDMIARU ROBOT

Projekt wykonawczygcznika drogowego na osiedlu Nowernik we Wroctawiu; opracowany przez Major
Architekci, Wroctaw



TBS KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.-m. Poszcz Razem
1|Kanalizacja teletechniczna
1/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b mechaniczny m3
d.1/0701-05
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
2|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/0706-01
90 m 90.000
RAZEM 90.000
3/KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-2g dwuele-  |stud.
d.1/0401-01 mentowych
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
4/KNNR 5 Utozenie rur DVK 110 w wykopie m
d.1/0705-02
180 m 180.000
RAZEM 180.000
5/KNNR 5 Zasypywanie rowow kablowych m3
d.1/0702-03
23 m3 23.000
RAZEM 23.000
2|Oswietlenie zewnetrzne CPV 45316100-6
6/KNNR 5 Montaz gotowej szafki oSwietleniowej kpl.
d.2/0401-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b mechaniczny m3
d.2/0701-05
73 m3 73.000
RAZEM 73.000
8/KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzagdzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- |m3
d.2|0724-02 niem w gruncie nienawodnionym kat.IlI-1V
21 m3 21.000
RAZEM 21.000
9/KNNR 5 Wykonanie sciany oporowej z 1 plyty dla sit nacisku do 25 t szt.
d.2|0725-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
10/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami m
d.2/0723-02
9 m 9.000
RAZEM 9.000
11/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2|0706-01
250 m 250.000
RAZEM 250.000
12|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych DVK 75 m
d.2/0705-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
13|KNNR 5 Uktadanie kabla YAKY 4x35 w rowie kablowym m
d.2|0707-01
220 m 220.000
RAZEM 220.000
14/KNNR 5 Wociaganie kabla YAKY 4x35 do rur m
d.2|0713-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
15/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych kompletnych na fundamencie pre- |kpl
d.2/1001-02 fabrykowanym/kompletnych z tabliczka i kompletem przewodéw
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
16|KNNR 5 Wociaganie kabla YAKY 4x35 do stupow oswietleniowych m
d.2|0713-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
17/KNR 5-08 Montaz uziomu rurowego 3xR2,5" /naktady x3/ kpl
d.2/0613-04
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
18/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli m3
d.2/0702-03
65 m3 65.000
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TBS KSIAZKA PRZEDMIAROW
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RAZEM 65.000
19/KNNR 5 Montaz opraw 70W na stupach szt.
d.2/1004-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
20|KNNR 5 Montaz koncowek kablowych szt.
d.2/1204-01
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
21/KNNR 5 Podtgczenie kabli w stupach i tablicach szt.zyt
d.2/1203-03
48 szt.zyt 48.000
RAZEM 48.000
22|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N. odc.
d.2|1302-04
5 odc. 5.000
RAZEM 5.000
23|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2/1304-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
24|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.21304-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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