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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 
Budowa budynku wielofunkcyjnego będącego w części budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym 
przedszkolem i garażem, a w części budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla osób starszych,  
z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych osób i z usługami, wraz z zagospodarowaniem  terenu, drogi 
wewnętrznej, zjazdem z drogi publicznej  i przyłączeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Żerniki  
we Wrocławiu, dz. nr 67 i cześć dz. nr 62/43, 62/37, 62/31 AM-10, obręb Żerniki we Wrocławiu 
 
1.2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) 
Przedmiotem ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
z budową budynku wielofunkcyjnego będącego w części budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym  
z wbudowanym przedszkolem i garażem, a w części budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla 
osób starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych osób i z usługami, wraz z zagospodarowaniem  
terenu, drogi wewnętrznej, zjazdem z drogi publicznej  i przyłączeniem do sieci miejskich na terenie osiedla 
Nowe Żerniki we Wrocławiu, Osiedle Nowe Żerniki, 50-060 Wrocław. 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą 

 przygotowania placu budowy i plan organizacji budowy 
 robót ziemnych w zakresie objętym projektem 
 robót ogólnobudowlanych konstrukcyjnych i wykończeniowych 
 robót specjalistycznych w zakresie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych budynków 
 zagospodarowania terenu. 

STWIO należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją budowlaną i wykonawczą. 
STWIO obejmuje cały zakres robót zasadniczych, prac towarzyszących i tymczasowych. 
Wykonawca powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do 
realizacji wymienionych w przedmiarach prac zasadniczych.  
 
Charakterystyczne parametry 
Projektowany jest budynek wielofunkcyjny w części będący budynkiem niskim (część wielorodzinna), a w części 
będącym budynkiem średniowysokim (część zamieszkania zbiorowego), o 4 kondygnacjach nadziemnych i w 
części 1 kondygnacji podziemnej. Budynek został zagłębiony poniżej poziomu terenu jedynie w części 
wschodniej na głębokość 0,5 kondygnacji. Wysokość budynku od poziomu terenu przy najniżej położonym 
wejściu do budynku do  najwyższego  punktu  pokrycia dachu wynosi 14,80m.  Poziom posadowienia budynku 
powyżej zwierciadła wód gruntowych.  
 

LICZBA KONDYGNACJI 4 

NAZIEMNYCH 4 

PODZIEMNYCH 1 

LICZBA MIESZKAŃ 117 

CZĘŚĆ MIESZKALNA WIELORODZINNA 60 

M1 - mieszkania jednopokojowe 1 

M2 - mieszkania dwupokojowe 54 

M3 - mieszkania trzypokojowe 9 

M2 - mieszkania dwupokojowe 3 

CZĘŚĆ ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO – DOM SENIORA 57 

M1 - mieszkania jednopokojowe 54 
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M2 - mieszkania dwupokojowe 3 

LICZBA MIEJSC POSTOJOWYCH PROJEKTOWANYCH 

(WYMAGANYCH): 
86 (min. 86) 

LICZBA MIEJSC DLA ROWERÓW PROJEKTOWANYCH 

(WYMAGANYCH) 
64 (min. 62) 

 

POWIERZCHNIA 
POW. [m2] 

 

POWIERZCHNIA NETTO WSZYSTKICH KONDYGNACJI 
12 288,10 

 

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 
8 688,90 

 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ (PUM) 
5 775,32 

 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA USŁUG (PUU) 
933,03 

 

RAZEM (PUM+PUU) 
 

6 708,35 

 

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA KONDYGNACJI NAZIEMNYCH 
13 121,87 

 

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH 
1 376,49 

 

RAZEM 
 

14 498,36 

 

KUBATURA 

 

KUB. [m3] 

 

KUBATURA BRUTTO KONDYGNACJI NAZIEMNYCH 
45249,30 

 

KUBATURA BRUTTO KONDYGNACJI PODZIEMNYCH 
4790,19 

 

RAZEM 
 

50039,49 

 
 
1.4 ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót wymienionych  w pkt. 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające 
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do 
określania ich standardu i jakości.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
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Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi specyfikacjami: 
ST 00.00  Specyfikacja ogólna 
ST 01.00  Roboty ziemne 
  
ST 04.01  BUDOWLANE 
 ST 04.01.01  Zieleń i nasadzenia 
 ST 04.01.02 Mała architektura 
ST 04.02  DROGI 
ST 04.03  INSTALACJE SANITARNE 
ST 04.04  PZT CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA  
ST 04.05  SIECI ZEWNĘTRZNE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE 
   
ST 05.01  BUDOWLANE 
 ST 05.01.01 Betonowanie konstrukcji 
 ST 05.01.02 Zbrojenie konstrukcji 
 ST 05.01.03 Roboty hydroizolacyjne 
 ST 05.01.04 Konstrukcja stalowa 
 ST 05.01.05 Posadzki 
 ST 05.01.06 Tynki Wewnętrzne 
 ST 05.01.07 Klapy dymowe, wyłazy dachowe 
 ST 05.01.08 Elewacja 
 ST 05.01.09 Elementy ślusarskie 
 ST 05.01.10 Izolacje termiczne 
 ST 05.01.11 Pokrycie dachu 
 ST 05.01.12 Okładziny ścienne 
 ST 05.01.13 Roboty murowe 
 ST 05.01.14 Ścianki i sufity z płyt GK 
 ST 05.01.16 Dźwig 
 ST 05.01.17 Stolarka otworowa 
 ST 05.01.18 Roboty malarskie 
 ST 05.01.20 Wyposażenie 
ST 05.02  INSTALACJE SANITARNE 
ST 05.03  CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA  
ST 05.04  CZĘŚĆ NISKOPRĄDOWE 
 
1.5 WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
 
1.5.1 Roboty tymczasowe   
Roboty tymczasowe to roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych objętych zamówieniem. Roboty 
tymczasowe nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji 
wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych 
Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 
Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, odprowadzenie wody  
z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie, zabezpieczenie istniejących budowli podziemnych 
 i nadziemnych, prowizoryczne uzbrojenie terenu, roboty ziemne itp. 
Również koszty związane z terenem budowy należą w całości do Wykonawcy w tym: organizacja ruchu 
zastępczego, zabezpieczenie terenu budowy, organizacja terenu budowy i zapleczy budowy. 
Organizacja Zaplecza i Terenu Budowy 
Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie zagospodarowanie zaplecza budowy w tym składowania 
materiału i sprzętu. 
Doprowadzenie wody czy energii do Zaplecza budowy leży po stronie Wykonawcy. Doprowadzenie energii 
elektrycznej do Terenu Budowy w miarę możliwości. Energia elektryczna może być dostarczana z agregatu 
prądotwórczego. 
Objazdy, przejazdy i Organizacja Ruchu 
Organizacje ruchu zastępczego należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną. 
 
1.5.2 Prace towarzyszące 
Prace towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót 
tymczasowych. Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi: 

 obsługę geodezyjną, 
 prace projektowe z uzgodnieniami, 
 nadzory właścicieli uzbrojenia terenu, 
 ekspertyzy i opracowania specjalistyczne, 
 kontrolę powykonawczą, 
 opracowanie dokumentacji powykonawczej. 
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1.5.2.1  Geodez yjna  obsługa inwestycj i  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu Robót. Geodezyjna 
obsługa inwestycji obejmuje : 

1) tyczenie, 
2) inwentaryzację powykonawczą. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inwestora. Robót pomiarowych Inwestor nie będzie opłacał odrębnie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inwestor, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę, który będzie m.in. na bieżąco obsługiwał roboty, wykonywał roboty 
pomiarowe oraz opracuje dokumentacje powykonawczą. Koszty związane z praca geodety ponosi Wykonawca. 
Stabilizacja punktów odwzorowania sieci założonej przez geodetę, będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś 
w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie 
na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca  
w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Zakres robót pomiarowych obejmuje w szczególności: 

1) sprawdzenie w terenie i namierzenie istniejącego uzbrojenia i armatury 
2) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
3) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie  

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
4) zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót. 
5) wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia przewodów podziemnych 
6) sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót, 
7) odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych, 

Pomiary geodezyjne sieci muszą być dokonywane w punktach charakterystycznych tj. odpowietrzenia, studzienki 
itp. oraz na długości. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inwestora o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu sieci  
i (lub) reperów roboczych. 
Organizacja, wykonanie i opłaty związane ze wszystkimi pracami towarzyszącymi należą do działań Wykonawcy 
i Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z organizacją, wykonaniem i opłatami tych prac. 
Do obowiązków Wykonawcy należy sprawdzenie szkiców geodezyjnych wykonanych przez zatrudnionego 
geodetę oraz szkiców geodezyjnych wykonanych przez geodetę Inwestora oraz wyjaśnienie wszelkich 
rozbieżności. 

1.5.2.2  Tyczenie  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace 
pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne  
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się 
od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inwestora. Ukształtowanie 
terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inwestora. 
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i 
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inwestora, zostaną wykonane na koszt Inwestora. Zaniechanie 
powiadomienia Inwestora oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazuj ą na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inwestora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń  
w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 
robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 

1.5.2.3  Inwentaryzacja pow ykonawcza 

Wykonawca ma obowiązek wykonania: 
 geodezyjnych pomiarów powykonawczych całości wykonanych robót (szkice polowe  

i potwierdzenie pomiaru branżowego,  
 sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (map powykonawczych).  

Prace powinny być wykonane przez uprawnionego geodetę zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
1.6 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
Inwestycja zlokalizowana jest w centrum osiedla, na działce nr 67, z nadwieszeniami balkonów nad działkami 
62/43, 62/37, 62/31, AM-10, obręb: Żerniki we Wrocławiu. Działka jest niezagospodarowana i została objęta 
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego w rejonie północnego odcinka Trasy 
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Targowej we Wrocławiu. Charakter dzielnicy jest głównie mieszkalny. Od zachodu działka graniczy  z mającym 
powstać w przyszłości pasem zieleni. Stanowi on jedną z osi urbanistycznych założenia i będzie pełnił funkcję 
sportową i rekreacyjną.  
 

1.7 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
1.7.1 Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zakresu robót objętego umową zgodnie z Ustawą Prawo 
budowlane, obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość prowadzenia robót oraz za ich zgodność z umową, za ich zgodność  z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz poleceniami Inwestora . 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji Harmonogram Robót i Projekt 
Organizacji Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich powinny być wykonywane roboty budowlane. 
 
1.7.2 Przekazanie Terenu Budowy 
Inwestor w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację głównych tras oraz 
współrzędnych, które określone są w dokumentacji projektowej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. Wszystkie czynności geodezyjne należą do obowiązków Wykonawcy, a koszty z tym związane nie 
podlegają odrębnej zapłacie i uznaje się, że są uwzględnione w cenie. 
 
1.7.3 Dokumentacja Budowy 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy, stanowią: 

a) Materiały do zgłoszenia wykonania robót budowlanych, nie wymagających decyzji o pozwoleniu na 
budowę,  

b) Dokumentacja Projektowa w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych wchodząca w skład 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), składająca się z: 

 Materiały do zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych 
 Projekt Wykonawczy. Architektura 
 Projekt Wykonawczy. Konstrukcja 
 Projekt wykonawczy cz. Budowlana 
 Projekt wykonawczy cz. Instalacyjna 
 Projekt wykonawczy cz. Elektryczna i elektroenergetyczna 
 Projekt wykonawczy . Automatyka 
 Przedmiary Robót 
 Informacja BIOZ 
 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 Harmonogram realizacji robót i roboty tymczasowe 

c) Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podręczniki, 
instrukcje oraz projekty części Robót i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane Kontraktem 
do sporządzenia i dostarczenia przez Wykonawcę. 

Wykonawca w ramach umowy winien wykonać: 
 opracować, uzgodnić oraz zatwierdzić harmonogram robót, 
 geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów i powykonawczą dokumentację projektową budowy 

dla całości wykonywanych robót, w tym również dokumentacje projektową powykonawczą wymaganą 
uzgodnieniami. Wykonawca przekaże 2 komplety dokumentacji powykonawczej w języku polskim oraz 
w wersji elektronicznej (płyta CD) Inwestorowi oraz wycinkowe dokumentacje powykonawcze w 2 
egzemplarzach dla każdego właściciela wykonywanych lub modernizowanych sieci oraz dróg w 
zakresie właściwym dla zarządzanego uzbrojenia terenu, 

 W wykonaniu organizacji ruchu zastępczego dla potrzeb robót budowlanych Wykonawca uwzględni 
miedzy innymi organizację ruchu pieszego czy organizację komunikacji miejskiej jeśli jest wymagana, 
zgodnie z uzgodnieniami Zarządcy drogi. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji 
ruchu zastępczego powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszty ewentualnych 
zmian w projekcie należy uwzględnić w cenie kontraktu. 

 projekty odzysku materiałów uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących 
procedur. 

 
1.7.4 Działania związane z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót 
Przed rozpoczęciem Robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony, (w tym właścicieli nieruchomości, na których będzie prowadził roboty) o 
terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Jeden egzemplarz każdego z pism 
Wykonawca dostarczy do wiadomości Zamawiającemu. W szczególności należy powiadomić organy: 

 Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
 Państwowej Straży Pożarnej. 
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Budynek hali W-7 jest objęty ochroną konserwatorską i zakazem wyburzania, jest ujęty w gminnej ewidencji 
zabytków po nr 145. Ponadto część terenu (dz. 1/86, 1/87) znajduje się w archeologicznej strefie ochrony 
konserwatorskiej. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, 
nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej w myśl przepisów ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003r. ze zm.). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków uzgodnień wydanych przez zainteresowane 
jednostki, będące właścicielami bądź użytkownikami terenów i urządzeń, na których prowadzone będą prace 
sieciowe. Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru na realizacją zadania przez Przedstawicieli 
poszczególnych instytucji, jeśli takie opłaty będą naliczone. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w Umowie. 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest 
zobowiązany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji następujących dokumentów: 

 projekt organizacji robót, 
 szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
 planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby 
techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inwestora oraz harmonogramem robót. 
Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
 projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. 

Opracowany przez Wykonawcę szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać 
uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 
Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w Kontrakcie. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w 
etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. Zgodnie 
z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 
Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników 
procesu budowlanego. Szczegółowe dane zawiera Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
stanowiąca element składowy dokumentacji projektowej oraz Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
sporządzony przez kierownika budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia. (Dz.U. 03.120.1126) 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed Właścicielami nieruchomości, których teren 
przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie i Inwestorem. Wykonawca 
zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków od właścicieli lub dzierżawców terenu 
przekazanego czasowo pod budowę. W trakcie trwania budowy należy przewidzieć w kosztach Kontraktu: 
udostępnienie terenu innemu Wykonawcy np. podczas prowadzenia prac archeologicznych. Po zakończeniu 
inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu pierwotnego  i zobowiązany jest uzyskać 
pisemne oświadczenie od właściciela lub dzierżawcy terenu, na którym prowadzone były roboty budowlano-
montażowe, że nie wnosi żadnych roszczeń, co do odtworzenia terenu. Wszelkie koszty, które poniesie 
Wykonawca w związku z przeprowadzeniem działań związanych z organizacją prac przed i w trakcie 
prowadzenia robót są wliczone w cenę umowną. 
 
1.7.5 Zgodność Robót ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Projektową. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść błędów lub opuszczeń w Dokumentach, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 
dokumentów. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały mają być zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Projektową. 
Dane określone w ST i w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone Materiały lub wykonane Roboty nie będą w pełni zgodne z ST lub Dokumentacją 
Projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.7.6 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie 
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Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony  
z Inwestorem. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje - w miejscach uzgodnionych  
z Inwestorem - tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic będzie 
podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez Inwestora 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie. 
Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych budowy nie podlega odrębnej zapłacie  
i przyjmuje się, że jest wliczony w Cenę Przetargową. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych  
z Inwestorem. 
 
1.7.7 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby zrealizowane roboty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie Robót, to na polecenie Inwestora 
rozpocznie Roboty nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie Inwestor 
może natychmiast zatrzymać Roboty. 
 
1.7.8 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod  
i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
1.7.9 Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych, 
odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za 
udział tych przedstawicieli w odbiorach (np. Straż Pożarna itp.). Wszystkie formalności z tym związane 
Wykonawca jest zobowiązany załatwić własnym staraniem,  
a koszty nie podlegają odrębnej zapłacie i są ujęte w cenie umownej. 
Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez Ustawę Prawo Budowlane,  
a w  szczególności: 

 Przepisy techniczno - budowlane wg art. 7 
 Zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie wg art.10 
 Próby i sprawdzenia instalacji, urządzeń technicznych, protokołów odbioru robót zanikających lub 

podlegających zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej wg 
art. 22 

 Pozytywna opinia n/w instytucji wg art. 56: 
 Inspekcji Ochrony Środowiska o Inspekcji Sanitarnej  
 Państwowej Inspekcji Pracy  
 Państwowej Straży Pożarnej 

 Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy wg art.57. 
 

1.7.10 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej oraz/lub 
prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i podziemnych, takich jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji, będących ich właścicielami, potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Inwestora  w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w Cenę Kontraktową włączone są wszelkie opłaty za nadzór 
właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora   
i zainteresowanych właścicieli oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać, również finansowo za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Inwestora. 
Po zakończonych pracach Wykonawca zobowiązany jest przywrócić teren do stanu pierwotnego a w pasie 
drogowym należy odbudować nawierzchnię drogi. Ponadto należy odbudować elementy zagospodarowania 
terenu uszkodzone w czasie prowadzenia Robót nie podlegające przebudowie. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój 
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
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W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, Wykonawca powiadomi 
Inwestora oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 
 
1.7.11 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące ochrony środowiska: 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania Robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

 utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 utrzymać stały nadzór dendrologiczny w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów w obrębie prowadzonych 

Robót i terenów przyległych, 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
 lokalizację baz, składowisk, dróg dojazdowych. 
 stosowanie środków ostrożności i zabezpieczeń przed: zanieczyszczeniem powietrza pyłami  

i gazami, przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty za wyżej 
wymienione działania będą wliczone w ceny jednostkowe Kontraktu. Praca Sprzętu używanego 
podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń środowiska naturalnego poza Terenem 
Budowy. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych  
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
 
1.7.12 Obowiązki Wykonawcy wynikające z Ustawy o odpadach 
Koszty związane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiałów zostaną ujęte przez Wykonawcę w 
cenie jednostkowej. 

 Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów. 
 Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. 

U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami.). 
 Przy realizacji robót, odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem elementów stalowych, 

elementów żeliwnych, materiałów kamiennych i innych przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub 
do odzysku) grunt z robót ziemnych . 

 Wykonawca posegreguje materiał z rozbiórki zgodnie z Katalogiem Odpadów stanowiącym załącznik do 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. (Dz.U. Nr 112 poz.1206), ogłoszonym 
na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62 poz.628) i 
podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie składowisko przeznaczone do składowania tego 
rodzaju odpadów. 

 Wszelkie odpady, materiały z rozbiórki, gruz i ziemia (nie nadaj ące się do wbudowania lub ich nadmiar) 
Wykonawca jest obowiązany usunąć z Terenu Budowy. Wykonawca we własnym zakresie znajdzie 
składowisko odpadów dla materiałów uzyskanych z rozbiórek. Po stronie Wykonawcy leży zawarcie 
umów w zakresie składowania, przerobu lub utylizacji tych materiałów. 

 Materiały z rozbiórki nawierzchni drogowych (nadające się do powtórnego wykorzystania) powinny być 
zdawane w miejsca wskazane przez użytkowników tych dróg. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w tym względzie nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 Wykonawca dołączy dowody zaświadczające o zagospodarowaniu odpadów zgodnie z ustawą do 
dokumentów odbioru częściowego. 

 Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca może kierować tylko na wysypiska, które maj ą 
odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju działalność, wydane przez Wojewodę lub Prezydenta Miasta. 

Budowa przyłączy wodociągowych będzie obejmowała wykonanie wykopów o łącznej długości 45,8 m. W 
wyniku prowadzonych prac remontowych powstaną wyszczególnione poniżej odpady. kod odpadu : 

 17 01 01 - gruz budowlany 
 17 01 81 - odpady z rozbiórki nawierzchni drogowych  
 17 05 04 - ziemia z wykopów. 
 

1.7.13 Zabezpieczenie zieleni 
Zabezpieczenia roślin przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem w czasie trwania robót należy do robót 
przygotowawczych.  
 
1.7.14 Warunki bezpieczeństwa pracy 

1.7.14.1  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.7.14.2  Materia ły szkodl iwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Inwestor powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacją, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. 
 

1.7.14.3  Bezpieczeństwo i  higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy . W szczególności zobowiązany jest: 

 zatrudniać przy wykonywaniu robót osoby posiadające aktualne szkolenia bhp wymagane przepisami 
prawa, 

 do posiadania na budowie aktualnych list osobowych pracowników z informacją o aktualnych badaniach 
lekarskich i szkoleniach z zakresu bhp, 

 oznakowania i wytyczenia drogi bezpiecznej komunikacji pieszej i kołowej, tak aby prowadzenie robót 
nie powodowało zagrożenia dla ruchu pieszego i kołowego, a w sytuacji wstąpienia wypadku, awarii, 
pożaru i innych zagrożeń umożliwiało szybką ewakuację, 

 zapewnienia wszystkim zatrudnionym pracownikom, do dyspozycji, kompletnej apteczki pierwszej 
pomocy wraz z instrukcją udzielania pierwsze pomocy i numerami telefonów alarmowych, 

 do podejmowania działań niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz likwidacji zagrożeń, 
 w chwili powzięcia informacji o wystąpieniu lub prawdopodobieństwu wystąpienia sytuacji 

niebezpiecznej na terenie prowadzonych przez siebie robót, podjąć natychmiast działania zmierzające 
do likwidacji zagrożenia, w celu zapobieżenia wypadkowi lub awarii, 

 stosowania urządzeń, sprzętu oraz maszyn  spełniające wymogi bezpieczeństwa, ppoż.  
i ochrony środowiska określone w rozporządzeniu Ministerstwa Gospodarki z dnia 30.10.2002  r.  
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania 
maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 02.1991.1596 z późn. zmianami) 

 zapewnienia realizacji prac przez co najmniej dwóch pracowników jednocześnie, jeżeli prace te 
wykonywane są: 

 na wysokości powyżej 2 m, gdy wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej 
przed upadkiem z wysokości, 

 w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej niż 2 m, 
 metodą bez odkrywkową (prace ziemne), 
 na odcinkach dróg nie zamkniętych dla ruchu (oznakowanie i remont), 
 wewnątrz zbiorników, kotłów, silosów i urządzeń technologicznych, w tym prace  

w zbiornikach otwartych, które nie pozwalają na bezpośredni kontakt wizualny co najmniej  
z jednym pracownikiem. 

 w pomieszczeniach, w których występują gazy lub pary trujące, żrące albo duszące, przy 
których wykonywaniu wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej. 

 przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod 
napięciem, z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o napięciu do 1 kV 
bezpieczników i żarówek (świetlówek). 

 w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się 
pod napięciem. 

 przy wyłączonym spod napięcia torze dwutorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej  
o napięciu 1 kV i powyżej, jeżeli drugi tor linii pozostaje pod napięciem. 

 przy wyłączonych spod napięcia elektroenergetycznych liniach napowietrznych, które 
krzyżują się z liniami znajdującymi się pod napięciem. 

 prace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagające posługiwania 
się otwartym źródłem ognia w pomieszczeniach zamkniętych albo w pomieszczeniach 
zagrożonych pożarem lub wybuchem. 

 w studniach kablowych, w pomieszczeniach z nimi połączonych i dołkach monterskich, 
 związane ze stosowaniem: 

 środków ochrony roślin podczas zabiegu fumigacji, 
 środków ochrony roślin w uprawach pod osłonami i w pomieszczeniach zamkniętych. 
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 związane ze świadczeniem usług w zakresie stosowania preparatów ochrony roślin w formie 
płynnej, zaliczanych do pierwszej kategorii toksyczności,     

 innych pracach niebezpiecznych wykonywanych na terenie budowy. 
 Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników  

i zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 
 Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające i sprzęt dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na budowie. 
 Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego 

na Terenie Budowy. 
 Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagaj ą specjalnych kwalifikacji, powinni 

legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadanie takich kwalifikacji. 
 Pracownicy powinni być przez pracodawcę wyposażeni w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony 

indywidualnej i stosować je podczas wykonywania pracy. 
Przy robotach ziemnych i rozbiórkowo-montażowych należy, z uwagi na specyfikę robót zwrócić uwagę m in. na : 

 właściwie przygotowanie Terenu Budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie zaplecza 
budowy - Rozporządzenie MI z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U nr 47 , poz. 401), 

 zapewnienie bezpiecznego przejścia dla pieszych, 
 wytypowanie bezpiecznego miejsca składowania materiałów i przechowywanie ich zgodnie  

z wymogami producentów, w sposób nie zagrażający pracownikom i mieszkańcom okolicznych posesji, 
 oświetlenie miejsc pracy, drogi na Terenu Budowy i dojść zgodnie z obowiązującymi normami, 
 stosowanie się do wszystkich zaleceń dotyczących sprzętu zmechanizowanego, pomocniczego  

i urządzeń wymienionych w rozdziale 3 ww. rozporządzenia, 
 prawidłowe zabezpieczenie wykopów o ścianach pionowych zgodnie z projektem konstrukcyjnym, 
 zapewnienie bezpiecznego zejścia do wykopów, 
 zabezpieczenie terenu wykonywania robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym przed dostępem 

osób niezatrudnionych, 
 prowadzenie prac montażowych konstrukcji z elementów prefabrykowanych zgodnie  

z projektem konstrukcyjnym. i obowiązującymi przepisami, 
 właściwe oznakowanie miejsc pracy ( głębokie wykopy) - Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997  

w sprawie ogólnych przepisów bhp ( Dz U. Nr 129, poz. 844)dział II - rozdział 1,  
§ 6, 

 zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrożeń dla zdrowia  
i życia, oraz zapewnienie środków pierwszej pomocy w pobliżu miejsc pracy dział IV - rozdział 1 ww 
rozporządzenia, 

 zapewnienie w zakresie ochrony przed hałasem indywidualnych środków ochrony słuchu -dział IV -
rozdział 5 ww rozporządzenia, 

 zabezpieczenie terenu prac przez wydzielenie i wyraźne oznakowanie terenu przy robotach 
rozbiórkowych - dział IV - rozdział 6B, §82 i 83 ww rozporządzenia. 

Przy przebudowie  w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób trzecich przestrzegać wszystkich 
obowiązujących zasad bhp zawartych w przepisach i normach branżowych. 

a) wykonywanie głębokich wykopów (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie  
z projektem konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zejść do wykopów, 

b) właściwy rozładunek ciężkich i wielkogabarytowych urządzeń,  
c) składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp  

w miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych, 
d) zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich 

elementów, 
e) zagrożenia przy pracach w obszarze zabudowy, przy jednoczesnym braku możliwości 

wyeliminowania obecności osób trzecich tj mieszkańców, 
f) roboty elektryczne, związane z zabezpieczeniem i przełożeniem kabli, 
g) roboty ziemne- wykopy prowadzone w bliskim sąsiedztwie uzbrojenia. 

Kierownik budowy zgodnie z art 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowiązany przed rozpoczęciem 
robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Szczegółowy zakres i formę Planu Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy sporządzić w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126) 
uwzględniający specyfikę wykonywanych prac. Kierownik budowy odpowiedzialny jest za koordynowanie działań 
zapewniających przestrzeganie podczas realizacji prac zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w 
przepisach bhp oraz planie BIOZ. Inwestor ma prawo żądać, w każdym czasie, okazania instrukcji 
bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych, informacji o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników, 
przez przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych. Inwestor ma prawo żądać wprowadzenia zmian w 
planie BIOZ, wynikających z postępu robót budowlanych oraz ma prawo do egzekwowania  przestrzegania 
postanowień Planu BIOZ i instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku, gdy na Terenie Budowy prowadzone są roboty jednocześnie przez pracowników dwóch lub więcej 
Wykonawców lub/ i ich Podwykonawców wówczas zobowiązani są oni do współdziałania  
w zakresie bhp i na wypadek wystąpienia awarii. Wykonawcy ci w porozumieniu z Inwestorem zobowiązani są, 
działając na podstawie art. 208 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia koordynatora ds. bhp, sprawującego nadzór 
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nad stanem bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie budowy. 
Wyznaczenie koordynatora ds. bhp nie zwalnia Inwestora, Wykonawcy oraz poszczególnych jego 
Podwykonawców z odpowiedzialności formalnej ani z obowiązku zapewnienia odpowiednich warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i uprawnionego nadzoru nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami.  
Koordynator ds. bhp może mieć nadane następujące uprawnienia: wykonywać  kontrolę przestrzegania 
przepisów w warunkach danego frontu robót i wydawać polecenia w zakresie poprawy bhp podczas prowadzenia 
robót oraz usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych. Okresowo raportuje wyniki kontroli osobie 
prowadzącej i nadzorujące prace z ramienia Inwestora, może niezwłocznie wstrzymać pracę maszyny lub 
urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia albo zdrowia pracowników bądź innej osoby, 
może niezwłocznie odsunąć od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych. Jeśli koordynator 
bhp nie jest jednocześnie kierownikiem budowy wtedy wszelkie działania uzgadnia z kierownikiem budowy, który 
z mocy Ustawy – Prawo budowlane ponosi szczególną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy. 
Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie należy opracować ocenę ryzyka zawodowego i o ryzyku tym 
poinformować pracowników. Należy też konsultować z nimi działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa 
pracy na budowie. 
Przy organizowaniu pracy należy uwzględniać wymagania, jakie winny być spełnione przy zatrudnianiu 
młodocianych. 
Należy przestrzegać przepisów regulujących zasady wykonywania ręcznych prac transportowych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem powyższych wymogów nie podlegaj ą odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w  Cenie Kontraktowej. 
 
1.7.15 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie Materiałów  
i wyposażenia na i z terenu Robót. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inwestora. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu 
Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  
z poleceniami Inwestora. 
 
1.7.16 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
Dla wykonania robot Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy  zgodnie z zaleceniem Inwestora. Wykonawca 
we własnym zakresie zapewni sobie zagospodarowanie zaplecza budowy w tym składowania materiału i sprzętu. 
Jako Zaplecze budowy przewiduje się ustawienie baraku socjalnego na wskazanym terenie. Na Terenie Budowy 
składowiska materiałów i wyrobów budowlanych, powinny być właściwie usytuowane w stosunku do innych 
elementów zagospodarowania terenu budowy oraz przebiegających linii energetycznych. Miejsca składowania 
powinny być zatwierdzone przez Inwestora. Rozmieszczenie składowanych materiałów, wysokość składowania  
i sposób pobierania materiałów powinien być zgodny z przepisami i odpowiednimi ST. 
 
1.7.17 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy i Robót oraz 
ponoszenia kosztów organizacyjnych i eksploatacyjnych, w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy przez cały okres realizacji 
kontraktu, od daty rozpoczęcia do czasu ukończenia i rozliczenia ostatecznego. Wykonawca jest zobowiązany 
do utrzymania stałego dostępu (przejazdu) do wszystkich posesji i obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie 
Terenu Budowy przez cały okres trwania robót na własny koszt. 
W Harmonogramie Robót należy uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego 
zabezpieczenia. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 
przez Wykonawcę na bieżąco. Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem i na własny koszt. Przed przystąpieniem do Robót 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia Harmonogram Robót. Dodatkowo w związku ze zmianą 
organizacji ruchu Wykonawca uwzględni zmiany i poniesie koszty, które wystąpią w organizacji ruchu oraz 
poniesie wszystkie inne konsekwencje występujące w trakcie realizacji organizacji ruchu zastępczego. 
Na czas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni 
odpowiednie, stałe - całodobowe warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i 
urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inwestora przed ich ustawieniem. Przyjmuje się, 
że koszty związane z organizacją i utrzymaniem w/w urządzeń zabezpieczających ponosi Wykonawca. 
Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy ( ze szczególnym uwzględnieniem prac przy zbliżeniach i 
skrzyżowaniach z instalacjami gazowymi i elektrycznymi) i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych 
Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do terenu budowy przed 
uszkodzeniem, spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców lub dostawców. Wykonawca 
stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i urządzeń na i z 
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terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i o każdym takim przypadku powiadomi Inwestora. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie, przyjmuje się, że jest włączony  
w cenę. 
W cenę włączony winien być też koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza budowy, koszt uzyskania, 
doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów niezbędnych dla zaplecza i Terenu Budowy; w cenę 
winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z 
tych mediów w czasie trwania Umowy oraz koszty ewentualnej likwidacji tych przyłączy po ukończeniu Kontraktu. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w mediów należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny, 
w tym finansowo, za uzyskanie warunków technicznych, dokonanie przyłączeń, przeprowadzenie ewentualnych 
niezbędnych prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
W cenie Wykonawca uwzględni również utrzymanie zimowe chodników i ulic tj. odśnieżenie, posypywanie 
piaskiem i zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i pojazdom w obszarze Terenu Budowy. 
Wykonawca w ramach umowy, po zakończeniu Robót, ma uprzątnąć Teren Budowy i doprowadzić go do stanu 
pierwotnego. 
 

1.7.18 Ogrodzenia 
Miejsca niebezpieczne przy wykopach należy ogrodzić balustradami o wys. 1,1 m w odległości min. 1,0 m od 
krawędzi wykopu i oznaczyć napisami ostrzegawczymi, a w porze nocnej i po zmroku zaopatrzyć w światła 
ostrzegawcze. 
 
1.8 NAZWY I KODY CPV ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM 
 
45000000 7                   Prace budowlane 
45100000 8                                   Przygotowanie terenu pod budowę 
             45110000 1                      Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne 
                      45111000 8             Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 
                      45112000 5             Roboty w zakresie usuwania gleby 
                      45113000 2             Roboty na placu budowy 
45200000 9                                  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

             45210000 2                      Roboty budowlane w zakresie budynków 
                      45213000 3            Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, 

magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych 
związanych z transportem 

             45220000 5                      Roboty inżynieryjne i budowlane 
                      45222000 9            Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem 

mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej 
             45230000 8                      Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
wyrównywanie terenu 

                      45231000 5             Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 

                      45232000 2             Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
                      45233000 9            Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
                      45236000 0             Wyrównywanie terenu 
             45240000 1                      Budowa obiektów inżynierii wodnej 
                      45247000 0             Roboty w zakresie budowy tam, kanałów, kanałów irygacyjnych i 

akweduktów 
             45260000 7                      Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 

i inne podobne roboty specjalistyczne 
                      45261000 4             Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45300000 0                                   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
             45310000 3                      Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
                      45311000 0             Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 

elektrycznych 
                      45317000 2             Inne instalacje elektryczne 
             45320000 6                      Roboty izolacyjne 
                      45321000 3             Izolacja cieplna 
                      45324000 4             Tynkowanie 
             45330000 9                      Hydraulika i roboty sanitarne 
                      45331000 6             Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 
                      45332000 3             Kładzenie upustów hydraulicznych 
             45340000 2                      Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
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                      45341000 9             Wznoszenie płotów 
                      45342000 6             Wznoszenie ogrodzeń 
45400000 1                                   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 
             45410000 4                      Tynkowanie 
             45420000 7                      Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 
                      45421000 4             Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
                      45422000 1             Roboty ciesielskie 
             45430000 0                      Pokrywanie podłóg i ścian 
                      45431000 7             Kładzenie płytek 
                      45432000 4             Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
             45440000 3                      Roboty malarskie i szklarskie 
                      45442000 7             Nakładanie powierzchni kryjących 
77000000 0                   Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa 
77300000 3                                   Usługi ogrodnicze 
             77310000 6                      Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
 
 
1.9 DEFINICJE OKREŚLEŃ PODSTAWOWYCH. 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty 
antenowe, wolnostojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 
także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 
tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak : strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz  
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający 
z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie  
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki  
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, dokumenty laboratoryjne, protokoły 
przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły z narad  
i ustaleń, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także 
dziennik montażu. 
dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 
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a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
dokumentacji projektowej - oznacza dokumentację będącą załącznikiem do szczegółowych warunkach umowy. 
Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w  Specyfikacji Technicznej 
rozdziale 8 – Odbiór Robót. 
wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 
42 z późn. zm.). 
obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia  
w zagospodarowaniu tego terenu. 
opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do 
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu. 
dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami  
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inwestora książkę  
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót  
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inwestora budowlanego. 
laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych 
badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót. 
materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inwestora. 
odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli granice tolerancji nie zostały określone –  z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
poleceniu Inwestora – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora  
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 
rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone  
w Rozporządzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 
2004/17/WE  i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień 
publicznych w zakresie zmian CPV. 
Inspektorze Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych 
i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów  
i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 



 TOM 10 
STWiOR. WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00 

 

m a j o r  a r c h i t e k c i  + 4 8  7 1  7 8  7 8  2 0 0  p r a c o w n i a @ m a j o r a r c h i t e k c i . p l  u l .  g a j o w a  5 2 / 5  5 0 - 5 2 0  w r o c ł a w  n i p  8 3 2 - 1 8 1 - 2 3 - 5 5  

19 
 
 

istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
„europejskiej ocenie technicznej” – oznacza udokumentowaną ocenę działania wyrobu budowlanego względem 
jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w myśl definicji zawartej w 
art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011; 
„wspólnej specyfikacji technicznej”  - oznacza specyfikację techniczną w dziedzinie ICT określoną zgodnie z art. 
13 i 14 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012; 
„referencjach technicznych” - oznaczają dowolny dokument inny niż normy europejskie, opracowany przez 
europejskie organy normalizacyjne, zgodnie z procedurami dostosowanymi do rozwijających się potrzeb rynku. 
przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Instrukcja bhp – dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który określa najważniejsze aspekty 
wykonywanej pracy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. 
Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) - jednolitym systemem klasyfikacji mającym zastosowanie do zamówień 
publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiające do opisu 
przedmiotu zamówienia – patrz Rozporządzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające 
Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE  i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące 
procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 
Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania 
realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający 
realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
 
2 MATERIAŁY 
Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest określeniem 
standardu jakości na etapie projektowania.  
 
2.1 ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inwestora. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST 
w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie 
postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 

2.2 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.3 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem. 
 

2.4 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inwestora  o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez 
zgody Inwestora. 
 
3 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Inwestora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
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robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
 
4 TRANSPORT 

 
4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Inwestora w terminie przewidzianym w umowie. 
 

4.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 DOKUMENTACJA WYKONAWCY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC 
-projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
- projekt organizacji budowy, 

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 

b) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inwestora. 

c) Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

d) Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także  
w normach i wytycznych. 

e) Polecenia Inwestora  dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
5.2 KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBÓT 
Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej  
w budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz być członkiem Izby 
Inżynierów Budowlanych i posiadać aktualny wpis do Izby. 
Funkcję Kierownika robót budowlanych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i 
innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej "uprawnieniami 
budowlanymi", wydaną przez organ samorządu zawodowego. 
Uzyskanie uprawnień budowlanych  do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymaga : 
      a)  ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku 
odpowiednim dla danej specjalności, 
       b)  odbycia dwuletniej praktyki na budowie; 
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: 
      a)  ukończenia wyższych studiów zawodowych, w rozumieniu przepisów o wyższych szkołach zawodowych, 
na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia studiów magisterskich,  
w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, 
b)  odbycia trzyletniej praktyki na budowie. 
Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi . 
 
 
 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT  
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6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inwestora programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
f) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
g) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
h) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inwestorowi, 

i) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

j) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

k) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST.  W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową.  
Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inwestor natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia  
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.   
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3 POBIERANIE PRÓBEK 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inwestor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,  w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Inwestor. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inwestora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane,  
w sposób zaakceptowany przez Inwestora. 
 
6.4 BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora. 
 
6.5 RAPORTY Z BADAŃ 
Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 
Inwestorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INWESTORA  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inwestor, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót  
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z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inwestor może pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7 CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Inwestor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 
 Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8 DOKUMENTY BUDOWY 

6.8.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie 
od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca odbiorów przez służby.  
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz 
wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie 
technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. Dziennik Budowy prowadzi się odrębnie 
dla każdego obiektu budowlanego, wymagającego pozwolenia na budowę. 
Dziennik Budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony 
Dziennika Budowy przeznaczone do wpisów są podwójne - oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej 
wyrywanie. Na poszczególne strony Dziennika Budowy organ wydający dziennik nanosi pieczęcie. 
Na stronie tytułowej Dziennika Budowy organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, zamieszcza numer, 
datę wydania oraz liczbę stron dziennika, imię i nazwisko lub nazwę (firmę) inwestora, rodzaj i adres budowy, 
rozbiórki lub montażu, numer i datę wydania pozwolenia na budowę oraz pouczenie o sposobie prowadzenia 
dziennika i odpowiedzialności określonej w art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Na 
pierwszej stronie Dziennika Budowy inwestor zamieszcza imię i nazwisko lub nazwę (firmę) wykonawcy lub 
wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski, 
podając ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie 
powierzonych im obowiązków. Kolejne strony Dziennika Budowy przeznacza się na wpisy dotyczące przebiegu 
robót budowlanych. Każdy wpis oznacza datą i podpisuje osoba dokonująca wpisu, z podaniem imienia, 
nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje. Jeżeli w trakcie 
wykonywania robót budowlanych następuje zmiana kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski, w Dzienniku Budowy dokonuje się wpisu 
określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiórki lub montażu. Wpis ten 
potwierdza się datą i podpisami osoby przekazującej i przejmującej obowiązki. Pod każdym wpisem w Dzienniku 
Budowy osoby, których wpis dotyczy, potwierdzają podpisem i datą zapoznanie się z jego treścią. Kierownik 
budowy stwierdza wpisem w Dzienniku Budowy fakt zamknięcia dziennika lub jego kontynuację  
w następnym, kolejno numerowanym tomie. 
Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inwestora. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

a) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
b) datę przekazania przez Inwestora dokumentacji projektowej, 
c) uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
e) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 
f) uwagi i polecenia Inwestora, 
g) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
h) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 
i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
k) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
l) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
m) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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n) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  
z podaniem kto je przeprowadzał, 

o) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
p) inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inwestorowi do 
ustosunkowania się. Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
6.8.2 Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych  
w kosztorysie lub w ST. 
 
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robót 
budowlanych, osoby wykonującej czynności geodezyjne na terenie budowy, pracowników organów nadzoru 
budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w ramach 
dokonywanych czynności kontrolnych. 
 
6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [6.8.1]-[6.8.3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora, Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robót budowlanych, osoby wykonującej czynności 
geodezyjne na terenie budowy, pracowników organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do 
kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Przedmiar Robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych  
w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Ilości 
jednostek miary podane w Przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków w Dokumentacji 
Projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami podanymi w Specyfikacjach Technicznych. Przedmiar robót 
wykonany przez Projektanta z rozszerzeniem o dwie puste kolumny, stanowi kosztorys ofertowy (po wypełnieniu 
przez Wykonawcę) Obmiar Robót w zakresie wykonywanych robót zgodnie z ST i Dokumentacja projektową, nie 
będzie wymagany. Księga obmiarów nie będzie wymagana bowiem umowa na wykonanie robót budowlanych 
będzie uwzględniała ryczałtowy sposób jej rozliczenia. 
 
7.2 ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w  przedmiarze robót. 
 
7.3 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inwestora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
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7.4 WAGI I ZASADY WDRAŻANIA 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inwestora. 
 
7.5 CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  Roboty pomiarowe 
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały  i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone  w formie oddzielnego załącznika do 
Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inwestorem. 
 
8 ODBIOR ROBÓT  
8.1 RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

8.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inwestor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor. 
 
8.4 ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY) 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi  
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Inwestora w obecności Inwestora  i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
 
 
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest Protokół Odbioru Końcowego Robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Inwestora.  
Do Odbioru Wykonawca jest zobowiązany własnym kosztem i staraniem przygotować następujące dokumenty: 

1) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym i 
warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu  
i porządku terenu budowy, 
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2) Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (PB i PW) z naniesionymi zmianami, 
potwierdzoną przez projektanta i inspektora nadzoru oraz dokumentację projektową dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

3) dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
4) Szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi rzędnymi sieci wodociągowej,  
5) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu - 3 oryginały mapy oraz 2 kopie 

mapy w formie papierowej 
6) recepty i ustalenia technologiczne, 
7) Dzienniki Budowy, 
8) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
9) Deklaracje zgodności z PN lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną, wraz z kopia aprobaty, dla 

wyrobów budowlanych  
10) Świadectwa jakości wydane przez Producentów wyrobów zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  
11) Dokumenty na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń.  
12) Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych.  
13)  Atesty higieniczne dopuszczenia wyrobów do kontaktu z wodą pitną.  
14) Opinie sanitarne wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na włączenie 

wodociągu do eksploatacji (dz. U. Z 2006r. Nr 122, poz. 851  
15) Certyfikat zgodności dla hydrantów wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Pożarowej w 

Żarowie.  
16) Protokoły czyszczenia rurociągów,  
17) Protokoły badania spawów,  
18) Protokoły badania zgrzewów  
19) Protokoły z inspekcji TV rurociągów  
20) Protokoły zagęszczenia gruntu: protokół nr 2 sporządzony przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we 

Wrocławiu, w przypadku prowadzenie robót w pasie drogowym. W pozostałych przypadkach: protokoły 
zagęszczenia gruntu wykonane przez Wykonawcę. 

21) Protokoły odbiorów częściowych i zanikowych,  
22) Kopie kart przekazania odpadów na składowisko lub podmiotom mającym pozwolenie na dalszą 

przeróbkę lub utylizacje odpadów, protokoły kwalifikacji odpadów i zdania złomu,  
23) Protokoły przekazania terenu właścicielom.  
24) Wyniki badań betonu 
25) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu w pasie tych robót (szkice 

polowe i potwierdzenie pomiaru branżowego), 
26) Instrukcje BHP, 
27) protokoły badań i pomiarów natężenia oświetlenia (we wnętrzach obiektów i na zewnątrz : place, 

drogi..), 
28) protokoły badań i pomiarów poziomu hałasu (w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania 

ludzi,  wentylowanych mechanicznie przy pracy urządzeń wentylacyjnych, podczas pracy instalacji,  
29) listy osób zamawiającego przeszkolonych z zakresu eksploatacji, konserwacji i obsługi dla 

dostarczonych instalacji i urządzeń technologicznych,  
30) dokumenty poświadczające dopuszczenie zamontowanych urządzeń technicznych przez dozór UDT 

(winda, suwnice, podnośniki..) 
31) protokoły rozruchu, 
32) protokoły prób i pomiarów, 
33) protokoły odbioru technicznego węzłów, 
34) kopie umów i aneksów, 
35) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 

8.5 ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych  
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych  
w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót”. 
 
 
 
 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
Za roboty wykonywane w oparciu o niniejszą ST i dokumentację projektową nie będą realizowane odrębnie 
jakiekolwiek płatności. Cena wykonania kompletnych robót ma być wliczona na zasadach ogólnych w scaloną 
pozycję rozliczeniową. 
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Płatność za pozycję rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami umowy, Zatwierdzonymi 
Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 
 
9.2 CENA WYKONANIA ROBÓT 
Cena ryczałtowa elementu robót  obejmuje:  

a) roboty pomiarowe, 
b) wykonanie robót przygotowawczych, 
c) zakup i dostawę wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz składowaniem, 
d) przygotowanie podłoża, 
e) wykonanie robót zasadniczych określonych w niniejszej ST i Dokumentacji Projektowej  
f) wykonanie robót towarzyszących 
g) wykonanie określonych w postanowieniach umowy badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 
h) likwidacja stanowiska roboczego. 
i) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, koszty transportu, utylizacji lub składowania, 
j) uporządkowanie placu budowy po robotach.  
k) wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 USTAWY 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243,  
poz.1623 ). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U.  
z 2015 r.poz.2164 z późn.zm). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.  Nr 92, poz.881 z późn. 
zm.). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.  
z 2009 r, Nr 178, poz.1380). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321 z późn. 
zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz.150). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r.  
Nr 19, poz. 115). 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (jednolity tekst Dz. U. 
z 2011 r. Nr 63 poz. 322). 

 Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r.  
Nr 229, poz. 2275) 

 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 
 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną 

przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 22,  
poz. 271 z późn. zm.) 

 Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386) 
 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 jt.). 
 Ustawa z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 

2003r. ze zm.) 
 

10.2 ROZPORZĄDZENIA 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. –  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst  
Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, 
poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 
2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. ( Dz.U.01.118.1263),  
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.U.99.80.912),  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki1) z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy. (Dz.U.02.191.1596 wraz ze zmianami). 

 
10.3 INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 


