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1 CZESC OGOLNA

1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.
Budowa budynku wielofunkcyjnego bedgcego w czesci budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym
przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla oséb starszych,
z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych oséb i z ustugami, wraz z zagospodarowaniem terenu, drogi
wewnetrznej, zjazdem z drogi publicznej i przytgczeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki
we Wroctawiu, dz. nr 67 i cze$¢ dz. nr 62/43, 62/37, 62/31 AM-10, obreb Zerniki we Wroclawiu.

1.2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych
z budowg budynku wielofunkcyjnego bedgcego w czesci budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
z wbudowanym przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla
0s6b starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych oséb i z ustugami, wraz z zagospodarowaniem
terenu, drogi wewnetrznej, zjazdem z drogi publicznej i przytaczeniem do sieci miejskich na terenie osiedla
Nowe Zerniki we Wroctawiu, Osiedle Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw.
Specyfikacja techniczna jest cze$cig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie robét ziemnych,
zwigzanych z:

—  wykonaniem wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

— wykonanie wykopéw przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw,

—  pozyskiwaniem gruntu z wykopu lub ukopu,

— roboty dodatkowe zwigzane z wywozem i sktadowaniem nadmiaru ziemi z nadktadu i wykopow,

—  zabezpieczeniem wykopu pod fundamenty,

—  zageszczeniem ubijakami mechanicznymi nasypéw z gruntu sypkiego,

—  zasypaniem wykopow.
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki
budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane
przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentac;ji Projektu Wykonawczego.

1.4 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Ogolne informacje dotyczace prac towarzyszgcych i robot tymczasowych podano w ST 00.00, Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

1.5 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Ogdlne informacje dotyczgce terenu budowy podano w ST 00.00 , Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”.

1.6  NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH ZAMOWIENIEM

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.7  DEFINICJE OKRESLEN PODSTAWOWYCH.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji ST 00.00 Wymagania ogdlne.
Gtebokosc wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi
urodzajnej.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gfeboki - wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw,
potozone poza placem budowy.
Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedtug wzoru:
Is = pd/pds
Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru: U= d60/d10 gdzie:
d60 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]
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d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]

2 MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu
i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW (GRUNTU)
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciagty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw wiadzy na pozyskanie
materiatébw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczyé¢ Inwestorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inwestorowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdw do roboét, chyba ze postanowienia ogélnych lub szczegdtowych warunkéw umowy
stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inwestora. Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegodlnione
w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego sktadowania materiatébw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé wywiezione poza teren
budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inwestora.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad lub
zutylizowane. Inwestor moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.5. ZASYPKI
Do zasypywania wykopéw nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego dowiezionego (piasek), o parametrach
podanych dalej.
Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne gdyz nie spetnia on wymagan materiatu
zasypek.
Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) mozna stosowac tylko grunty niespoiste
o nastepujacych wtasciwosciach:
» dobrej zageszczalnosci, 0 wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5 (pospé&tki i
piaski);
» dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspoétczynniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszym niz 8 (m/dobe).

3 SPRZET

Wymagania ogdélne dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

Do wykonania wykopdéw mechanicznych i przemieszczania gruntu oraz do zageszczania moze by¢ stosowany
sprzet :

» Koparki,

» Spycharki

* Roéwniarki,

* Walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne,

* Inny sprzet zaakceptowany przez Inwestora..

Do wykonania wykopow recznych i przemieszczania gruntu oraz do zageszczania moze by¢ stosowany sprzet:
* Przenosnik tasmowy,

major architekci +48 71 78 78 200 pracownia@majorarchitekci.pl ul. gajowa 52/5 50-520 wroctaw nip 832-181-23-55

5



TOM 10
STWIiOR. ROBOTY ZIEMNE ST 01.00

* Spycharki,

* Walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne,

* Inny sprzet zaakceptowany przez Inwestora..

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci podtoza.

4 TRANSPORT
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

41 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inwestora pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 TRANSPORT GRUNTOW

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkéw
transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczeh Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inwestora.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.1 ZASADY PROWADZENIA ROBOT

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznosé w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentac;ji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposdéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci o innych
robét ziemnych byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inwestora. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. O ile Inwestor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli na terenie robot ziemnych zostang
stwierdzone urzadzenia podziemne, nie przewidziane w Dokumentacji Projektowe] (instalacje wodociggowe,
kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne), albo niewybuchy lub inne pozostatosci wojenne, wéwczas roboty
nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ o tym Inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzoér nad tymi urzgdzeniami. Roboty przygotowawcze-odtworzenie
osi trasy i punktéw wysokosciowych, usuniecie drzew i krzewdw, zdjecie warstwy humusu, oraz ewentualne
rozbiérki elementéw drég i ulic nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i odpowiednimi
wymaganiami przedmiotowych ST.

5.2 WYKOPY FUNDAMENTOWE

Wykopy fundamentowe budynkéw bedg otwarte, skarpowe. Wykopy powinny by¢é wykonywane
w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w
nich robét budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do
wykopow wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Odbidr wykopow koniecznie z udziatem specjalisty geotechnika.

5.3 DOKLADNOSC WYKONANIA ROBOT

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz 10
cm. Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.
Szerokos$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze roézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ 10 cm przy pomiarze
tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu
umochienia powierzchni skarpy.
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54 ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonania wykopow musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych.

Wykonania wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nadaé¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopow. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i 4% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw
oraz terminéw wykonania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu
w czasie robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5 POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POGLEBIENIA WYKOPOW

» Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

* Warstwa gruntu o grubosci 30 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byé
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu — wykonac recznie.

« W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inwestorem celem podjecia odpowiednich decyzji.

« W miejscach naruszenia istniejgcej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciggéw kanalizacyjnych
Zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami nalezy wykonac zasypke.

5.6 WYKONANIE ZASYPKI STREFY FUNDAMENTOWEJ
Zasypki strefy fundamentéw nalezy wykonywa¢ 2z gruntdéw piaszczystych, Zzwiru lub pospdiki.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatébw, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za pomocag
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg Polskg Normag
Poréwnanie modutéw nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie
wskaznika zageszczenia Is.
Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach okreslany Polskg Norma powinien wynosic¢ Is = 0,97. Zageszczenie
kazdej warstwy nalezy prowadzi¢ lekkim sprzetem i kontrolowaé nie rzadziej niz 1 raz.
Gorng warstwe zasypki i grubosci okoto 0,50 m nalezy wykonaé z gruntéw sypkich o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci rownym 9,0 m/dobe. Zamiast takiego rozwigzania mozna gérng warstwe grubosci 0,15
m stabilizowa¢ cementem.
Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypdw w granicach klina odtamu — przy pomocy ciezkiego
sprzetu np. spychacza.
Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubos¢ 0,20 m.
Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

* 1,00 — dla goérnej warstwy zasypki grubosci 0,20 m

* 1,00 — dla warstwy do gtebokosci 1,20 m jego szerokosci

* 0,95 — dla warstw ponizej 1,20 m.
Wilgotnosé gruntu w czasie jego zageszczania powinna byé zblizona do optymalnej. Wilgotno$¢ optymalng
gruntu i jego gestos¢, nalezy okresli¢ laboratoryjnie Polskiej Normy. W przypadku, gdy wilgotnosé ta wynosi
mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy polewa¢ wodg. Jezeli wilgotnosé
gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien by¢ osuszony. Wilgotnos¢ optymalna i
maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, powinny by¢ wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku
braku badan laboratoryjnych wilgotnos¢ optymalng gruntu mozna przyjmowac orientacyjnie:
dla piaskow, zwiréw — 10%.
Grubos$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie oraz liczbe przejazddw maszyny zageszczajgcej, nalezy
okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyn.
Do osiggniecia rownomiernego zageszczania gruntu nalezy:

» Rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi,

» Warstwy nasypanego gruntu zageszczac na catej ich szerokosci,

» Warstwy gruntu zageszczac¢ od krawedzi ku srodkowi nasypu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI.
W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie
ich wynikéw do Inwestora. Badania kontrole Wykonawca powinien wykonywac¢ w zakresie i z czestotliwoscig
gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robot i wymaganych niniejszg Specyfikacjg.
Wyniki badan nalezy wpisywa¢ do:
* dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
* dziennika budowy,
* protokotoéw odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
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6.2. KONTROLA WYKONANIA WYKOPOW — CZESTOSC BADAN | POMIAROW

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i ST.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

* sposéb odspajania gruntdéw nie pogarszajacy ich wiasciwosci dziennika budowy,

» zapewnienie statecznosci skarp,

» odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

+ doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm.

Szerokos¢ dna rowdw nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm.

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1
cm.

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekracza¢ 10 cm.

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1
cm.

Odchylenie osi korpusu ziemnego nie moze roézni¢ sie od projektu wiecej niz 10 cm.

6.3 DOKLADNOSC WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH
Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu wynosza:

. 0,002 — dla spadkow terenu,

. t+4cm — dla rzednych w siatce kwadratow 40x40m,

. +2cm — dla rzednych dnia wykopu pod fundamenty,

. 15cm — w wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna >1,5m
. 5cm — w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna <1,5m.

6.4 KONTROLA WYKONANIA ZASYPEK

Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST i w dokumentacji projektowej, szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

» Badania przydatnosci gruntéw przeznaczonych na zasypke,

+ Badania prawidiowosci wykonania poszczegélnych warstw zasypki (nie grubszych niz 20 cm),

+ Badania zageszczenia wykonanej zasypki.

6.4.1 Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

Badanie przydatnosci gruntu do zasypki wykopéw nalezy przeprowadzi¢ na prébkach pobranych

z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzgcej z nowego zrddia, jednak nie rzadziej niz jeden raz na
3000 m3.

W badaniu nalezy okreslic:

» skfad granulometryczny,

zawartos$¢ czesci organicznych,

wilgotnosé naturalng,

wilgotnos¢é optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego,

granice ptynnosci,

» kapilarnos¢ bierna.

Badanie kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegoélnych warstw zasypki polegaja

na sprawdzeniu:

» grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m2 warstwy,

* przestrzegania ograniczenh przy wbudowaniu gruntéw w okresie deszczow i mrozéw,

* wykonywanie zasypki nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng, tzn. jest
wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci,

* jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a wykonawca nie jest

w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inwestora, to moze on nakaza¢ wykonawcy
usuniecie wadliwej warstwy,

* osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie

z wapnem palonym lub hydratyzowanym,

* niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia,

* wykonywanie zasypki nalezy przerwa¢ w czasie duzych opadéw s$niegu; przed wznowieniem prac nalezy
usuna¢ $nieg z powierzchni juz wykonane;j.

Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inwestorowi. Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw
prowadzi Wykonawca w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w ST.

6.4.2 Sprawdzenie zageszczenia zasypki.

Sprawdzenie zageszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodnosci warto$ci wskaznika zageszczenia Is lub
stosunku modutéw odksztatcenia z warto$ciami podanymi w punkcie 5.2.2.

Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:
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* 1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy okreslaniu wartosci Is,

* 1 raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy przy okreslaniu pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem do
Dziennika Budowy.

Ocene wynikéw zageszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w nastepujacy
sposoéb:

Oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztalcenia lo,
przedstawionych przez wykonawce w raportach z biezgcej kontroli robét ziemnych.

Zageszczenie uznaje sie za zgodne z wymaganiami jezeli spetnione bedg warunki:

* |s Srednie nie mniej niz Is wymagane

* lo $rednie nie mniej niz lo wymagane.

* 2/3 wynikéw badan uzytych do obliczenia $redniej spetnia warunki zageszczenia, a pozostate wyniki nie
powinny odbiegac o wiecej niz 5% (Is) lub 10% (lo) od warto$ci wymagane;.

6.4.3 Badania w czasie odbioréw robét.

W zakresie badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

* Dokumentow kontrolnych,

« Zageszczenia gruntow,

* Wykonania skarp.

Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

» Oznaczen laboratoryjnych,

* Dziennika Budowy,

* Protokétow odbioréw Robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu.

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikdw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Zageszczenie gruntéw na ocenianym odcinku uznaje sie
za zgodne z wymaganiami, jesli wskazniki zageszczenia spetnia¢ bedg warunek: Is nie mniej niz Is wymagane.
Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzi¢, kontrolujgc zgodno$¢ pochylen

z Dokumentacja Projektowg. Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia podano wyzej.

6.5 KONTROLA USUNIECIA HUMUSU

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

W szczegodlnosci kontroli podlega zgodnos¢ wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa, tj:
- powierzchnia zdjecia humusu,

- grubos¢ zdjetej warstwy humusu,

- prawidtowos¢ spryzmowania humusu.

6.6 KONTROLA WYKONANIA NASYPOW

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci

z wymaganiami dotyczgcymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.
Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na porownaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajgcg z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w
dokumentacji projektowe;j.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci
wskaznika zageszczenia Is Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe. Oznaczenie
wskaznika zageszczenia Is powinno byé przeprowadzone wedtug normy BN- 77/8931-12, oznaczenie modutéow
odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-02 .

6.7 BADANIE | POMIARY WYKONANEGO WYPROFILOWANEGO PODLOZA

» Zageszczenie podioza

» Cechy geometryczne

* Rownos¢ -Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tatg co 20 m

w kierunku podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 10 razy na 1 km. Nieréwnosci
nie mogg przekraczac 2 cm.

» Spadki poprzeczne - Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢é za pomocg 4-metrowej taty poziomicy co najmniej 10
razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i koncu kazdej
krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w $rodku i na koncu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne podtoza
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjag = 0,5%.

» Uksztattowanie osi wyprofilowanego koryta - Uksztattowanie osi nalezy sprawdzac¢

w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m. Os$ w
planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm.

» Szerokos$¢ wyprofilowanej powierzchni - Szeroko$¢ nalezy sprawdzaé co najmniej 10 razy na 1 km.

7  OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine" pkt. 7. Roboty
realizowane w ramach umowy w oparciu o niniejszg ST nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru wykonanych
robét lecz na zasadach ryczattu.
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8 ODBIOR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.1  ZASADY OGOLNE.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inwestora.

8.1.1 Odbioér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu sg nastepujgce dane
i dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

» dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byly roboty ,

* Dziennik Budowy.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inwestora lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inwestora.

8.1.2 Odbiér koncowy
Odbidér kohcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inwestora w Dzienniku Budowy zakonczenia robot
betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty:
» wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw,
« protokoty wszystkich odbioréw robét zanikajgcych.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 USTALENIA OGOLNE
Ogodlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9. Za roboty wykonywane w
oparciu o niniejszg ST i dokumentacje projektowg nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci. Cena
wykonania kompletnych rob6t ma by¢ wliczona na zasadach ogdlnych w scalong pozycje rozliczeniowa.
Pfatno$¢ za pozycje rozliczeniowg realizowang w oparciu o niniejszg ST, nalezy przyjmowa¢ zgodnie z
postanowieniami umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci
wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.2 CENA WYKONANIA ROBOT

Cena ryczattowa elementu robét obejmuje:
a) roboty pomiarowe,
b) wykonanie robét przygotowawczych,
c) zakup i dostawe wraz z zatadunkiem i roztadunkiem oraz sktadowaniem,
d) przygotowanie poditoza,
e) wykonanie robot zasadniczych okreslonych w niniejszej ST i Dokumentacji Projektowej
f)  wykonanie robét towarzyszgcych
g) wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
h) likwidacja stanowiska roboczego.
i)  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych, koszty transportu, utylizacji lub sktadowania,
j)  uporzadkowanie placu budowy po robotach.
k) wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow) w tym:

10.1 NORMY.
» Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami
i przepisami (chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw).
* PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
* PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
* PN-B-04493:1960 Grunty budowlane - Oznaczanie kapilarnosci bierne.
* PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 1: Analiza chemiczna reaktywnosci
alkalicznej

10.2 PRZEPISY ZWIAZANE
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
z poézn. zm.).
» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).
» Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 229 poz. 2275 z p6zn. zm.).
« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).
+ Dokumentacja warsztatowa.
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TOM 10
STWIiOR. ROBOTY ZIEMNE ST 01.00

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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