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1 CZESC OGOLNA

1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

Budowa budynku wielofunkcyjnego bedgcego w czesci budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym
przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla osob starszych,
z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych oséb i z ustugami, wraz z zagospodarowaniem terenu, drogi
wewnetrznej, zjazdem z drogi publicznej i przytaczeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki
we Wroctawiu, dz. nr 67 i cze$¢ dz. nr 62/43, 62/37, 62/31 AM-10, obreb Zerniki we Wroctawiu

1.2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem ST sga wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z budowg budynku wielofunkcyjnego bedgcego w czesci budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
z wbudowanym przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla
0s6b starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych oséb i z ustugami, wraz z zagospodarowaniem
terenu, drogi wewnetrznej, zjazdem z drogi publicznej i przytaczeniem do sieci miejskich na terenie osiedla
Nowe Zerniki we Wroctawiu, Osiedle Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg
— przygotowania placu budowy i plan organizacji budowy
— robodt ziemnych w zakresie objetym projektem
— robdt ogéinobudowlanych konstrukcyjnych i wykonczeniowych
— robot specjalistycznych w zakresie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych budynkoéw
— zagospodarowania terenu.
STWIO nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z dokumentacjg budowlang i wykonawczg.
STWIO obejmuje caty zakres robét zasadniczych, prac towarzyszacych i tymczasowych.
Wykonawca powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych w przedmiarach prac zasadniczych.

Charakterystyczne parametry

Projektowany jest budynek wielofunkcyjny w czesci bedacy budynkiem niskim (cze$é wielorodzinna), a w czesci
bedacym budynkiem $redniowysokim (cze$¢ zamieszkania zbiorowego), o 4 kondygnacjach nadziemnych i w
czesci 1 kondygnacji podziemnej. Budynek zostat zagiebiony ponizej poziomu terenu jedynie w czesci
wschodniej na gtebokos¢ 0,5 kondygnacji. Wysokos¢ budynku od poziomu terenu przy najnizej potozonym
wejsciu do budynku do najwyzszego punktu pokrycia dachu wynosi 14,80m. Poziom posadowienia budynku
powyzej zwierciadta wod gruntowych.

LICZBA KONDYGNACJI 4
NAZIEMNYCH 4
PODZIEMNYCH 1
LICZBA MIESZKAN 17
CZESC MIESZKALNA WIELORODZINNA 60
M1 - mieszkania jednopokojowe 1
M2 - mieszkania dwupokojowe 54
M3 - mieszkania trzypokojowe 9
M2 - mieszkania dwupokojowe 3
CZESC ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO — DOM SENIORA 57
M1 - mieszkania jednopokojowe 54
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STWiOR. WYMAGANIA OGOLNE
M2 - mieszkania dwupokojowe 3
LICZBA MIEJSC POSTOJOWYCH PROJEKTOWANYCH 56 (min. 86)
(WYMAGANYCH): :
LICZBA MIEJSC DLA ROWEROW PROJEKTOWANYCH 64 (min. 62)
(WYMAGANYCH) :
POWIERZCHNIA POW. [m2]
POWIERZCHNIA NETTO WSZYSTKICH KONDYGNACUI 12 288,10
CALKOWITA POWIERZCHNIA UZYTKOWA 8 685,90
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAK (PUM) 577532
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG (PUU) 933,03
RAZEM (PUM+PUU) 6 708,35
13 121,87
POWIERZCHNIA CALKOWITA KONDYGNACJI NAZIEMNYCH
1376,49
POWIERZCHNIA CALKOWITA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH
RAZEM 14 498,36
KUBATURA KUB. [m3]
KUBATURA BRUTTO KONDYGNACJI NAZIEMNYCH 45249,30
4790,19
KUBATURA BRUTTO KONDYGNACJI PODZIEMNYCH
RAZEM 50039,49

1.4 ZAKRES STOSOWANIA ST

TOM 10
ST 00.00

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, kidére sg niezbedne do

okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych

prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy

przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
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Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami:
ST 00.00 Specyfikacja ogdlna
ST 01.00 Roboty ziemne

ST 04.01 BUDOWLANE
ST 04.01.01 Zielen i nasadzenia
ST 04.01.02 Mata architektura

ST 04.02 DROGI
ST 04.03 INSTALACJE SANITARNE
ST 04.04 PZT CZESC ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA
ST 04.05 SIECI ZEWNETRZNE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
ST 05.01 BUDOWLANE
ST 05.01.01 Betonowanie konstrukcji
ST 05.01.02 Zbrojenie konstrukcji
ST 05.01.03 Roboty hydroizolacyjne
ST 05.01.04 Konstrukcja stalowa
ST 05.01.05 Posadzki
ST 05.01.06 Tynki Wewnetrzne
ST 05.01.07 Klapy dymowe, wytazy dachowe
ST 05.01.08 Elewacja
ST 05.01.09 Elementy Slusarskie
ST 05.01.10 Izolacje termiczne
ST 05.01.11 Pokrycie dachu
ST 05.01.12 Oktadziny $cienne
ST 05.01.13 Roboty murowe
ST 05.01.14 Scianki i sufity z ptyt GK
ST 05.01.16 Dzwig
ST 05.01.17 Stolarka otworowa
ST 05.01.18 Roboty malarskie
ST 05.01.20 Wyposazenie
ST 05.02 INSTALACJE SANITARNE
ST 05.03 CZESC ELEKTRYCZNA
ST 05.04 CZESC NISKOPRADOWE

1.5 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

1.5.1 Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robé6t podstawowych objetych zamoéwieniem. Roboty
tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu roboét podstawowych.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Robdt tymczasowych
Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.

Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, odprowadzenie wody
z terenu budowy i odwodnienie wykopdw, plantowanie, zabezpieczenie istniejacych budowli podziemnych
i nadziemnych, prowizoryczne uzbrojenie terenu, roboty ziemne itp.

Réwniez koszty zwigzane z terenem budowy nalezg w cato$ci do Wykonawcy w tym: organizacja ruchu
zastepczego, zabezpieczenie terenu budowy, organizacja terenu budowy i zapleczy budowy.

Organizacja Zaplecza i Terenu Budowy

Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni sobie zagospodarowanie zaplecza budowy w tym sktadowania
materiatu i sprzetu.

Doprowadzenie wody czy energii do Zaplecza budowy lezy po stronie Wykonawcy. Doprowadzenie energii
elektrycznej do Terenu Budowy w miare mozliwosci. Energia elektryczna moze by¢ dostarczana z agregatu
pradotwdrczego.

Objazdy, przejazdy i Organizacja Ruchu

Organizacje ruchu zastepczego nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

1.5.2 Prace towarzyszace
Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania roboét podstawowych nie zaliczane do robot
tymczasowych. Do prac towarzyszgcych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi:

—  obstuge geodezyjna,

—  prace projektowe z uzgodnieniami,

— nadzory wiascicieli uzbrojenia terenu,

— ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,

—  kontrole powykonawczg,

— opracowanie dokumentacji powykonawcze;.
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1.5.2.1 Geodezyjna obstuga inwestycji

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu Robét. Geodezyjna
obstuga inwestycji obejmuje :

1) tyczenie,

2) inwentaryzacje powykonawczg.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdét zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inwestora. Robo6t pomiarowych Inwestor nie bedzie optacat odrebnie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli
wymagac tego bedzie Inwestor, zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete, ktéry bedzie m.in. na biezgco obstugiwat roboty, wykonywat roboty
pomiarowe oraz opracuje dokumentacje powykonawczg. Koszty zwigzane z praca geodety ponosi Wykonawca.
Stabilizacja punktéw odwzorowania sieci zatozonej przez geodete, bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas
w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie
na jego koszt, réowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca
w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.
Zakres robo6t pomiarowych obejmuje w szczegolnosci:

1) sprawdzenie w terenie i namierzenie istniejgcego uzbrojenia i armatury

2) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

3) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie

w sposo6b utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

4) zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot.

5) wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia przewoddéw podziemnych

6) sporzadzenie operatdéw bedacych podstawg do obmiardw robét,

7) odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych,
Pomiary geodezyjne sieci muszg by¢ dokonywane w punktach charakterystycznych tj. odpowietrzenia, studzienki
itp. oraz na dlugosci.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inwestora o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu sieci
i (lub) reperéw roboczych.
Organizacja, wykonanie i optaty zwigzane ze wszystkimi pracami towarzyszacymi nalezg do dziatan Wykonawcy
i Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z organizacjg, wykonaniem i optatami tych prac.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sprawdzenie szkicow geodezyjnych wykonanych przez zatrudnionego
geodete oraz szkicow geodezyjnych wykonanych przez geodete Inwestora oraz wyjasnienie wszelkich
rozbieznosci.

1.5.2.2 Tyczenie

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK. Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace
pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie
od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inwestora. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inwestora.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inwestora, zostang wykonane na koszt Inwestora. Zaniechanie
powiadomienia Inwestora oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuj g na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

1.5.2.3 Inwentaryzacja powykonawcza

Wykonawca ma obowigzek wykonania:
— geodezyjnych  pomiaréw  powykonawczych catosci wykonanych robdt (szkice  polowe
i potwierdzenie pomiaru branzowego,
—  sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (map powykonawczych).
Prace powinny by¢ wykonane przez uprawnionego geodete zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.6 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Inwestycja zlokalizowana jest w centrum osiedla, na dziatce nr 67, z nadwieszeniami balkonéw nad dziatkami
62/43, 62/37, 62/31, AM-10, obreb: Zerniki we Wroctawiu. Dziatka jest niezagospodarowana i zostata objeta
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego w rejonie poétnocnego odcinka Trasy
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Targowej we Wroctawiu. Charakter dzielnicy jest gtéwnie mieszkalny. Od zachodu dziatka graniczy z majgcym
powsta¢ w przysziosci pasem zieleni. Stanowi on jedng z osi urbanistycznych zatozenia i bedzie pehit funkcje
sportowg i rekreacyjng.

1.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.7.1  Organizacja robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zakresu robdt objetego umowag zgodnie z Ustawg Prawo
budowlane, obowigzujgcymi przepisami oraz postanowieniami umowy. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakos¢ prowadzenia robdt oraz za ich zgodno$¢ z umowa, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz poleceniami Inwestora .
Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji Harmonogram Robét i Projekt
Organizacji Robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich powinny by¢ wykonywane roboty budowlane.

1.7.2 Przekazanie Terenu Budowy

Inwestor w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje gtéwnych tras oraz
wspotrzednych, ktore okreslone sg w dokumentacji projektowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wilasny koszt. Wszystkie czynnosci geodezyjne nalezg do obowigzkéw Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane nie
podlegajg odrebnej zaptacie i uznaje sieg, ze sg uwzglednione w cenie.

1.7.3 Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy, stanowig:

a) Materialy do zgtoszenia wykonania robét budowlanych, nie wymagajgcych decyzji o pozwoleniu na
budowe,

b) Dokumentacja Projektowa w rozumieniu ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych wchodzgca w skiad
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), sktadajgca sie z:

e Materiaty do zgtoszenia na wykonanie robét budowlanych
Projekt Wykonawczy. Architektura
Projekt Wykonawczy. Konstrukcja
Projekt wykonawczy cz. Budowlana
Projekt wykonawczy cz. Instalacyjna
Projekt wykonawczy cz. Elektryczna i elektroenergetyczna
Projekt wykonawczy . Automatyka
Przedmiary Robot
Informacja BIOZ
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
e Harmonogram realizacji robét i roboty tymczasowe

c) Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podreczniki,
instrukcje oraz projekty czesci Robot i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane Kontraktem
do sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

Wykonawca w ramach umowy winien wykonac:

— opracowacé, uzgodni¢ oraz zatwierdzi¢ harmonogram robét,

— geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektéw i powykonawczg dokumentacje projektowag budowy
dla catosci wykonywanych robét, w tym réwniez dokumentacje projektowg powykonawczg wymagang
uzgodnieniami. Wykonawca przekaze 2 komplety dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim oraz
w wersji elektronicznej (ptyta CD) Inwestorowi oraz wycinkowe dokumentacje powykonawcze w 2
egzemplarzach dla kazdego wilasciciela wykonywanych lub modernizowanych sieci oraz drog w
zakresie wlasciwym dla zarzadzanego uzbrojenia terenu,

— W wykonaniu organizacji ruchu zastepczego dla potrzeb robét budowlanych Wykonawca uwzgledni
miedzy innymi organizacje ruchu pieszego czy organizacje komunikacji miejskiej jesli jest wymagana,
zgodnie z uzgodnieniami Zarzgdcy drogi. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji
ruchu zastepczego powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Koszty ewentualnych
zmian w projekcie nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktu.

—  projekty odzysku materiatdw uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedtug obowigzujgcych
procedur.

1.7.4 Dzialania zwigzane z organizacjq prac przed i w trakcie prowadzenia robét
Przed rozpoczeciem Robot i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony, (w tym wiascicieli nieruchomosci, na ktérych bedzie prowadzit roboty) o
terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Jeden egzemplarz kazdego z pism
Wykonawca dostarczy do wiadomosci Zamawiajgcemu. W szczegolnosci nalezy powiadomi¢ organy:

v' Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

v' Panstwowej Strazy Pozarnej.
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Budynek hali W-7 jest objety ochrong konserwatorskg i zakazem wyburzania, jest ujety w gminnej ewidenciji
zabytkéw po nr 145. Ponadto czes¢ terenu (dz. 1/86, 1/87) znajduje sie w archeologicznej strefie ochrony
konserwatorskiej. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome,
nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie prawnej w mys| przepiséw ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003r. ze zm.).
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw uzgodnien wydanych przez zainteresowane
jednostki, bedagce wiascicielami badz uzytkownikami terendéw i urzgdzen, na ktérych prowadzone beda prace
sieciowe. Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru na realizacjg zadania przez Przedstawicieli
poszczegodlnych instytuciji, jesli takie optaty beda naliczone.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymogéw nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w Umowie.
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot, Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

—  projekt organizaciji robot,

—  szczegotowy harmonogram robét i finansowania,

—  planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6ét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, kitére zapewnig realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inwestora oraz harmonogramem robét.
Projekt organizacji robét powinien zawierac:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

—  projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robét.
Opracowany przez Wykonawce szczegétowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé
uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnosé robét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w Kontrakcie. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w
etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtéwnych obiektdéw i zadan kontraktowych. Zgodnie
z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.
Wykonawcy poszczegolnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw
procesu budowlanego. Szczegdétowe dane zawiera Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
stanowigca element sktadowy dokumentacji projektowej oraz Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
sporzgdzony przez kierownika budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. (Dz.U. 03.120.1126)
Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed Wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren
przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie i Inwestorem. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskoéw od wiascicieli lub dzierzawcow terenu
przekazanego czasowo pod budowe. W trakcie trwania budowy nalezy przewidzie¢ w kosztach Kontraktu:
udostepnienie terenu innemu Wykonawcy np. podczas prowadzenia prac archeologicznych. Po zakonhczeniu
inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego i zobowigzany jest uzyskaé
pisemne oswiadczenie od wiasciciela lub dzierzawcy terenu, na ktérym prowadzone byly roboty budowlano-
montazowe, ze nie wnosi zadnych roszczen, co do odtworzenia terenu. Wszelkie koszty, ktére poniesie
Wykonawca w zwigzku z przeprowadzeniem dziatan zwigzanych z organizacjg prac przed i w trakcie
prowadzenia robét sg wliczone w cene umowna.

1.7.5 Zgodnos¢ Robét ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacja Projektowa.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé na swojg korzys¢ btedoéw lub opuszczen w Dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaroéw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacjg Projektowa.
Dane okreslone w ST i w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone Materiaty lub wykonane Roboty nie bedg w petni zgodne z ST lub Dokumentacjg
Projektowa i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ Robot, to takie Materiaty bedg niezwiocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.6 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie
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Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inwestorem.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca dostarczy i =zainstaluje - w miejscach uzgodnionych
z Inwestorem - tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Tresé¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inwestora
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.
Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wliczony w Cene Przetargowa.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inwestorem.

1.7.7 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w
taki sposéb, aby zrealizowane roboty byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie Robdt, to na polecenie Inwestora
rozpocznie Roboty nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie Inwestor
moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

1.7.8 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod
i w sposéb ciagty bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne
odnosne dokumenty.

1.7.9 Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych,
odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za
udziat tych przedstawicieli w odbiorach (np. Straz Pozarna itp.). Wszystkie formalnosci z tym zwigzane
Wykonawca jest zobowigzany zatatwi¢ wilasnym staraniem,
a koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg ujete w cenie umowne;j.
Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez Ustawe Prawo Budowlane,
aw szczegolnosci:
=  Przepisy techniczno - budowlane wg art. 7
=  Zasady i tryb dopuszczania wyrobéw budowlanych do stosowania w budownictwie wg art.10
=  Proéby i sprawdzenia instalacji, urzgdzen technicznych, protokotéw odbioru robét zanikajgcych lub
podlegajacych zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej wg
art. 22
= Pozytywna opinia n/w instytucji wg art. 56:
- Inspekcji Ochrony Srodowiska o Inspekcji Sanitarnej
— Panstwowej Inspekcji Pracy
— Panstwowej Strazy Pozarnej
= Doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy wg art.57.

1.7.10 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej oraz/lub
prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i podziemnych, takich jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji, bedacych ich wiascicielami, potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w Cene Kontraktowg wigczone sg wszelkie optaty za nadzér
wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inwestora
i zainteresowanych witascicieli oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé, rowniez finansowo za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Inwestora.

Po zakonczonych pracach Wykonawca zobowigzany jest przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego a w pasie
drogowym nalezy odbudowa¢ nawierzchnie drogi. Ponadto nalezy odbudowa¢ elementy zagospodarowania
terenu uszkodzone w czasie prowadzenia Robét nie podlegajgce przebudowie.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$é¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien byé nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
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W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$é archeologiczng, Wykonawca powiadomi
Inwestora oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

1.7.11 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Ogodlne wymagania dotyczace ochrony Srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Ssrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania Robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

— utrzymaé staty nadzér dendrologiczny w zakresie pielegnacji drzew i krzewoéw w obrebie prowadzonych
Robot i terendw przylegtych,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, sktadowisk, drég dojazdowych.

— stosowanie $rodkow ostroznosci i zabezpieczen przed: zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami, przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty za wyzej
wymienione dziatania bedg wliczone w ceny jednostkowe Kontraktu. Praca Sprzetu uzywanego
podczas realizacji Robot nie bedzie powodowacé zanieczyszczen srodowiska naturalnego poza Terenem
Budowy.

Optaty i ewentualne kary =za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.7.12 Obowiagzki Wykonawcy wynikajace z Ustawy o odpadach
Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiatéw zostang ujete przez Wykonawce w
cenie jednostkowe;j.

e Wykonawca jest wytwoércg i posiadaczem odpadow.

e Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.
U. Nr 62, poz. 628 z pézniejszymi zmianami.).

e  Przy realizacji robét, odpadami sg materialty pochodzgce z rozbiérki (z wyjatkiem elementéw stalowych,
elementéw zeliwnych, materiatéw kamiennych i innych przeznaczonych do powtérnego wbudowania lub
do odzysku) grunt z robot ziemnych .

o Wykonawca posegreguje materiat z rozbiorki zgodnie z Katalogiem Odpadéw stanowigcym zatgcznik do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. (Dz.U. Nr 112 poz.1206), ogtoszonym
na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62 poz.628) i
podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie skfadowisko przeznaczone do skladowania tego
rodzaju odpaddw.

o Wszelkie odpady, materiaty z rozbiorki, gruz i ziemia (nie nadaj gce sie do wbudowania lub ich nadmiar)
Wykonawca jest obowigzany usung¢ z Terenu Budowy. Wykonawca we wlasnym zakresie znajdzie
skladowisko odpadéw dla materiatéw uzyskanych z rozbiérek. Po stronie Wykonawcy lezy zawarcie
umoéw w zakresie skladowania, przerobu lub utylizacji tych materiatow.

e Materialy z rozbiérki nawierzchni drogowych (nadajgce sie do powtérnego wykorzystania) powinny byé
zdawane w miejsca wskazane przez uzytkownikéw tych drog.

e Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w tym wzgledzie nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

e Wykonawca dotgczy dowody zaswiadczajgce o zagospodarowaniu odpaddw zgodnie z ustawg do
dokumentéw odbioru czesciowego.

e Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowa¢ tylko na wysypiska, ktére maj g
odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju dziatalno$¢, wydane przez Wojewode lub Prezydenta Miasta.

Budowa przytgczy wodociggowych bedzie obejmowata wykonanie wykopdw o fgcznej dtugosci 45,8 m. W

wyniku prowadzonych prac remontowych powstang wyszczegoélnione ponizej odpady. kod odpadu :

¢ 17 01 01 - gruz budowlany
¢ 17 01 81 - odpady z rozbidrki nawierzchni drogowych
¢ 17 05 04 - ziemia z wykopow.

1.7.13 Zabezpieczenie zieleni
Zabezpieczenia roslin przed uszkodzeniem badz zniszczeniem w czasie trwania robot nalezy do robdt
przygotowawczych.

1.7.14 Warunki bezpieczenstwa pracy

1.7.14.1 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7.14.2 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Inwestor powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw
organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacja, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

1.7.14.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i hlgleny pracy . W szczegdélnosci zobowigzany jest:
zatrudnia¢ przy wykonywaniu robot osoby posiadajgce aktualne szkolenia bhp wymagane przepisami
prawa,

— do posiadania na budowie aktualnych list osobowych pracownikéw z informacjg o aktualnych badaniach
lekarskich i szkoleniach z zakresu bhp,

— oznakowania i wytyczenia drogi bezpiecznej komunikacji pieszej i kotowej, tak aby prowadzenie robét
nie powodowato zagrozenia dla ruchu pieszego i kotowego, a w sytuacji wstgpienia wypadku, awarii,
pozaru i innych zagrozen umozliwiato szybkg ewakuacje,

— zapewnienia wszystkim zatrudnionym pracownikom, do dyspozycji, kompletnej apteczki pierwszej
pomocy wraz z instrukcjg udzielania pierwsze pomocy i numerami telefonéw alarmowych,

— do podejmowania dziatah niezbednych do zapewnienia bezpieczenstwa oraz likwidacji zagrozen,

— w chwili powziecia informacji o wystgpieniu lub prawdopodobienstwu wystgpienia sytuacji
niebezpiecznej na terenie prowadzonych przez siebie robét, podjgé natychmiast dziatania zmierzajgce
do likwidacji zagrozenia, w celu zapobiezenia wypadkowi lub awarii,

— stosowania urzadzen, sprzetu oraz maszyn spetniajgce  wymogi bezpieczenstwa, ppoz.
i ochrony $rodowiska okreslone w rozporzgdzeniu Ministerstwa Gospodarki z dnia 30.10.2002 r.
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. 02.1991.1596 z pézn. zmianami)

— zapewnienia realizacji prac przez co najmniej dwoch pracownikow jednoczes$nie, jezeli prace te
wykonywane sg:

- na wysokosci powyzej 2 m, gdy wymagane jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualne;j
przed upadkiem z wysokosci,

- w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej niz 2 m,

- metoda bez odkrywkowg (prace ziemne),

- na odcinkach drég nie zamknietych dla ruchu (oznakowanie i remont),

- wewnatrz zbiornikow, kottdw, siloséw i urzadzen technologicznych, w tym prace
w zbiornikach otwartych, ktére nie pozwalajg na bezposredni kontakt wizualny co najmniej
z jednym pracownikiem.

- w pomieszczeniach, w ktorych wystepujg gazy lub pary trujgce, zrgce albo duszace, przy
ktérych wykonywaniu wymagane jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualne;j.

- przy urzagdzeniach elektroenergetycznych znajdujgcych sie catkowicie lub czesciowo pod
napieciem, z wyjgtkiem prac polegajgcych na wymianie w obwodach o napieciu do 1 kV
bezpiecznikéw i zaréwek (Swietldwek).

- w poblizu nie ostonietych urzgdzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujgcych sie
pod napieciem.

- przy wylgczonym spod napiecia torze dwutorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej
o napieciu 1 kV i powyzej, jezeli drugi tor linii pozostaje pod napieciem.

- przy wylgczonych spod napiecia elektroenergetycznych liniach napowietrznych, ktére

krzyzujg sie z liniami znajdujgcymi sie pod napieciem.

- prace spawalnicze, ciecie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagajgce postugiwania
sie otwartym zrédiem ognia w pomieszczeniach zamknietych albo w pomieszczeniach
zagrozonych pozarem lub wybuchem.

- w studniach kablowych, w pomieszczeniach z nimi potgczonych i dotkach monterskich,

- zwigzane ze stosowaniem:

- $rodkéw ochrony roslin podczas zabiegu fumigacii,
- $rodkéw ochrony roslin w uprawach pod ostonami i w pomieszczeniach zamknietych.
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— zwigzane ze $wiadczeniem ustug w zakresie stosowania preparatéw ochrony roslin w formie
ptynnej, zaliczanych do pierwszej kategorii toksycznosci,
— innych pracach niebezpiecznych wykonywanych na terenie budowy.
—  Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo swoich pracownikéw
i zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
— Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce i sprzet dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i oséb zatrudnionych na budowie.
— Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego
na Terenie Budowy.
— Pracownicy obstugujgcy maszyny i urzgdzenia, ktére wymagaj g specjalnych kwalifikacji, powinni
legitymowac¢ sie swiadectwem potwierdzajgcym posiadanie takich kwalifikaciji.
—  Pracownicy powinni by¢ przez pracodawce wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz $rodki ochrony
indywidualnej i stosowac je podczas wykonywania pracy.
Przy robotach ziemnych i rozbiérkowo-montazowych nalezy, z uwagi na specyfike robét zwrécié uwage min. na :
— wilasciwie przygotowanie Terenu Budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie zaplecza
budowy - Rozporzadzenie MI z dnia 6 Ilutego 2003r, w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych ( Dz. U nr 47 , poz. 401),
—  zapewnienie bezpiecznego przejscia dla pieszych,
— wytypowanie bezpiecznego miejsca sktadowania materiatdw i przechowywanie ich zgodnie
z wymogami producentow, w sposob nie zagrazajgcy pracownikom i mieszkarncom okolicznych posesiji,
— oswietlenie miejsc pracy, drogi na Terenu Budowy i doj$¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— stosowanie sie do wszystkich zalecen dotyczgcych sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego
i urzadzen wymienionych w rozdziale 3 ww. rozporzadzenia,
— prawidtowe zabezpieczenie wykopdéw o scianach pionowych zgodnie z projektem konstrukcyjnym,
— zapewnienie bezpiecznego zejscia do wykopow,
— zabezpieczenie terenu wykonywania robé6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym przed dostepem
0s6b niezatrudnionych,
— prowadzenie prac montazowych konstrukcji z elementdw prefabrykowanych  zgodnie
z projektem konstrukcyjnym. i obowigzujgcymi przepisami,
— wilasciwe oznakowanie miejsc pracy ( gtebokie wykopy) - Rozporzgdzenie MPiPS z dnia 26.09.1997
w sprawie ogolnych przepisow bhp ( Dz U. Nr 129, poz. 844)dziat Il - rozdziat 1,
§6,
— zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrozen dla zdrowia
i zycia, oraz zapewnienie Ssrodkéw pierwszej pomocy w poblizu miejsc pracy dziat IV - rozdziat 1 ww
rozporzadzenia,
— zapewnienie w zakresie ochrony przed hatasem indywidualnych srodkéw ochrony stuchu -dziat IV -
rozdziat 5 ww rozporzadzenia,
—  zabezpieczenie terenu prac przez wydzielenie i wyrazne oznakowanie terenu przy robotach
rozbiérkowych - dziat IV - rozdziat 6B, §82 i 83 ww rozporzadzenia.
Przy przebudowie w trosce o ochrone zdrowia pracownikéw oraz oséb trzecich przestrzega¢ wszystkich
obowigzujgcych zasad bhp zawartych w przepisach i normach branzowych.
a) wykonywanie gtebokich wykopéw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie
z projektem konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wykopéw,
b) wiasciwy roztadunek ciezkich i wielkogabarytowych urzadzen,
c) skladowanie materiatbw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp
w miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych,
d) zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementow,
e) zagrozenia przy pracach w obszarze zabudowy, przy jednoczesnym braku mozliwosci
wyeliminowania obecnosci oséb trzecich tj mieszkancow,
f)  roboty elektryczne, zwigzane z zabezpieczeniem i przetozeniem kabli,
g) roboty ziemne- wykopy prowadzone w bliskim sasiedztwie uzbrojenia.
Kierownik budowy zgodnie z art 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany przed rozpoczeciem
robét sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Szczegdtowy zakres i forme Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia oraz szczegoétowy zakres rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzi¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126)
uwzgledniajgcy specyfike wykonywanych prac. Kierownik budowy odpowiedzialny jest za koordynowanie dziatah
zapewniajgcych przestrzeganie podczas realizacji prac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w
przepisach bhp oraz planie BIOZ. Inwestor ma prawo zada¢, w kazdym czasie, okazania instrukciji
bezpieczenstwa wykonywania robét budowlanych, informacji o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw,
przez przystgpieniem do robét szczegodlnie niebezpiecznych. Inwestor ma prawo zgda¢ wprowadzenia zmian w
planie BIOZ, wynikajgcych z postepu robét budowlanych oraz ma prawo do egzekwowania przestrzegania
postanowien Planu BIOZ i instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy.
W przypadku, gdy na Terenie Budowy prowadzone sg roboty jednoczesnie przez pracownikow dwéch lub wiecej
Wykonawcdéw  lub/ i ich Podwykonawcéw wowczas zobowigzani sg oni do wspédtdziatania
w zakresie bhp i na wypadek wystgpienia awarii. Wykonawcy ci w porozumieniu z Inwestorem zobowigzani sa,
dziatajgc na podstawie art. 208 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia koordynatora ds. bhp, sprawujacego nadzér
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nad stanem bezpieczenstwa i higieny pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na terenie budowy.
Wyznaczenie koordynatora ds. bhp nie zwalnia Inwestora, Wykonawcy oraz poszczegolnych jego
Podwykonawcéw z odpowiedzialnosci formalnej ani z obowigzku zapewnienia odpowiednich warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy, jak i uprawnionego nadzoru nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami.
Koordynator ds. bhp moze mie¢ nadane nastepujgce uprawnienia: wykonywac¢ Kkontrole przestrzegania
przepisow w warunkach danego frontu robét i wydawac polecenia w zakresie poprawy bhp podczas prowadzenia
robét oraz usuniecia stwierdzonych zagrozen wypadkowych. Okresowo raportuje wyniki kontroli osobie
prowadzgcej i nadzorujgce prace z ramienia Inwestora, moze niezwiocznie wstrzymaé prace maszyny lub
urzadzenia w razie wystgpienia bezposredniego zagrozenia zycia albo zdrowia pracownikéow badz innej osoby,
moze niezwtocznie odsungé¢ od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych. Jesli koordynator
bhp nie jest jednoczesnie kierownikiem budowy wtedy wszelkie dziatania uzgadnia z kierownikiem budowy, ktory
z mocy Ustawy — Prawo budowlane ponosi szczegdlng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo pracy.

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowac ocene ryzyka zawodowego i o ryzyku tym
poinformowac pracownikow. Nalezy tez konsultowa¢ z nimi dziatania na rzecz zapewnienia bezpieczenstwa
pracy na budowie.

Przy organizowaniu pracy nalezy uwzglednia¢ wymagania, jakie winny by¢ spetnione przy zatrudnianiu
mtodocianych.

Nalezy przestrzegaé przepisdw regulujgcych zasady wykonywania recznych prac transportowych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem powyzszych wymogéw nie podlegaj g odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.7.15 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie Materiatow
i wyposazenia na i z terenu Robét.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inwestora. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukohczony fragment budowy w obrebie Terenu
Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inwestora.

1.7.16 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Dla wykonania robot Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy zgodnie z zaleceniem Inwestora. Wykonawca
we wlasnym zakresie zapewni sobie zagospodarowanie zaplecza budowy w tym sktadowania materiatu i sprzetu.
Jako Zaplecze budowy przewiduje sie ustawienie baraku socjalnego na wskazanym terenie. Na Terenie Budowy
skladowiska materiatéw i wyrobdéw budowlanych, powinny byé witasciwie usytuowane w stosunku do innych
elementéw zagospodarowania terenu budowy oraz przebiegajgcych linii energetycznych. Miejsca sktadowania
powinny byé zatwierdzone przez Inwestora. Rozmieszczenie sktadowanych materiatdow, wysokos$¢ sktadowania
i sposob pobierania materiatéw powinien by¢ zgodny z przepisami i odpowiednimi ST.

1.7.17 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Terenu Budowy i Roboét oraz
ponoszenia kosztdéw organizacyjnych i eksploatacyjnych, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru kohcowego Robét, a w szczegodlnosci:

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy przez caty okres realizaciji
kontraktu, od daty rozpoczecia do czasu ukonczenia i rozliczenia ostatecznego. Wykonawca jest zobowigzany
do utrzymania statego dostepu (przejazdu) do wszystkich posesji i obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie
Terenu Budowy przez caty okres trwania robot na wtasny koszt.

W Harmonogramie Robo6t nalezy uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezgco. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wiasnym staraniem i na wiasny koszt. Przed przystgpieniem do Robét
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia Harmonogram Robot. Dodatkowo w zwigzku ze zmiang
organizacji ruchu Wykonawca uwzgledni zmiany i poniesie koszty, ktére wystgpig w organizacji ruchu oraz
poniesie wszystkie inne konsekwencje wystepujgce w trakcie realizacji organizacji ruchu zastepczego.

Na czas wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, takie jak ploty, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni
odpowiednie, state - catodobowe warunki widocznosci urzgdzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i
urzadzenia zabezpieczajgce powinny byé zatwierdzone przez Inwestora przed ich ustawieniem. Przyjmuje sie,
ze koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem w/w urzgdzen zabezpieczajgcych ponosi Wykonawca.
Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy ( ze szczegdélnym uwzglednieniem prac przy zblizeniach i
skrzyzowaniach z instalacjami gazowymi i elektrycznymi) i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych

Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do terenu budowy przed
uszkodzeniem, spowodowanym jego srodkami transportu lub jego podwykonawcéw lub dostawcow. Wykonawca
stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i urzadzen na i z
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terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i o kazdym takim przypadku powiadomi Inwestora.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zapftacie, przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene.

W cene wigczony winien by¢ tez koszt wykonania poszczegodlnych obiektéw zaplecza budowy, koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i mediéw niezbednych dla zaplecza i Terenu Budowy; w cene
winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z
tych medidéw w czasie trwania Umowy oraz koszty ewentualnej likwidacji tych przytgczy po ukonczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w mediéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny,
w tym finansowo, za uzyskanie warunkéw technicznych, dokonanie przytgczen, przeprowadzenie ewentualnych
niezbednych prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

W cenie Wykonawca uwzgledni réwniez utrzymanie zimowe chodnikéw i ulic tj. od$niezenie, posypywanie
piaskiem i zapewnienie bezpieczenstwa ludziom i pojazdom w obszarze Terenu Budowy.

Wykonawca w ramach umowy, po zakonczeniu Robét, ma uprzatng¢ Teren Budowy i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego.

1.7.18 Ogrodzenia

Miejsca niebezpieczne przy wykopach nalezy ogrodzi¢ balustradami o wys. 1,1 m w odlegtosci min. 1,0 m od
krawedzi wykopu i oznaczy¢ napisami ostrzegawczymi, a w porze nocnej i po zmroku zaopatrzy¢ w $wiatta
ostrzegawcze.

1.8  NAZWY | KODY CPV ROBOT OBJETYCH ZAMOWIENIEM

45000000 7 Prace budowlane
45100000 8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne
45111000 8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
45112000 5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000 2 Roboty na placu budowy
45200000 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45210000 2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45213000 3 Roboty budowlane w zakresie budowy domoéw handlowych,
magazynoéw i obiektow budowlanych przemystowych, obiektéw budowlanych
zwigzanych z transportem
45220000 5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45222000 9 Roboty budowlane w zakresie robot inzynieryjnych, z wyjatkiem
mostoéw, tuneli, szybow i kolei podziemnej
45230000 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
45231000 5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000 2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45233000 9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45236000 0 Wyréwnywanie terenu
45240000 1 Budowa obiektdw inzynierii wodnej
45247000 0 Roboty w zakresie budowy tam, kanatéw, kanatéw irygacyjnych i
akweduktow
45260000 7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne
45261000 4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45300000 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000 3 Roboty w zakresie instalaciji elektrycznych
45311000 0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych
45317000 2 Inne instalacje elektryczne
45320000 6 Roboty izolacyjne
45321000 3 Izolacja cieplna
45324000 4 Tynkowanie
45330000 9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331000 6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45332000 3 Ktadzenie upustéw hydraulicznych
45340000 2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego
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45341000 9 Wznoszenie ptotow
45342000 6 Wznoszenie ogrodzen
45400000 1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45410000 4 Tynkowanie
45420000 7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
45421000 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422000 1 Roboty ciesielskie
45430000 0 Pokrywanie podtédg i scian
45431000 7 Ktadzenie ptytek
45432000 4 Ktadzenie i wyktadanie podtég, Scian i tapetowanie $cian
45440000 3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000 7 Naktadanie powierzchni kryjacych
77000000 0 Ustugi rolnictwa, lesnictwa oraz ogrodnictwa
77300000 3 Ustugi ogrodnicze
77310000 6 Ustugi sadzenia ro$lin oraz utrzymania terenéw zielonych

1.9 DEFINICJE OKRESLEN PODSTAWOWYCH.

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej

architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty
antenowe, wolnostojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe Ilub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, skladowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie pofgczony trwale z gruntem, jak : strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

urzgdzeniach budowlanych - nalezy ©przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy
z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoty
przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad
i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktéorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:
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a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

dokumentacji projektowej - oznacza dokumentacje bedaca zatgcznikiem do szczegétowych warunkach umowy.
Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej
rozdziale 8 — Odbiér Robot.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 z pézn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie  przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigecia po ich
zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze  obmiarébw - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inwestora ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inwestora budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéow prowadzonych
robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inwestora.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inwestora — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem dokumentacji
projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w Rozporzadzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamoéwien
publicznych w zakresie zmian CPV.

Inspektorze Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen technicznych
i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ Iub wspditzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw
i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
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istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizaciji.

seuropejskiej ocenie technicznej” — oznacza udokumentowang ocene dziatania wyrobu budowlanego wzgledem
jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w mysl| definicji zawartej w
art. 2 pkt 12 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011;

,wspolnej specyfikacji technicznej” - oznacza specyfikacje techniczng w dziedzinie ICT okreslong zgodnie z art.
13 i 14 rozporzadzenia (UE) nr 1025/2012;

sreferencjach technicznych” - oznaczajg dowolny dokument inny niz normy europejskie, opracowany przez
europejskie organy normalizacyjne, zgodnie z procedurami dostosowanymi do rozwijajgcych sie potrzeb rynku.
przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Instrukcja bhp — dokument z zakresu bezpieczehnstwa i higieny pracy, ktory okresla najwazniejsze aspekty
wykonywanej pracy majgce istotny wptyw na bezpieczenstwo pracownika.

Wspélnym Stowniku Zamoéwien (CPV) - jednolitym systemem klasyfikacji majagcym zastosowanie do zamoéwien
publicznych, w celu ujednolicenia odniesieh stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajgce do opisu
przedmiotu zamowienia — patrz Rozporzgdzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace
Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace
procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmian CPV.

Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

2 MATERIALY
Wskazanie nazw_ wilasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakos$ci na etapie projektowania.

2.1 ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW BUDOWLANYCH

Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robot. Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z ich
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego sktadowania materiatébw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

2.4 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementdéw robot Wykonawca powiadomi Inwestora o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inwestora.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inwestora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
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robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kidére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inwestora w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 DOKUMENTACJA WYKONAWCY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC

-projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inwestora.

b) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inwestora.

c) Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

d) Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

e) Polecenia Inwestora dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2 KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBOT

Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie — kierownika budowy i robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ cztonkiem lzby
Inzynieréw Budowlanych i posiadac¢ aktualny wpis do Izby.

Funkcje Kierownika robdét budowlanych mogg wykonywaé wytgcznie osoby posiadajgce odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i
innych wymagan zwigzanych z wykonywang funkcjg, stwierdzone decyzjg, zwang dalej "uprawnieniami
budowlanymi", wydang przez organ samorzgdu zawodowego.

Uzyskanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh wymaga :

a) ukonczenia studidw magisterskich, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, na kierunku
odpowiednim dla danej specjalnosci,

b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie;
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

a) ukonczenia wyzszych studiéw zawodowych, w rozumieniu przepisdow o wyzszych szkotach zawodowych,
na kierunku odpowiednim dla danej specjalnosci lub  ukonczenia studidw  magisterskich,
w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalnosci,

b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie.
Wymagany jest ciggty nadzoér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi .

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inwestora programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) organizacje wykonania roboét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

c) plan bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia,

d) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

f) system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

g) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h) sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inwestorowi,

i) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

j) rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

k) sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosS¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci roboét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatébw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Inwestor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inwestor natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3 POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inwestor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Inwestor. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inwestora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inwestora.

6.4 BADANIA | POMIARY

Wszystkie  badania i pomiary bedg  przeprowadzone zgodnie z  wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

6.5 RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inwestorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INWESTORA

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatdw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inwestor, po uprzedniej weryfikaciji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot
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z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inwestor moze pobierac
prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdw i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

—  Polskg Normg lub

— Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetiajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8 DOKUMENTY BUDOWY
6.8.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca odbioréw przez stuzby.
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisdw, przebiegu robét budowlanych oraz
wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiérki lub montazu. Dziennik Budowy prowadzi sie odrebnie
dla kazdego obiektu budowlanego, wymagajgcego pozwolenia na budowe.
Dziennik Budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony
Dziennika Budowy przeznaczone do wpiséw sg podwadjne - oryginat i kopia z perforacjg umozliwiajgcg fatwe jej
wyrywanie. Na poszczegodlne strony Dziennika Budowy organ wydajgcy dziennik nanosi pieczecie.
Na stronie tytutowej Dziennika Budowy organ, ktéry wydat decyzje o pozwoleniu na budowe, zamieszcza numer,
date wydania oraz liczbe stron dziennika, imie i nazwisko lub nazwe (firme) inwestora, rodzaj i adres budowy,
rozbiorki lub montazu, numer i date wydania pozwolenia na budowe oraz pouczenie o sposobie prowadzenia
dziennika i odpowiedzialnosci okreslonej w art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Na
pierwszej stronie Dziennika Budowy inwestor zamieszcza imie i nazwisko lub nazwe (firme) wykonawcy lub
wykonawcow oraz oséb sprawujgcych kierownictwo budowy i robét budowlanych, nadzér autorski i inwestorski,
podajgc ich specjalnosci i numery uprawnien budowlanych. Osoby te potwierdzajg podpisem i datg przyjecie
powierzonych im obowigzkéw. Kolejne strony Dziennika Budowy przeznacza sie na wpisy dotyczace przebiegu
rob6t budowlanych. Kazdy wpis oznacza datg i podpisuje osoba dokonujgca wpisu, z podaniem imienia,
nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktéry reprezentuje. Jezeli w trakcie
wykonywania robo6t budowlanych nastepuje zmiana kierownika budowy, kierownika roboét, inspektora nadzoru
inwestorskiego lub projektanta sprawujgcego nadzér autorski, w Dzienniku Budowy dokonuje sie wpisu
okres$lajgcego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiérki lub montazu. Wpis ten
potwierdza sie datg i podpisami osoby przekazujacej i przejmujgcej obowigzki. Pod kazdym wpisem w Dzienniku
Budowy osoby, ktérych wpis dotyczy, potwierdzajg podpisem i datg zapoznanie sie z jego trescig. Kierownik
budowy stwierdza wpisem w Dzienniku Budowy fakt zamkniecia dziennika Ilub jego kontynuacje
w nastepnym, kolejno numerowanym tomie.
Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inwestora. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b) date przekazania przez Inwestora dokumentacji projektowe;j,

c) uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

e) przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

f) uwagi i polecenia Inwestora,

g) daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

h) zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajagcych i ulegajacych  zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
k) zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;j,
I) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robot,
m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
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n) dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

0) wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

p) inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inwestorowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.8.2 Ksiagzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robot
budowlanych, osoby wykonujgcej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikéw organéw nadzoru
budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach
dokonywanych czynnosci kontrolnych.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [6.8.1]-[6.8.3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f)  operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robét budowlanych, osoby wykonujacej czynnosci
geodezyjne na terenie budowy, pracownikéw organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

7  OBMIAR ROBOT

71  OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Przedmiar Robot powinien zawieraC¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robdét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. llosci
jednostek miary podane w Przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkéw w Dokumentacji
Projektowej, wytacznie w sposoéb zgodny z zasadami podanymi w Specyfikacjach Technicznych. Przedmiar robot
wykonany przez Projektanta z rozszerzeniem o dwie puste kolumny, stanowi kosztorys ofertowy (po wypetnieniu
przez Wykonawce) Obmiar Rob6t w zakresie wykonywanych robé6t zgodnie z ST i Dokumentacja projektowa, nie
bedzie wymagany. Ksiega obmiaréw nie bedzie wymagana bowiem umowa na wykonanie robét budowlanych
bedzie uwzgledniata ryczattowy sposéb jej rozliczenia.

7.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Zasady okreslania ilosci robdét podane sg w odpowiednich  specyfikacjach  technicznych
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robot.

7.3 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inwestora.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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7.4  WAGI | ZASADY WDRAZANIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposoéb cigglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inwestora.

7.5 CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inwestorem.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
— odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
—  odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
— odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inwestor. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbioér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakos$¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Inwestor.

8.4 ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbidr ostateczny robét nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i
przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest Protokdt Odbioru Koncowego Robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Inwestora.
Do Odbioru Wykonawca jest zobowigzany wtasnym kosztem i staraniem przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
1) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét budowlanych z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o] doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzgdku terenu budowy,
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2) Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowg (PB i PW) z naniesionymi zmianami,
potwierdzong przez projektanta i inspektora nadzoru oraz dokumentacje projektowg dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

3) dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

4) Szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi rzednymi sieci wodociggowej,

5) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu - 3 oryginaty mapy oraz 2 kopie
mapy w formie papierowej

6) recepty i ustalenia technologiczne,

7) Dzienniki Budowy,

8) Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

9) Deklaracje zgodno$ci z PN lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng, wraz z kopia aprobaty, dla
wyrobéw budowlanych

10) Swiadectwa jakosci wydane przez Producentéw wyrobéw zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

11) Dokumenty na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wilascicielom urzadzen.

12) Instrukcje eksploataciji, konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych.

13) Atesty higieniczne dopuszczenia wyrobdw do kontaktu z wodg pitna.

14) Opinie sanitarne wydane przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na wigczenie
wodociggu do eksploatacji (dz. U. Z 2006r. Nr 122, poz. 851

15) Certyfikat zgodnosci dla hydrantéw wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Pozarowej w
Zarowie.

16) Protokoty czyszczenia rurociggow,

17) Protokoty badania spawdéw,

18) Protokoty badania zgrzewow

19) Protokoty z inspekcji TV rurociggéw

20) Protokoty zageszczenia gruntu: protokdt nr 2 sporzgdzony przez Zarzad Droég i Utrzymania Miasta we
Wroctawiu, w przypadku prowadzenie rob6t w pasie drogowym. W pozostatych przypadkach: protokoty
zageszczenia gruntu wykonane przez Wykonawce.

21) Protokoty odbioréw czesciowych i zanikowych,

22) Kopie kart przekazania odpaddéw na skiadowisko lub podmiotom majgcym pozwolenie na dalszg
przerobke lub utylizacje odpadéw, protokoty kwalifikacji odpadéw i zdania ztomu,

23) Protokoty przekazania terenu wtascicielom.

24) Wyniki badan betonu

25) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu w pasie tych robét (szkice
polowe i potwierdzenie pomiaru branzowego),

26) Instrukcje BHP,

27) protokoty badan i pomiaréw natezenia oswietlenia (we wnetrzach obiektow i na zewnatrz : place,
drogi..),

28) protokoty badan i pomiarow poziomu hatasu (w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania
ludzi, wentylowanych mechanicznie przy pracy urzadzeh wentylacyjnych, podczas pracy instalaciji,

29) listy oso6b zamawiajgcego przeszkolonych z zakresu eksploatacji, konserwacji i obstugi dla
dostarczonych instalacji i urzadzen technologicznych,

30) dokumenty poswiadczajgce dopuszczenie zamontowanych urzgadzenh technicznych przez dozér UDT
(winda, suwnice, podnosniki..)

31) protokoty rozruchu,

32) protokoty préb i pomiaréw,

33) protokoty odbioru technicznego weztow,

34) kopie uméw i aneksow,

35) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

8.5 ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCJI

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robét (koricowy) robot”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 POSTANOWIENIA OGOLNE

Za roboty wykonywane w oparciu o niniejszg ST i dokumentacje projektowg nie bedg realizowane odrebnie
jakiekolwiek ptatnosci. Cena wykonania kompletnych robét ma byé wliczona na zasadach ogdlnych w scalong
pozycje rozliczeniowa.
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Platnos¢ za pozycje rozliczeniowg nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami umowy, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatdéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow
pomiardw i badan.

9.2 CENA WYKONANIA ROBOT
Cena ryczattowa elementu rob6t obejmuje:
a) roboty pomiarowe,
b) wykonanie robét przygotowawczych,
c) zakup i dostawe wraz z zatadunkiem i rozladunkiem oraz sktadowaniem,
d) przygotowanie podtoza,
e) wykonanie robot zasadniczych okreslonych w niniejszej ST i Dokumentacji Projektowej
f)  wykonanie robét towarzyszgcych
g) wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robdét,
h) likwidacja stanowiska roboczego.
i)  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych, koszty transportu, utylizacji lub sktadowania,
j)  uporzadkowanie placu budowy po robotach.
k) wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 USTAWY
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz.1623 ).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U.

z 2015 r.poz.2164 z p6zn.zm).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
22009, Nr 178, poz.1380).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321 z pézn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U.
z 2008 r. Nr 25, poz.150).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115).

— Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (jednolity tekst Dz. U.
z 2011 r. Nr 63 poz. 322).

— Ustawa o ogoélnym bezpieczenstwie produkiéw z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r.
Nr 229, poz. 2275)

— Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z pézn. zm.)

— Ustawa o ochronie niektérych praw konsumentéw oraz do odpowiedzialno$ci za szkode wyrzadzong
przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 22,
poz. 271 z pézn. zm.)

— Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386)

— Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 jt.).

— Ustawa z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z
2003r. ze zm.)

10.2 ROZPORZADZENIA

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -
w  sprawie ogoélnych  przepisébw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst
Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz.
2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych. ( Dz.U.01.118.1263),
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— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.U.99.80.912),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki1) z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy. (Dz.U.02.191.1596 wraz ze zmianami).

10.3 INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, Il, IIl, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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