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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 

Budowa budynku wielofunkcyjnego będącego w części budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym 
przedszkolem i garażem, a w części budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla osób starszych,  
z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych osób i z usługami, wraz z zagospodarowaniem  terenu, drogi 
wewnętrznej, zjazdem z drogi publicznej  i przyłączeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Żerniki  
we Wrocławiu, dz. nr 67 i cześć dz. nr 62/43, 62/37, 62/31 AM-10, obręb Żerniki we Wrocławiu. 
 

1.2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych  
z budową budynku wielofunkcyjnego będącego w części budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym  
z wbudowanym przedszkolem i garażem, a w części budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla 
osób starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych osób i z usługami, wraz z zagospodarowaniem  
terenu, drogi wewnętrznej, zjazdem z drogi publicznej  i przyłączeniem do sieci miejskich na terenie osiedla 
Nowe Żerniki we Wrocławiu, Osiedle Nowe Żerniki, 50-060 Wrocław. 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie robót ziemnych, 
związanych z: 

 wykonaniem wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
 wykonanie wykopów przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, 
 pozyskiwaniem gruntu z wykopu lub ukopu, 
 roboty dodatkowe związane z wywozem i składowaniem nadmiaru ziemi  z nadkładu i wykopów, 
 zabezpieczeniem wykopu pod fundamenty, 
 zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi nasypów z gruntu sypkiego, 
 zasypaniem wykopów. 

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione  
w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki 
budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. muszą być przewidziane 
przez Wykonawcę  na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego. 
 

1.4 WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Ogólne informacje dotyczące prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST 00.00, Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 

1.5 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w ST 00.00 , Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 

1.6 NAZWY I KODY ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM 
45000000-7   Roboty budowlane 
45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 

1.7 DEFINICJE OKREŚLEŃ PODSTAWOWYCH. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji ST 00.00  Wymagania ogólne. 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi 
urodzajnej. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 
kubaturowego. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, 
położone poza placem budowy. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych  
z tym obiektem. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona według wzoru: 
 Is = ρd/ρds 
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg 
wzoru:  U= d60/d10 gdzie: 
d60  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm] 
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d10  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 
 
2 MATERIAŁY 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 00.00  „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu 
elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu  
i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 
 

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW (GRUNTU) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inwestora.  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

 
2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inwestorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inwestorowi. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane  
z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy 
stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robot. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inwestora. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione  
w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z  wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

 
2.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 

2.4. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTÓW 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane  
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren 
budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robot ziemnych i za zezwoleniem Inwestora. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład lub 
zutylizowane. Inwestor może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 

2.5. ZASYPKI 
Do zasypywania wykopów należy użyć gruntu przepuszczalnego dowiezionego (piasek), o parametrach 
podanych dalej. 
Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne gdyż nie spełnia on wymagań materiału 
zasypek. 
Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) można stosować tylko grunty niespoiste  
o następujących właściwościach: 
• dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości „U” nie mniejszym niż 4 (żwiry) lub 5 (pospółki i 
piaski);  
• dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym niż 8 (m/dobę). 
 
3 SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania wykopów mechanicznych i przemieszczania gruntu oraz do zagęszczania może być stosowany 
sprzęt : 
• Koparki, 
• Spycharki 
• Równiarki, 
• Walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne, 
• Inny sprzęt zaakceptowany przez Inwestora.. 
Do wykonania wykopów ręcznych i przemieszczania gruntu oraz do zagęszczania może być stosowany sprzęt: 
• Przenośnik taśmowy, 
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• Spycharki, 
• Walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne, 
• Inny sprzęt zaakceptowany przez Inwestora.. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości podłoża. 
 
4 TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym w umowie.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez  Inwestora pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
4.2 TRANSPORT GRUNTÓW 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 
na piśmie przez Inwestora. 
 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00  „Wymagania ogólne”. 
 
5.1 ZASADY PROWADZENIA ROBÓT 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a 
naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności  o innych 
robót ziemnych były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od 
powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody 
Inwestora. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp 
lub przewiezione na odkład.  O ile Inwestor dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, należy je 
odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną 
stwierdzone urządzenia podziemne, nie przewidziane  w Dokumentacji Projektowej (instalacje wodociągowe, 
kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne), albo niewybuchy lub inne pozostałości wojenne, wówczas roboty 
należy przerwać i powiadomić o tym Inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu 
postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. Roboty przygotowawcze-odtworzenie 
osi trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew   i krzewów, zdjęcie warstwy humusu, oraz ewentualne 
rozbiórki elementów dróg i ulic należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi 
wymaganiami przedmiotowych ST. 
 
5.2 WYKOPY FUNDAMENTOWE 
Wykopy fundamentowe budynków będą otwarte, skarpowe. Wykopy powinny być wykonywane  
w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w 
nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. 
W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo obszaru przyległego do 
wykopów wraz ze znajdującymi się tam budowlami. 
Odbiór wykopów koniecznie z udziałem specjalisty geotechnika. 
 
5.3 DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż 10 
cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm, a 
krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać  10 cm przy pomiarze 
łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu 
umocnienia powierzchni skarpy. 
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5.4 ODWODNIENIE WYKOPÓW 
Technologia wykonania wykopów musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych.  
Wykonania wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym 
spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopów. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego 
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 4% w 
przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów 
oraz terminów wykonania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu 
w czasie robót ziemnych.  
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.5 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POGŁĘBIENIA WYKOPÓW 
• Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
• Warstwa gruntu o grubości 30 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu – wykonać ręcznie. 
• W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego 
poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inwestorem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
• W miejscach naruszenia istniejącej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciągów kanalizacyjnych 
zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami należy wykonać zasypkę. 
 
5.6 WYKONANIE ZASYPKI STREFY FUNDAMENTOWEJ 
Zasypki strefy fundamentów należy wykonywać z gruntów piaszczystych, żwiru lub pospółki.  
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą 
oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą Polską Normą 
Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie 
wskaźnika zagęszczenia Is. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach określany Polską Normą powinien wynosić Is = 0,97. Zagęszczenie 
każdej warstwy należy prowadzić lekkim sprzętem i kontrolować nie rzadziej niż  1 raz. 
Górną warstwę zasypki i grubości około 0,50 m należy wykonać z gruntów sypkich o wskaźniku 
wodoprzepuszczalności równym 9,0 m/dobę. Zamiast takiego rozwiązania można górną warstwę grubości 0,15 
m stabilizować cementem. 
Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie zasypów w granicach klina odłamu – przy pomocy ciężkiego 
sprzętu np. spychacza. 
Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,20 m. 
Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż: 

• 1,00 – dla górnej warstwy zasypki grubości 0,20 m 
• 1,00 – dla warstwy do głębokości 1,20 m jego szerokości 
• 0,95 – dla warstw poniżej 1,20 m. 

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. Wilgotność optymalną 
gruntu i jego gęstość, należy określić laboratoryjnie Polskiej Normy. W przypadku, gdy wilgotność ta wynosi 
mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność 
gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed zagęszczeniem powinien być osuszony. Wilgotność optymalna i 
maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, powinny być wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku 
braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu można przyjmować orientacyjnie: 
dla piasków, żwirów – 10%. 
Grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie oraz liczbę przejazdów maszyny zagęszczającej, należy 
określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyn. 
Do osiągnięcia równomiernego zagęszczania gruntu należy: 

• Rozścielać grunt warstwami poziomymi, 
• Warstwy nasypanego gruntu zagęszczać na całej ich szerokości, 
• Warstwy gruntu zagęszczać od krawędzi ku środkowi nasypu. 

 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST 00.00  „Wymagania ogólne”. 
 

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI. 
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne  i dostarczać kopie 
ich wyników do Inwestora. Badania kontrole Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością 
gwarantującą zachowanie  wymagań dotyczących jakości robót i wymaganych niniejszą Specyfikacją. 
Wyniki badań należy wpisywać do: 
• dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 
• dziennika budowy, 
• protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu 
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6.2. KONTROLA WYKONANIA WYKOPÓW – CZĘSTOŚĆ BADAŃ I POMIARÓW 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi  w dokumentacji 
projektowej i ST. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości dziennika budowy, 
• zapewnienie stateczności skarp, 
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm. 
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 
cm. 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta. 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm. 
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar  niwelatorem rzędnych 
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 
cm. 
Odchylenie osi korpusu ziemnego nie może różnić się od projektu więcej niż 10 cm. 

6.3 DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu wynoszą: 
• 0,002 – dla spadków terenu, 
• ±4cm – dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40m, 
• +2cm – dla rzędnych dnia wykopu pod fundamenty, 
• 15cm – w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna >1,5m 
• 5cm – w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna <1,5m. 
 
6.4 KONTROLA WYKONANIA ZASYPEK 
Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodności  z wymaganiami 
określonymi w niniejszej ST i w dokumentacji projektowej, szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• Badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę, 
• Badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki (nie grubszych niż 20 cm), 
• Badania zagęszczenia wykonanej zasypki. 
 
6.4.1 Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
Badanie przydatności gruntu do zasypki wykopów należy przeprowadzić na próbkach pobranych  
z każdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 
3000 m3. 
W badaniu należy określić: 
• skład granulometryczny, 
• zawartość części organicznych, 
• wilgotność naturalną, 
• wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 
• granicę płynności, 
• kapilarność bierną. 
Badanie kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki polegają  
na sprawdzeniu: 
• grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczeniu, badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż 
jeden raz na 500 m2 warstwy, 
• przestrzegania ograniczeń przy wbudowaniu gruntów w okresie deszczów i mrozów, 
• wykonywanie zasypki należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, tzn. jest 
większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości, 
• jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a wykonawca nie jest   
w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inwestora, to może on nakazać wykonawcy 
usunięcie wadliwej warstwy, 
• osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie  
z wapnem palonym lub hydratyzowanym, 
• niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
• wykonywanie zasypki należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu; przed wznowieniem prac należy 
usunąć śnieg z powierzchni już wykonanej. 
Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inwestorowi. Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów 
prowadzi Wykonawca w zakresie i z częstotliwością określoną w ST. 
 
6.4.2 Sprawdzenie zagęszczenia zasypki. 
Sprawdzenie zagęszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub 
stosunku modułów odkształcenia z wartościami podanymi w punkcie 5.2.2. 
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż: 
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• 1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy określaniu wartości Is, 
• 1 raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy przy określaniu pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem do 
Dziennika Budowy. 
Ocenę wyników zagęszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w następujący 
sposób: 
Oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów odkształcenia Io, 
przedstawionych przez wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli robót ziemnych. 
Zagęszczenie uznaje się za zgodne z wymaganiami jeżeli spełnione będą warunki: 
• Is średnie nie mniej niż Is wymagane 
• Io średnie nie mniej niż Io wymagane. 
• 2/3 wyników badań użytych do obliczenia średniej spełnia warunki zagęszczenia, a pozostałe wyniki nie 
powinny odbiegać o więcej niż 5% (Is) lub 10% (Io) od wartości wymaganej. 
 
6.4.3 Badania w czasie odbiorów robót. 
W zakresie badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie: 
• Dokumentów kontrolnych, 
• Zagęszczenia gruntów, 
• Wykonania skarp. 
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
• Oznaczeń laboratoryjnych, 
• Dziennika Budowy, 
• Protokółów odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez 
przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się 
za zgodne z wymaganiami, jeśli wskaźniki zagęszczenia spełniać będą warunek: Is nie mniej niż Is wymagane. 
Sprawdzenie wykonania skarp należy przeprowadzić, kontrolując zgodność pochyleń  
z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia podano wyżej. 
 
6.5 KONTROLA USUNIĘCIA HUMUSU 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu.   
W szczególności kontroli podlega zgodność wykonania robót z  Dokumentacją Projektową, tj: 
- powierzchnia zdjęcia humusu, 
- grubość zdjętej warstwy humusu, 
- prawidłowość spryzmowania humusu. 
 
6.6 KONTROLA WYKONANIA NASYPÓW 
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
- prawidłowości wykonania skarp, 
- szerokości korony korpusu. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności  
z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej. 
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie 
wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w 
dokumentacji projektowej. 
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości 
wskaźnika zagęszczenia Is Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. Oznaczenie 
wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN- 77/8931-12, oznaczenie modułów 
odkształcenia według normy BN-64/8931-02 . 
 
6.7 BADANIE I POMIARY WYKONANEGO WYPROFILOWANEGO PODŁOŻA 
• Zagęszczenie podłoża 
• Cechy geometryczne 
• Równość -Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m  
w kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 10 razy na 1 km. Nierówności 
nie mogą przekraczać 2 cm. 
• Spadki poprzeczne - Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty   poziomicy co najmniej 10 
razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych: na początku i końcu każdej 
krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego łuku kołowego. Spadki poprzeczne podłoża 
powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%. 
• Ukształtowanie osi wyprofilowanego koryta - Ukształtowanie osi należy sprawdzać   
w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m. Oś w 
planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm. 
• Szerokość wyprofilowanej powierzchni - Szerokość należy sprawdzać co najmniej 10 razy  na 1 km. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 7. Roboty 
realizowane w ramach umowy w oparciu o niniejszą ST nie będą rozliczane na podstawie obmiaru wykonanych 
robót lecz na zasadach ryczałtu. 
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8 ODBIOR ROBÓT  
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00  „Wymagania ogólne”. 
 

8.1 ZASADY OGÓLNE. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inwestora. 
 
8.1.1 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane  
i dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 
• dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane były roboty , 
• Dziennik Budowy. 

Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inwestora lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inwestora. 
 
8.1.2 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inwestora  w Dzienniku Budowy zakończenia robót 
betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.  
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

• wyniki wszystkich wymaganych pomiarów, 
• protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 
 

9 PODSTAWY PŁATNOŚCI  
9.1 USTALENIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. Za roboty wykonywane w 
oparciu o niniejszą ST i dokumentację projektową nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności. Cena 
wykonania kompletnych robót ma być wliczona na zasadach ogólnych w scaloną pozycję rozliczeniową. 
Płatność za pozycję rozliczeniową realizowaną w oparciu o niniejszą ST, należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości 
wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

9.2 CENA WYKONANIA ROBÓT 
Cena ryczałtowa elementu robót obejmuje:  

a) roboty pomiarowe, 
b) wykonanie robót przygotowawczych, 
c) zakup i dostawę wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz składowaniem, 
d) przygotowanie podłoża, 
e) wykonanie robót zasadniczych określonych w niniejszej ST i Dokumentacji Projektowej  
f) wykonanie robót towarzyszących 
g) wykonanie określonych w postanowieniach umowy badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 
h) likwidacja stanowiska roboczego. 
i) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, koszty transportu, utylizacji lub składowania, 
j) uporządkowanie placu budowy po robotach.  
k) wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że 
Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów) w tym: 
 

10.1 NORMY.  
• Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami   
i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów). 
• PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
• PN-B-02480:1986   Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
• PN-B-04493:1960   Grunty budowlane - Oznaczanie kapilarności bierne. 
• PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 1: Analiza chemiczna reaktywności 
alkalicznej 
 

10.2 PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881  
z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.). 
• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r.  
Nr 229 poz. 2275 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.). 
•  Dokumentacja warsztatowa. 



 TOM 10 
STWiOR. ROBOTY  ZIEMNE ST 01.00 
 

m a j o r  a r c h i t e k c i  + 4 8  7 1  7 8  7 8  2 0 0  p r a c o w n i a @ m a j o r a r c h i t e k c i . p l  u l .  g a j o w a  5 2 / 5  5 0 - 5 2 0  w r o c ł a w  n i p  8 3 2 - 1 8 1 - 2 3 - 5 5  

                                   11 
 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 


