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SPIS TREŚCI 
 

Dział, Grupa, Klasa Nr specyfikacji Nazwa specyfikacji kod CPV 
    
DZIAŁ  45    
 ST.00.00 Wymagania ogólne 45000000-7 
GRUPA   45.1    
KLASA   45.11 STB.01.01 Roboty ziemne  45111200-0 
KLASA   45.11 STB.01.02 Kształtowanie terenów zielonych  45112710-5 
    
GRUPA  45.2    
KLASA   45.23 STB.02.01 Konstrukcje stalowe 45223100-7 
KLASA   45.22 STB.02.02 Prefabrykaty Ŝelbetowe 45223800-4 
KLASA   45.23 STB.02.03 Podbudowy z kruszyw  45233200-1 
KLASA   45.23 STB.02.04 KrawęŜniki, obrzeŜa betonowe  45233200-1 
KLASA   45.23 STB.02.05 Nawierzchnie z bruku betonowego  45233200-1 
KLASA   45.23 STB.02.06 Nawierzchnia bezpieczna - syntetyczna 45233200-1 
KLASA   45.26 STB.02.07 Dachowe konstrukcje drewniane 45261100-5 
KLASA   45.26 STB.02.08 Roboty dekarskie (krycie – dachówka) 45261210-9 
KLASA   45.26 STB.02.09 Roboty dekarskie (krycie – blacha) 45261210-9 
KLASA   45.26 STB.02.10 Roboty dekarskie (krycie – membrana PCV, papa) 45261210-9 
KLASA   45.26 STB.02.11 Obróbki blacharskie, odwodnienia 45261300-7 
KLASA   45.26 STB.02.12 Rusztowania i zabezpieczenia 45262100-2 
KLASA   45.26 STB.02.13 Roboty Ŝelbetowe i betonowe (monolityczne) 45262300-4 
KLASA   45.26 STB.02.14 PodłoŜa pod posadzki i posadzki betonowe 45262350-9 
KLASA   45.26 STB.02.15 Roboty murarskie  45262500-6 
    
GRUPA  45.3    
KLASA   45.32 STB.03.01 Izolacje termiczne 45321000-3 
KLASA   45.32 STB.03.01 Izolacje przeciwwilgociowe 45321000-3 
    
GRUPA  45.4    
KLASA   45.41 STB.04.01 Roboty tynkarskie  45410000-4 
KLASA   45.42 STB.04.02 Stolarka aluminiowa  45421000-4 
 STB.04.03 Stolarka   45421130-4 
KLASA   45.42 STB.04.04 Ślusarka budowlana  45421160-3 
KLASA   45.43 STB.04.05 Układanie płytek  45431000-7 
KLASA   45.43 STB.04.06 Nawierzchnie podłogowe wykładziny, panele  45432100-5 
KLASA   45.44 STB.04.07 Roboty malarskie 45442100-8 
KLASA   45.45 STB.04.08 Obudowy z płyt G-K  45450000-6 
    
 STB.05.01 WyposaŜenie placów zabaw, terenów 

rekreacyjnych 
43325000-7 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Dział 45 45000000-7 ST.00.00 Wymagania ogólne 
 
1.        WSTĘP 

Ilekroć w niniejszym opracowaniu będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) bądź Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej (SST) bądź Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) to naleŜy przez to rozumieć Specyfikację Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

Niniejsze opracowanie stanowią wymagania ogólne, będące wstępem do poszczególnych specyfikacji dotyczące 
przeprowadzenia branŜowych robót budowlanych n/w zadania. 

Specyfikacja Techniczna „Wymagania ogólne” moŜe być powoływana w specyfikacjach szegółowych jako: ST. 
00.00 lub ST-00.00. 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w celu realizacji przedsięwzięcia:  
 
ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ. 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
 
 
1.2. Inwestor     :    TBS WROCŁAW SP. Z O.O.  
                                 WROCŁAW 

                          UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 102/104 
 
1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych( wzdłuŜ ul Afgańskiej) z 
usługami w parterze wraz uzbrojeniem, zagospodarowaniem i urządzeniem terenu realizowanej dla 
wrocławskiego TBS-u. Budynek zlokalizowany jest we Wrocławiu, przy ul. Afgańskiej, na działce nr 18/5, 31, 
33/1, 33/2, AM 17, obręb Brochów. Realizacja inwestycji w zakresie objętym Projektem Budowlanym dotyczy 
terenu działek własnych w ich granicach, pozostającego we władaniu inwestora i poza. 
 
ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
Teren inwestycji do niedawna był wykorzystywany w części południowej i południowo wschodniej pod ogródki działkowe, a w 
części północnej i północno zachodniej pod garaŜe. Pozostałością dotychczasowego uŜytkowania terenu, są budynki 
techniczne, gospodarcze i rekreacyjne typowe dla większości ogródków działkowych, a w części zachodniej działki 
pozostałości zespołu kilkunastu garaŜy. Większość wspomnianej zabudowy, od dłuŜszego czasu nie jest uŜytkowana, w 
przewaŜającym stopniu mocno zdewastowana i nadająca się jedynie do wyburzenia.  Na terenie funkcjonuje zaplecze budowy 
dot. budowy budynków mieszkalno usługowych na ul. Pakistańskiej. Na działce: 31, zlokalizowana jest stacja 
transformatorowa, przeznaczona do przebudowy na linię kablową - Likwidacja stacji transformatorowej na działce 31 oraz 
przebudowa linii napowietrznej będzie przedmiotem osobnego opracowania. 
Na działkach przeznaczonych pod inwestycję znajduje się istniejąca zieleń wysoka, w większości są to drzewa owocowe, 
pozostałość po ogródkach działkowych. Drzewa zastały wycięte. Działania objęte odrębną procedurą. 
 
PROJEKTOWANE OBIEKTY 
 
BUDYNKI MIESZKALNE 
Zaprojektowano dwa budynki. (zaprojektowano zmianę budynku przy ul. Afgańskiej na dwa budynki. Pierwszy budynek składa 
się z seg.: A, B, C, Drugi z segmentów D, E, F, G, Budynki posiadają pięć kondygnacji nadziemnych. W tym na kon. pierwszej 
(parter) zlokalizowano 4 (Bud1) plus 6 Bud2) lokali usługowych. Na kon. 1-5 zaprojektowano 153 mieszkania.  
W kaŜdym segmencie budynku zaprojektowano klatkę schodową i windę schodzące do przyziemia. W budynku 1 i 2 od ul 
Afgańskiej w parterach zaprojektowano lokale uŜytkowe. Wejścia główne przewidziano od strony północno – wschodniej, 
bezpośrednio z chodnika wzdłuŜ ul. Afgańskiej. Dostęp do lokalów uŜytkowych dla klientów, obsługi i dostaw towarów 
przewidziano od ul. Afgańskiej. Dziedziniec wewnętrzny zespołu zaprojektowano z myślą o mieszkańcach jako pasaŜ 
rekreacyjny, miejsce cichego wypoczynku oraz miejsca postojowe. 
 
ZADASZONE BOKSY NA POJEMNIKI NA ODPADY BYTOWE 



 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ. 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 

4 

Na potrzeby uŜytkowników projektowanej zabudowy przewidziano trzy placyki gospodarcze z boksami na pojemniki na odpady 
bytowe. / Jeden mniejszy placyk  zlokalizowane przy segmencie : F i drugi przy segmencie C, kaŜdy przeznaczony na dwa 
pojemniki na odpady (pojemnik typu PA 110). 
Trzeci większy placyk o wymiarach 5mx10m, usytuowany przy segmencie A przewidziany do ustawienia boksu na pojemniki 
na odpady z miejscem na cztery pojemniki typu PA 110. Ponadto w ramach tego placyku przewidziano miejsce na ustawienie 
pojemników na odpady segregowane i miejscem na lokalizację trzepaka do czyszczenia dywanów. 
Do wszystkich placyków zapewniono moŜliwość bezpośredniego dojazdu samochodów komunalnych, odbierających odpady.  
 
PRZEWIDYWANE MIEJSCA ZABAW DLA DZIECI 
Plac zabaw dla dzieci zlokalizowane wewnątrz działki. Plac wydzielony jest Ŝywopłotem i ogrodzeniem. Plac odsunięto o 
przeszło 10m od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i placyków gospodarczych 
 
BILANS TERENU LOKALIZACJI 

  
po zmianach  

dz. Nr 33/2, 18/5, 33/1, 31 

POW DZIAŁKI 11455 

  BUD - 1075,75 BUD 2- 1381,50 

pow. zabudowy  

tereny zielone  3722,89 

w tym zieleń wysoka 3289 

chodniki 715 

ciągi pieszo jezdne 2191,47 

place gospodarcze 87 

miejsca parkingowe 1921,02 

plac zabaw 80 

tarasy 274 

pow. zab. Stacji 
transformatorowej 8 
 
1.3.1. Ogólny zakres robót 
 
Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień. 
Grupy robót występujące przy realizacji projektu: 
451 – przygotowanie terenu pod budowę  
452 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inŜynierii lądowej i wodnej 
453 – roboty w zakresie instalacji budowlanych  
454 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
1.3.2. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę realizacji robót: 
 
Projekt budowlany wykonawczy: 
„ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ.” 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
 
1.3.3. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 
Dział 
Grupa 
Klasa 

Kod CPV Nr 
specyfikacji 

Nazwa specyfikacji 

Dział 45 45000000 ST.00.00 Wymagania ogólne 
Roboty architektoniczno- 
konstrukcyjne 

  

    
Grupa 45.1    
Klasa 45.11 45111200-0 STB.01.01 Roboty ziemne 
Klasa 45.11 45112710-5 STB.01.02 Kształtowanie terenów zielonych 
    
Grupa 45.2    
Klasa 45.22 45223100-7 STB.02.01 Konstrukcje stalowe  
Klasa 45.22 45223800-4 STB.02.02 Prefabrykaty Ŝelbetowe  
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Klasa 45.23 45233200-1 STB.02.03 Podbudowy z kruszyw 
Klasa 45.23 45233200-1 STB.02.04 KrawęŜniki, obrzeŜa betonowe 
Klasa 45.23 45233200-1 STB.02.05 Nawierzchnie  z bruku betonowego 
Klasa 45.23 45233200-1 STB.02.06 Nawierzchnia bezpieczna - syntetyczna 
Klasa 45.26 45261100-5 STB.02.07 Dachowe konstrukcje drewniane 
Klasa 45.26 45261210-9 STB.02.08 Roboty dekarskie (krycie - dachówką) 
Klasa 45.26 45261210-9 STB.02.09 Roboty dekarskie (krycie - blachą) 
Klasa 45.26 45261210-9 STB.02.10 Roboty dekarskie (krycie – membrana PCV, papa ) 
Klasa 45.26 45261300-7 STB.02.11 Roboty dekarskie – obróbki blacharskie, odwodnienie 
Klasa 45.26 45262100-2 STB.02.12 Rusztowania i zabezpieczenia 
Klasa 45.26 45262300-4 STB.02.13 Roboty Ŝelbetowe i betonowe (monolityczne) 
Klasa 45.26 45262350-9 STB.02.14 PodłoŜa pod posadzki, posadzki betonowe 
Klasa 45.26 45262500-6 STB.02.15 Roboty murarskie 
    
Grupa 45.3    
Klasa 45.32 45321000-3 STB.03.01 Izolacje termiczne  
Klasa 45.32 45321000-3 STB.03.02 Izolacje przeciwwilgociowe 
    
Grupa 45.4    
Klasa 45.41 45410000-4 STB.04.01 Roboty tynkarskie 
Klasa 45.42 45421000-4 STB.04.02 Stolarka metalowa 
Klasa 45.42 45421130-4 STB.04.03 Stolarka okienna i drzwiowa (PCV i drewnopodobne) 
Klasa 45.42 45421160-3 STB.04.04 Ślusarka budowlana 
Klasa 45.43 45431000-7 STB.04.05 Układanie płytek  
Klasa 45.43 45432100-5  STB.04.06 Nawierzchnie podłogowe –  wykładziny, panele 
Klasa 45.44 45442100-8 STB.04.07 Roboty malarskie 
Klasa 45.45 45450000-6 STB.04.08 Sufity, obudowy z płyt G-K 
    
 43325000-7 STB.05.01 WyposaŜenie placów zabaw, terenów  rekreacyjnych 
    
 
 
1.3.4. Jednostka  projektowa 
 
                                      ATD ARCHITEKCI S.C. 
                                      ul. Oleśnicka 15B,  50-320 Wrocław 
 
ZESPÓŁ  PROJEKTOWY: 
 
Architektura: 
Projektant:     mgr inŜ. arch. Mieczysław Szydłowski    upr. nr 69/93/UW 
Sprawdzający:    mgr inŜ. arch. Jacek Król                        upr. nr  71/93/UW 
Konstrukcja: 
Projektant:                                                              mgr inŜ.    Krzysztof Butkiewicz                 upr. nr  616/89/UW 
Sprawdzający:                                                        mgr inŜ.    Adam Gierczak                         upr. nr  189/98/UW 
Drogi: 
Projektant:                                                              mgr inŜ.    Adam  Zoga                              upr. nr  175/88/UW 
Sprawdzający:                                                        mgr inŜ.   Mateusz Zoga                            upr. nr  76/DOŚ/13 
 
1.3.5. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją budowy lub inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej.  Jeśli w czasie 
realizacji robót dokumentacja techniczna wymaga uzupełnień,  zostanie uzupełniona przez projektanta w ramach nadzoru 
autorskiego (jeŜeli uzupełnienie wynika z  wniosku  wykonawcy,  wykonawca przygotuje niezbędne rysunki i przedłoŜy je w 
czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją budowy). 
 
1.3.6. Informacje o terenie budowy. 
Teren budowy znajduje się we Wrocławiu w okolicy ul. Afgańskiej. Posiada wjazdy z dróg publicznych. Teren ten zajmuje 
działki nr 33/2; 18/5; 33/1; 31; am 17, obręb Brochów  (j.ew. Wrocław). 
 
1.3.7. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3.8. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 
specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi . 
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1.3.9.     Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Roboty tymczasowe - to takie roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych 
ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, chyba, Ŝe istnieją uzasadnione 
podstawy do ich odrębnego rozliczenia. 
Roboty towarzyszące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych ale nie zaliczane do robót tymczasowych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 
1.4.2. budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące 
trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość uŜytkową. 

1.4.4. obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
- obiekty uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak wiaty rowerowe itp. 
1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, 
a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.6. budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.7. robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.8. remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji. 

1.4.9. urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w 
tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.10. terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający 
z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.12. pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 

1.4.13. polecenie InŜyniera  - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez InŜyniera 
(przedstawiciela Inwestora), dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

1.4.14. dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu - takŜe 
dziennik montaŜu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.17. właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.18. wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany 
do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość uŜytkową. 

1.4.19. organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.20. obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 
terenu. 

1.4.21. opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.22. drodze tymczasowej (montaŜowej) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do 
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu. 
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1.4.23. dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót. 

1.4.24. InŜynier budowy – osoba działająca z upowaznienia Zamawiajacego, pełniąca nadzór inwestorski (Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego) na budowie w zakresie praw i obowiazków wynikajacych z Prawa Budowlanego. JeŜeli roboty 
budowlane będą wykonane w oparciu o kontrakt winno stosować się definicje sprecyzowane w warunkach kontraktu FIDIC 

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę. 

1.4.26. kosztorys ofertowy – wyceniony, kompletny formularz ofertowy. 
1.4.27. kosztorys ślepy – ( formularz ofertowy) – wykaz asortymentu robot (z podaniem ich ilości i jednostki), w kolejności 

technologicznej ich wykonania, Zgodnie z Rozporządzeniem z 2.IX.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- 
uŜytkowego - Dz.U. Nr 202,poz.2072), kaŜdy Oferent powinien otrzymać przedmiar robót zgodny z definicją w/w 
rozporządzenia oraz z formularzem ofertowym jeŜeli taki był załączony 

1.4.28. rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z 
ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego. 

1.4.29. laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.30. materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

1.4.31. odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 

1.4.32. poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

1.4.33. projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.4.34. przepisy obowiązujące – przepisy aktów prawnych(ustaw, rozporządzeń, obwieszczeń i innych) aktualnych w chwili 
prowadzenia przedsięwzięcia budowlanego. 

1.4.35. rekultywacji - naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.36. części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.37. ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.38. grupach, klasach, kategoriach robót - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 
16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.39. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą 
kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.40. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych 
i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.41. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.42. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.43. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej 
ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.44. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.45. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na 
potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do 
określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe 
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

1.4.46. wada – jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
innymi dokumentami umowy. 
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1.4.47. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach). 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- moŜliwością powstania poŜaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
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 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak 
rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 
 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są 
w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.12. Ochrona i utrzymanie budowli. 
1.   Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę zinwentaryzowanej i niezinwentaryzowanej sieci drenarskiej. W przypadku  
      zniszczenia sieci zinwentaryzowanej Wykonawca zobowiązany jest do jej odtworzenia i podłączy do odbiorników (jeśli  
      zajdzie konieczność, uzyska wszelkie zgody stron zainteresowanych a takŜe wykona dokumentację projektową). 

W przypadku zerwania sieci niezinwentaryzowanej Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji 
przebudowy istniejącego systemu drenarskiego w sposób zapewniający sprawne jego działanie. W razie konieczności 
naleŜy uzgodnić dokumentację z właściwymi jednostkami. 
Koszt dokumentacji przebudowy niezinwentaryzowanej sieci oraz robót budowlanych w tym zakresie powinien pokryć 
Zamawiający, poniewaŜ są to roboty nieprzewidziane. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wykonywanych elementów budowli i wszelkich materiałów i urządzeń 
uŜywanych do prowadzenia robót od daty rozpoczęcia robót do ich zakończenia i odbioru końcowego. W okresie tym 
obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymywanie budowli i jej elementów w zadowalającym stanie. 

3. JeŜeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niŜ 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym przypadku InŜynier ma prawo 
wstrzymać roboty. 

 
1.5.13. Stosowanie norm i zbiorów przepisów prawnych. 
a) Normy nie są aktem prawnym. NaleŜy pamiętać, Ŝe powołane normy nie są dokumentem do obligatoryjnego 

stosowania (chyba Ŝe zostały przywołane w akcie prawnym ) co oznacza, Ŝe materiały przeznaczone do wbudowania 
mogą wykazywać zgodność z wymaganiami podstawowymi (art. 5 Prawo Budowlane) w oparciu o inne dokumenty 
wymienione w ustawie o wyrobach budowlanych tj.: normy zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne, krajowe 
specyfikacje techniczne państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, krajowe aprobaty 
techniczne. 

b) Za wyroby budowlane uwaŜa się te, które znalazły się w załącznikach mandatów na normy zharmonizowane lub 
posiadają europejskie oceny techniczne. 

c) W poszczególnych specyfikacjach technicznych w pkt 10. „Przepisy związane” powołano normy w oparciu o które 
wykonano ST i dokumentacje techniczną oraz zalecane do wykorzystania w trakcie realizacji budowy. Producenci 
materiałów budowlanych mogą oferować wyroby wykonane zgodnie z innymi niŜ przywołane w specyfikacji technicznej 
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normami, bądź teŜ z dokumentami wymienionymi w ppkt. a- ten sam materiał moŜna badać pod róŜnym kątem: 
zastosowania, przydatności etc.). 

d) JeŜeli dla wymagań jednego materiału budowlanego aktualne jest kilka norm, zaleca się stosowanie tylko jednej 
wybranej normy (badanie materiałów powinno odbywać się na podstawie norm powiązanych z wybraną normą). 

e) W ST podano równieŜ wycofane normy branŜowe i normy PN z rozszerzeniem branŜowym, mające charakter 
uzupełnienia danych nie ujętych w normach kwalifikacyjnych np. sposób transportu materiałów i ich przechowywania, 
bądź częstotliwości badań i kontroli danego asortymentu robót. Dopuszcza się stosowanie norm branŜowych na zasadzie 
dobrowolności pod warunkiem, Ŝe nie zawierają nieaktualnych danych technicznych. 

f) Za zgodą Zamawiającego/ InŜyniera budowy moŜna stosować materiały wg wycofanych norm. Normy wycofane 
prezentują mniej nowoczesne rozwiązania z punku widzenia postępu naukowo- technicznego w stosunku do norm 
aktualnych ale nie oznacza to Ŝe ich stosowanie jest błędne. 

g) W przypadku gdy powołane normy są normami krajowymi, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy 
(zgodnie z zapisem ppkt a)- np. dokumenty aplikacyjne innych krajów członkowskich UE) zapewniające równy lub wyŜszy 
poziom wykonania niŜ powołane normy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera. 
RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi do zatwierdzenia. Niniejszy ppkt moŜe być przyjęty pod warunkiem Ŝe zostaną 
zachowane przepisy podane w punkcie 2. 
h)    ZałoŜono Ŝe od rozpoczęcia robót budowlanych aŜ do ich zakończenia, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie 
postanowiono inaczej. 
Wszelkie wątpliwości dotyczące wymagań normowych wyrobów i wykonania robót naleŜy rozwiązać z InŜynierem 
Budowy lub/i Zamawiającym, mając na uwadze prawidłowe wykonanie robót zgodne ze sztuką budowlaną i 
zapewnienie odpowiedniego materiału zgodnego z przepisami. 
 

1.5.14. Wykopaliska. 
- W przypadku odkrycia przedmiotów co do których istnieje przypuszczenie iŜ są one zabytkiem, Wykonawca jest 

obowiązany wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot i zabezpieczyć, przy uŜyciu 
dostępnych środków, przedmiot i miejsce odkrycia przed personelem Wykonawcy i osobami trzecimi. Znalezisko 
niezwłocznie naleŜy zgłosić ( dla zachowania porządku winien to zrobić InŜynier Budowy ale strony powinny ustalić 
między sobą) Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków a jeśli nie jest to moŜliwe , to Prezydentowi Miasta. W 
przypadku gdy po 8 dniach Wojewódzki Konserwator Zabytków nie dokona oględzin znaleziska, roboty moŜna 
kontynuować. 

- Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym odkryte na terenie budowy naleŜy umieścić pod opieką i w gestii Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest powiadomić InŜyniera Budowy i postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń 
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, InŜynier Budowy po uzgodnieniu z Zamawiającym i 
Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę umowną 
jeŜeli taka cena podlega negocjacjom. 

- W przypadku znalezienia niewypału lub nie wybuchu: naleŜy zachować środki ostroŜności, zabezpieczyć teren przed 
osobami trzecimi (w miejscu duŜego natęŜenia ruchu pieszego - wygrodzić miejsce znaleziska i poprowadzić ruch w 
bezpiecznej odległości), powiadomić niezwłocznie policję lub patrol saperski. 

- W przypadku odkrycia szczątków ludzkich naleŜy zastosować się do ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U z 
2000 nr 23,poz.295 z późn. zm.). 

 
2. MATERIAŁY 
 
Nazwy handlowe materiałów uŜyte w dokumentacji technicznej powinny być traktowane jako definicja standardu a niejako 
konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiałów. 
 
• Przy wykonaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby budowlane określone definicyjnie w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 (art. 2 pkt. 1) jako : „kaŜdy wyrób lub zestaw 
wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach , 
którego właściwości wpływają na właściwości uŜytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań 
dotyczących obiektów budowlanych". Zestaw oznacza wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego 
producenta jako zestaw co najmniej dwóch odrębnych składników, które muszą zostać połączone aby mogły zostać 
włączone w obiektach budowlanych” 

 
• InŜynier Budowy moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które spełniają jeden z warunków: 
 
a) wyrób budowlany objęty jest normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, 

który został wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem EU 305/2011- oznakowanie CE takiego 
wyrobu określa załącznik o którym mowa w ustawie o wyrobach budowlanych. Dla takiego wyrobu producent wydaje 
przed oznakowaniem CE deklaracje właściwości uŜytkowych. 
Od obowiązku wystawienia DUW dla wyrobu objętego normą zharmonizowaną moŜna odstąpić przy spełnieniu 
warunków podanych w art. 5 rozporządzenia nr 305/2011. 

b) wyrób budowlany nieobjęty jest normą zharmonizowaną dla której zakończył się okres koegzystencji 
o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia 305/2011 i dla którego nie została wydana europejska ocena techniczna, 
moŜe być wprowadzony do obrotu jeśli został oznakowany znakiem B, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy o 
wyrobach budowlanych.  

c) wyrób budowlany jest nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych (tj. norm 
zharmonizowanych i europejskich dokumentów oceny przyjętych przez Jednostki Oceny Technicznej do celów 
wydawania europejskich ocen technicznych), moŜe być udostępniony na rynku krajowym, jeŜeli został legalnie 
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wprowadzony do obrotu w innym kraju członkowskim UE lub EFTA-stronie umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, a jego właściwości umoŜliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane 
zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno- budowlanych, oraz zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej . Wraz z wyrobem budowanym udostępnionym na rynku krajowym przekazuje się informacje o jego 
właściwościach uŜytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w których wyrób został wprowadzony do 
obrotu , instrukcje stosowania i obsługi oraz informacje dotyczące zagroŜenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie wyrób 
ten stwarza podczas stosowania i uŜytkowania. 

d)  wyroby o których mowa w art. 10.1 ustawy o wyrobach budowlanych tj. wyroby przeznaczone do jednostkowego 
zastosowania w obiekcie budowlanym, z wyłączeniem wyrobów objętych normą zharmonizowaną i europejską oceną 
techniczną, wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których producent wydała oświadczenie , Ŝe zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą 
dokumentacją oraz przepisami. Indywidualna dokumentacja powinna zawierać: 

• opis rozwiązania konstrukcyjnego, 
• charakterystykę materiałową, 
• informację dot. projektowanych właściwości uŜytkowych wyrobu budowlanego, 
• określenie warunków jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, 
• instrukcja obsługi i eksploatacji -w miarę potrzeb. 
 

Oświadczenie, o którym mowa w pkt. d) powinno zawierać: nazwę i adres wydającego oświadczenie, nazwę wyrobu i miejsce 
jego wytworzenia, identyfikację dokumentacji technicznej, stwierdzenie zgodności wyrobu z dokumentacją techniczną oraz 
przepisami, adres obiektu w którym wyrób ma być zastosowany, miejsce i datę wystawienia oświadczenia oraz podpis 
wydającego oświadczenie 
 
Uwaga. Wyroby które były wprowadzone do obrotu (dystrybucji) przed 1.07.2013 a są objęte normą zharmonizowaną lecz 
nie oznakowane znakiem CE lecz znakiem B (wcześniej Producent miał moŜliwość zastosowania systemu krajowego lub 
europejskiego) nie muszą mieć wydanej deklaracji właściwości uŜytkowych, lecz waŜną deklarację zgodności producenta. 
Dla wyrobów objętych normami zharmonizowanymi wprowadzonymi do obrotu po dacie 1.07.2013 Producent musi wystawić 
deklarację właściwości uŜytkowych 
 
Deklaracja właściwości uŜytkowych (DWU), powinny znaleźć się następujące dane: 

• nr deklaracji, 
• określenie typu wyrobu dla którego została sporządzona deklaracja (z podaniem kodów i numerów partii, serii), 
• system lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości uŜytkowych wyrobu budowlanego 
• numer referencyjny i datę wydania normy zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej , która została 

zastosowana do oceny kaŜdej zasadniczej charakterystyki, 
• w stosowanych przypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej dokumentacji projektowej oraz 

wymagania które wyrób spełnia zgodnie z zapewnieniem producenta, odpowiednich zamierzone zastosowanie lub 
zastosowanie wyrobu zgodnie z mającą zastosowanie specyfikacją zharmonizowaną, 

• właściwości uŜytkowe co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego odpowiednich dla 
deklarowanego zamierzonego zastosowania (ń), 

• w stosownych przypadkach właściwości uŜytkowe wyrobu budowlanego, wyraŜone w poziomach lub klasach lub w 
sposób opisowy, jeśli jest to konieczne, na podstawie obliczeń w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, 

• właściwości uŜytkowe tych zasadniczych charakterystyk wyrobu, które wiąŜą się z zamierzonym zastosowaniem (-
niami) z uwzględnieniem przepisów odnoszących się do zamierzonego zastosowania(ń) w miejscu, gdzie producent 
zamierza udostępnić wyrób na rynku, 

• dla wymienionych w wykazie zasadniczych charakterystyk, co do których nie są deklarowane Ŝadne właściwości 
uŜytkowe, litery NPD (tj. właściwości uŜytkowe nieustalone), 

• danego wyrobu budowlanego wydano europejską ocenę techniczną , właściwości uŜytkowe tego wyrobu 
budowlanego, wyraŜone w poziomach lub klasach, lub w sposób opisowy, w odniesieniu do wszystkich 
zasadniczych charakterystyk zawartych w odnośnej europejskiej ocenie technicznej. 

Dla kaŜdego wyrobu udostępnianego na rynku dostarcza się kopię deklaracji właściwości uŜytkowych w formie papierowej ( 
na Ŝądanie odbiorcy) lub przesłanie w formie elektronicznej, wyjątkowo zgodnie z warunkami w/w rozporządzenia deklaracja 
moŜe być udostępniona na stronie internetowej. DWU jest dostarczana lub udostępniana w języku państwa, w którym wyrób 
jest udostępniony. 
Do czasu wprowadzenia ewentualnych zmian w ustawie o wyrobach budowlanych o w prowadzaniu wyrobów do obrotu, 
system krajowy będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach ze szczególnym uwzględnieniem krajowych aprobat 
technicznych. Szczegółowe informacje dotyczące udostępniania wyrobów budowlanych po 1.07.2013 podano na stronie 
internetowej Instytutu Techniki Budowlanej - jednostki notyfikowanej do realizacji zadań określonych w rozporządzeniu nr 
305/2011. 
 
Uwaga. Zgodnie z obecnym stanem prawnym producent nie ma obowiązku okazania aprobat technicznych i deklaracji 
zgodności producenta, na Ŝądanie klienta. 
Producent powinien załączyć odpowiednie informacje do partii wyrobu zawierające następujące dane.: 
 
 
OZNAKOWANIE ZNAKIEM BUDOWLANYM 
Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiązany dołączyć informację zawierającą: 

1) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
2) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według   
 specyfikacji technicznej; 

3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu 
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budowlanego; 
4) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
5) inne dane, jeŜeli wynika to ze specyfikacji technicznej; 
6) nazwę jednostki certyfikującej, jeŜeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu 

budowlanego 

 
 
OZNAKOWANIE CE 
Do wyrobu budowlanego oznaczonego znakiem CE, producent zobowiązany jest dołączyć informację na której będzie: 

1) znak zgodności 
2) dwie ostatnie cyfry roku, w którym zostało ono zamieszczone po raz pierwszy 
3) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujący pozwalający określić te dane 
4) niepowtarzalne kod identyfikacyjny typu wyrobu (numer lub symbol typu, serii lub partii) 
5) numer referencyjny DUW 
6) numer identyfikacji notyfikowanej jednostki certyfikującej (jeśli brała udział) 
7) odniesienie do zharmonizowanej specyfikacji technicznej 
8) zamierzone  stosowanie wyrobu (określone w zastosowanej specyfikacji) 
9) poziom zadeklarowanych właściwości uŜytkowych 
10)  piktogramy i znaki wskazujące na szczególne zagroŜenie lub zastosowanie. 
Identyfikacja wyrobu jest powiązana z badaniami i kontrolą wyrobów, wykonywanymi podczas zakładowej kontroli produkcji 
(ZKP). Np. badana jest partia wyrobów wg zasad określonych w ZKP i wyroby, które przeszły badania z wynikiem 
pozytywnym otrzymują ten sam numer partii. 
Gdy wielkość lub charakter wyrobu uniemoŜliwiają zamieszczenie w/w danych, informacje te muszą sie znaleźć na 
opakowaniu lub dokumencie towarzyszącemu wyrobowi. Ponadto producent zapewnia aby wyrobowi towarzyszyły 
instrukcje obsługi i informacje o bezpieczeństwie w języku określonym przez dane państwo członkowskie 

 

W/w informacje naleŜy dołączyć do wyrobu budowlanego w sposób określony w rozporządzeniach lub w 
sposób umoŜliwiający zapoznanie się z nimi przez stosującego ten wyrób. 

• KaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać w/w informację, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
• Produkty przemysłowe równieŜ muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi 
Budowy. 

• Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyŜszych wymagań będą odrzucone. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
 KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
UWAGA : 
- wyspecyfikowane w projekcie materiały i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a słuŜą wyłącznie 
do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentacji (tj. odpowiedników), 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
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względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem 
sprzętu.  
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy. 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 
PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2.  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów stosowanych przez wykonawcę.  
 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda ich partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
 Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
-   datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-   datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-   uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
-   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-   przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-   uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-   daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
-   wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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-   stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w 
związku z warunkami klimatycznymi, 
-   zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
-   dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
-   dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-   dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, 
-   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
-   inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi nadzoru 
do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
[2] KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 
 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
 Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej 
tj.przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru 
obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego 
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wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST 
i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
protokoły odbiorów częściowych, 
recepty i ustalenia technologiczne, 
dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i 
programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
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 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny  (końcowy) robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
• Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmującą wykonanie robót „pod klucz” uwzględniająca wszystkie roboty i 

materiały budowlane . 
• Cena jednostkowa musi uwzględniać wszystkie czynności związane z wykonaniem elementu budowli zgodnie z 

dokumentacją projektową, ST, umową. 
 
Przyjmuje się Ŝe, cena ryczałtowa obejmuje: 
• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, dostawy, pozyskania i wartość pracy sprzętu ( kaŜdorazowo: 

dowóz, wywóz, przewóz, wyładunek na terenie budowy i poza nim) 
wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaŜ idemontaŜ na stanowisku 
pracy), 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, które mogą być poniesione w 
czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
• koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: 

• Koszty własne: 
• płace personelu, kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, osób sprzątających i porządkujących otoczenie, 

dozoru geodezyjnego i technicznego, osób wykonujących badania radiologiczne - (płace obejmują koszty socjalne, 
place dodatkowe, odpisy na fundusze, ubezpieczenia itd.) 

• koszty związane z podróŜami personelu i kierownictwa oraz innych osób związanych z budową, 
• pełne koszty zarządu 
• wynagrodzenia bezosobowe, które wg Wykonawcy obciąŜają daną budowę, 
• wszelkie ubezpieczenia majątkowe, koszty za zniszczenia, czynsze 
• urządzenie i eksploatacja oraz zamknięcie zaplecza budowy ( w tym doprowadzeniu energii, wody i innych mediów, 

budowy dróg dojazdowych w przypadku gdy nie są częścią projektu, zabezpieczenia materiałów przed słońcem lub 
deszczem, organizacja pomieszczenia biurowego, magazyny, obiekty itp.), 

• koszty zuŜycia sprzętu(sprzętów), przeglądów, amortyzacji, napraw, konserwacji, tankowania 
• koszty bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoŜ (w tym środki ochrony osobistej, wyposaŜenie stanowisk, środki 

higieniczne, lecznicze i sanitarne) 
• koszty oznakowania robót, 
• koszty zuŜycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy 
• koszt usług obcych na rzecz budowy ( np. koszty obcych nadzorów lub odbiorów), 
• opłaty za dzierŜawę zapiecz budowy, placów, chodników i bocznic, 
• koszt ekspertyz, ocen, opinii dotyczących wykonanych robót, 
• koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
• koszty wszelkich uzgodnień, 
• koszty za zajęcie pasa drogowego i towarzyszące wprowadzeniu organizacji ruchu zastępczego i docelowego, 
• opłaty telefoniczne i informatyczne, 
• opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne opłaty naleŜne, 
• koszty przemieszczania materiałów lub sprzętów. 

» Koszty związane z umową - Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-
00.00 oraz koszty które mogą wystąpić w trakcie robót budowlanych a nie wyszczególnione w formularzu ofertowym. 

• Koszty związane z robotami: 
• koszty robót przygotowawczych (np. inwentaryzacja, niwelacja, zabezpieczenie drzew, utrzymanie czystości 

nawierzchni dróg na wyjazdach z placu budowy), 
• koszty odwodnienia (pompowanie, drenaŜe tymczasowe itp.), 
• koszty montaŜów i demontaŜów szalunków, 
• koszty oznakowania i zabezpieczenia robót przed osobami trzecimi, 
• koszty wywozu i składowania na składowisku odpadów materiałów z rozbiórki i robót ziemnych, 
• koszty geodezyjne związane z wytyczeniem punktów głównych, pomocniczych oraz zabezpieczenia 

i odtworzenia osnowy a takŜe koszty porządzenia odpowiednich dokumentów w tym zakresie, 
• wdroŜenia organizacji ruchu na czas budowy i koszty z nimi związane (np. zajęcia pasa drogowego) 
• koszty opracowań i uzgodnień dokumentacji przedwykonawczych (np. inwentaryzacja, PZJ, ochrona znaków 

geodezyjnych, aktualizacja dokumentacji) itp. 
• powykonawczych (np. mapa, inwentaryzacja powykonawcza), 
• koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych, 
• aktualizacja, uzgodnienie i wdroŜenie organizacji ruchu docelowego ( w trakcie trwania budowy lub przed jej 
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rozpoczęciem) 
• koszt robót lub czynności wynikający z decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 
• koszty rekultywacji lub uporządkowania terenu po zakończonych robotach. 

 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie za dany element budowli jest ostateczna i wyklucza 
moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych daną pozycją kosztorysową za wyjątkiem 
przypadków omówionych w warunkach umowy.  
 

9.2.  Roboty towarzyszące i tymczasowe 
Definicję robót towarzyszących i tymczasowych podano w pkt. 1.3.10. 

9.3. Roboty dodatkowe. 
W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, tj. takich których nie moŜna było przewidzieć w trakcie wykonania projektu, 
specyfikacje techniczne oraz dokumentacja rozliczeniowa winna być wykonana wg odrębnej umowy, chyba, Ŝe umowa 
przewiduje sposób rozliczenia robót dodatkowych. 
 
9.4. Rozliczenie. 
Rozliczenie nastąpi zgodnie z warunkami przyjętymi w umowie podpisanej pomiędzy stronami.  
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wymagania nie uregulowane powyŜszym opisem obowiązują wg : 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz.1409, z 2014r. poz. 40, 768, 

822, 1133, 1200, z 2015r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z 

2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232, z 2015r. poz. 349, 478, 605). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz. 883, z 2015r. poz. 1165). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 

2010r. Nr 57 poz. 353, z 2012r. poz. 908, z 2013r. poz. 1635, z 2015r. poz. 867, 1505). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 963, 984, 1611, z 2014r. poz. 822, z 

2015r. poz. 478). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 1232, 1238, z 

2014r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, z 2015r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 
1434, 1593, 1688 ). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz 460, 774, 870, 1336, 
1830, 1890, 2281). 

– Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. – o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 
zgodności (Dz. U. z 2013r. nr 0 poz. 898) 

10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. - w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r. Nr 249, poz. 2497). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 198, poz. 2042). 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje. 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 
1989-1990. 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 20 
 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.1    
Klasa 45.11 45111200-0 STB.01.01 Roboty ziemne 
 
 
1.  WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych występujących 
przy przedsięwzięciu :  
 

„ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ.” 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych 
występujących w obiekcie objętym kontraktem 
- wykonanie wykopów fundamentowych, 
- koryta, profilowanie i zagęszczenie podłoŜa, 
- wywiezienie nadmiaru ziemi. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w  
ST.00.01 Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych , wykonawca ma obowiązek zapoznania się z dokumentacją 
geotechniczną , stanowiącą część dokumentacji projektowej. 
W przypadku stwierdzenia rozbieŜności pomiędzy dokumentacją geotechniczną,  a stanem stwierdzonym w podłoŜu, naleŜy 
bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 
Dodatkowo naleŜy zapoznać się z dokumentacją określającą występowania na terenie budowy urządzeń podziemnych i w 
miarę moŜliwości określić ich rzeczywiste połoŜenie.  
W przypadku stwierdzenia rozbieŜności pomiędzy dokumentacją,  a faktycznym połoŜeniem urządzeń , naleŜy bezzwłocznie 
powiadomić Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 
Wykonanie wykopów moŜe nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych  i po wyraŜeniu zgody przez Inspektora Nadzoru.  
Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i 
zachowania jego parametrów technicznych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i dokumentacją projektową. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
zgodnie z dokumentacją projektową , lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru , przekazanymi na piśmie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w  wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę , jeŜeli zaŜąda 
tego Inspektor Nadzoru 

 
2.   MATERIAŁY  
Przy wykonywaniu wykopów nie występują. 
 
3.   SPRZĘT  
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.  
Roboty ziemne moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu mechanicznego do robót ziemnych, posiadającego 
odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  
 
4.  TRANSPORT  
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu posiadającym odpowiednie atesty i certyfikaty , 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.   
 
4.1  Transport gruntów. 
Wybór środków transportowych do przewozu gruntów  i kruszyw  powinien być dopasowany do kategorii gruntu , rodzaju 
kruszywa  jego objętości, technologii odspajania  i załadunku oraz od odległości transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykopy .  
5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów naleŜy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie 
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do projektu.  
5.2.2. Tolerancje wykonywania wykopów  
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.  
5.1.3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów  
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.  
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniŜej 
poziomu projektowanego posadowienia naleŜy porozumieć się z inspektorem nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.  
 
5.3. Warunki wykonania podkładu : 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.  
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoŜe powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 
(3) Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.  
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,95 według próby 
normalnej Proctora.  
 
5.4. Zasypki  
5.4.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek  
Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru co powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.4.2. Warunki wykonania zasypki  
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 
w nim robót.  
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,15 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,  
0,40 m - przy zagęszczaniu mechanicznymi urządzeniami wibracyjnymi. 
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niŜ Js = 0,95 
wg próby normalnej Proctora.  
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.  

5.5. Wykonanie koryta  

   Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz 
profilowania i zagęszczania podłoŜa, jest moŜliwe wyłącznie za zgodą InŜyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany 
przez InŜyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót 
w odstępach nie większych niŜ co 10 metrów. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i 
do trudności jego odspojenia.  
 Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez InŜyniera. 
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Wykopy  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:  
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- zgodność wykonania robót z dokumentacją  
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie  
- przygotowanie terenu  
- rodzaj i stan gruntu w podłoŜu 
- wymiary wykopów  
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów  
 
6.2.2. Wykonanie podkładów i nasypów  
Sprawdzeniu podlega:  
- przygotowanie podłoŜa  
- materiał uŜyty na podkład  
- grubość i równomierność warstw podkładu  
- sposób i jakość zagęszczenia  
 
6.2.3. Zasypki  
Sprawdzeniu podlega:  
- stan wykopu przed zasypaniem 
- materiały do zasypki  
- grubość i równomierność warstw zasypki 
- sposób i jakość zagęszczenia  
 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoŜa) 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiaru są:  m3 (metr sześcienny) wykonanego i odebranego wykopu, jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i 
odebranej powierzchni 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
Wszystkie roboty ziemne podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
NaleŜy sporządzić protokół odbioru robót końcowych. JeŜeli wszystkie badania dały wynik pozytywny, wykonane roboty naleŜy 
uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. JeŜeli choć jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty naleŜy 
uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z normą i przedstawić do ponownego odbioru. 
 
8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje sprawdzenie parametrów określonych w punkcie 5. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót ziemnych  obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
• profilowanie dna koryta lub podłoŜa, 
• zagęszczenie, 
• utrzymanie koryta lub podłoŜa, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora nadzoru mierzone w 
jednostkach podanych w punkcie 7.  
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Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) naleŜy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-04481:1988   
wycofana 

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-EN 1097-5:2001  
wycofana 

Badania mechanicznych i fizycznych własności gruntu. Część 5.  

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoŜa przez obciąŜenie płytą 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 
PN-B-06050:1999  (wycofana)  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-B-02480:1986  (wycofana)  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.  
PN-B-10736:1999  Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów… 
 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.1    
Klasa 45.11 45112710-5 STB.02.01 Kształtowanie terenów zielonych 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na kształtowaniu terenów 
zielonych występujących przy przedsięwzięciu :  
 

„ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ.” 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
 
1.1. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót , które zostaną 
zrealizowane w ramach przedsięwzięcia z p.1.1. w zakresie kształtowania terenów zielonych  
 
1.2.   Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z kształtowaniem terenów zielonych :  
-     wycinka drzew związana z inwestycją, 
- ochroną istniejącego drzewostanu. 
- zakładaniem i pielęgnacją trawników i kwietników na terenie płaskim, 
- sadzeniem drzew i krzewów na terenie płaskim, 
 
1.3. Określenia podstawowe 
1.3.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
1.3.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów i bylin. 
1.3.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
1.3.4. Forma pienna - forma drzew sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 2,20, z wyraźnym nie 

przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
1.3.5. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów. 
1.3.6. Darnina – płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby porośniętej i związanej korzeniami roślin trawiastych. 
1.3.7. Darniowanie – pokrycie powierzchni darniną w taki sposób, aby darnina związała się z podłoŜem systemem 

korzeniowym w sposób trwały. 
1.3.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogólne". 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Wykonawca powinien zadbać, aby materiał roślinny i wszelkie inne materiały niezbędne do wykonania, transportu i 
dostarczenia na miejsce spełniały wskazane w dokumentacji standardy, wszystkie rośliny powinny odpowiadać wymaganiom i 
wymiarom zamieszczonym na liście roślin. Wykonawca jest zobowiązany poinformować projektanta, gdy rośliny nie są 
dostępne we wskazanym wymiarze i odmianie, ilości. Zmiany podanych parametrów moŜliwe są jedynie w drodze wyjątku, 
jeŜeli są niezbędne. Fakt ten musi być zaakceptowany przez projektanta. 
Rośliny muszą być zdrowe, wolne od szkodników i chorób, zgodne w wyglądzie z odmianą, w dobrej kondycji, z prawidłowo 
rozwiniętym systemem korzeniowym odpowiednim dla gatunku i wielkości. Materiał roślinny powinien być dobrej jakości; nie 
przechowywany dłuŜszy czas w chłodni. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
2.2.1. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, to miejscowy humus. Ziemia rodzima powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości. 
2.2.2. Ziemia kompostowa 
Do nawoŜenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu róŜnych odpadków roślinnych i 
zwierzęcych. 
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Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni 
ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej moŜe być stosowany jako nawóz 
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 
2.2.3. Drzewa,  krzewy i pnącza 
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-R-67022 , właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć 
etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i 
odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłuŜać przewodnik, 
- rośliny sadzone z bryłą korzeniową powinny cechować się bryłą korzeniową prawidłowo uformowaną i nie uszkodzoną, 
- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, 
- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
- przewodnik powinien być praktycznie prosty, 
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 
- rośliny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte, 
- pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany, 
- bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona, 
Wady niedopuszczalne: 
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
- odrosty podkładki poniŜej miejsca szczepienia, 
- ślady Ŝerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, martwice i pęknięcia kory, 
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
- dwupędowe korony drzew formy piennej, 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, 
- zwiędnięcie liści i kwiatów, 
- uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni, 
- oznaki chorobowe. 
Rośliny powinny być dostarczone w doniczkach. 
Rośliny w postaci rozsady powinny być wyjęte z ziemi na okres moŜliwie jak najkrótszy, najlepiej bezpośrednio przed 
sadzeniem. 
Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem 
2.2.4. Nasiona traw 
Nasiona traw na terenie realizacji naleŜy zastosować w postaci gotowej mieszanki dla trawników parkowych odpornych na 
zacienienie (z nasion róŜnych gatunków). 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została 
wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
2.2.5. Trawa darniowana (z rolki) 
Trwa powinna mieć dobrze rozwinięty system korzeniowy. Ze względu na wykorzystanie na terenie parkowym powinna składać 
się z mieszanki nasion Ŝycicy, kostrzewy i wiechliny, dodatkowo wymieszanych wewnątrzgatunkowo 
2.2.6. Nawozy mineralne. 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym. Nawozy naleŜy zabezpieczyć przed 
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania 
 
2.3. Składowanie materiałów 
Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego z jego sadzeniem naleŜy skrócić do minimum. 
JeŜeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia na miejsce wysadzania, materiał powinien być rozpakowany, 
przechowywany w ocienionym miejscu, podlewany, zaś rośliny bez kontenera zadołowane z korzeniami przysypanymi 
substratem. 
Szczególną uwagę. naleŜy zwrócić na zabezpieczenia systemu korzeniowego i pędów przed uszkodzeniem. Wszelkie 
uszkodzenia roślin będą zabezpieczane i oczyszczane, w uzasadnionych przypadkach dokonywane zamiany zniszczonych 
egzemplarzy na koszt Wykonawcy 
- rośliny kopane z bryłą korzeniową - system korzeniowy naleŜy przenosić z substratem w którym rosła roślina i starannie 

opakować odpowiednim materiałem; bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, wolna od chwastów i starannie 
zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia; 

- rośliny z uprawy kontenerowej powinny rosnąć co najmniej jeden pełen sezon wegetacyjny w kontenerach z których będą 
sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy, prawidłowo rozwiniętą, zgodną z opisem 
część nadziemną: przerośnięty, zbyt gęsty system korzeniowy naleŜy przed posadzeniem rozluźnić nie uszkadzając go; 
przed wysadzeniem rośliny dobrze nawodnić 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
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- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 
a ponadto do wycinki i pielęgnacji zadrzewień: 
- pił mechanicznych i ręcznych, 
- drabin, 
- podnośników hydraulicznych. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
Transport materiałów do zieleni drogowej moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe nie uszkodzi, ani teŜ nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. 
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. 
Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. 
Drzewa i krzewy mogą być przewoŜone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć je 
przed wyschnięciem i przemarznięciem, przegrzaniem w obrębie systemu korzeniowego, uszkodzeniami mechanicznymi. 
Drzewa i krzewy w pojemnikach po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to 
niemoŜliwe, naleŜy je ustawić w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewać. 
Rośliny przygotowane do wysyłki po wyjęciu z ziemi naleŜy przechowywać w miejscach osłoniętych i zacienionych. W 
przypadku nie wysyłania roślin w ciągu kilku godzin od wyjęcia z ziemi, naleŜy je spryskać wodą (pędy roślin pakowanych nie 
powinny być jednak mokre, aby uniknąć zaparzenia). 
Rośliny naleŜy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami i wyschnięciem. przy 
przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny naleŜy przewozić szybkimi środkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich 
temperatur przewóz powinien być w miarę moŜliwości dokonywany nocą. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
5.2. Zasady usuwania drzew i  krzewów 
Roboty związane z usuwaniem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza 
teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów po wykarczowaniu. 

5.3. Usunięcie pozostałości po wycince i karczowaniu. 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST i wymogami Inspektora. 
Pozostałości  powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.  
Nie dopuszcza się zakopywania pozostałości po wycince i karczowaniu. 
 
5.4. Przygotowanie podłoŜa pod nasadzenia 
Grunt przed posadzeniem powinien być oczyszczony z chwastów i pozostałości budowy i odpowiednio uprawiony w zaleŜności 
od gatunku rośliny. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń chemicznych w podłoŜu naleŜy go poddać szczegółowej 
analizie. W przypadku stwierdzenia stagnowania wody na obszarze przeznaczonym pod zasadzenia, naleŜy wykonać 
punktowo głębsze przekopanie gruntu w celu stwierdzenia przyczyny. Uzupełnianie głębszych wykopów lub spiętrzeń terenu 
musi być wykonane gruntem rodzimym. NaleŜy zwrócić uwagę, by na poziomie poniŜej 1- 1,2 m nie sypać wierzchnicy z 
materiałem organicznym. 
 
5.5. Trawniki 
5.5.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniŜony w stosunku do gazonów lub 

krawęŜników.1ł, ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm), 
- teren powinien być wyrównany i splantowany, 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i starannie wyrównana. 
- kompost naleŜy rozłoŜyć równą warstwą grubości 1cm 
- przed siewem nasion trawy ziemię naleŜy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, 
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne. 
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, 
- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, 
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych 

warunków dla podsiąkania wody. JeŜeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, moŜna juŜ nie stosować 
wału gładkiego, 

- mieszanka nasion trawnikowych gotowa, 
- darń z rolki rozściełana na uprzednio przygotowanym podłoŜu, 
- trawniki powinny być zwałowane. 
5.5.2. Pielęgnacja trawników (poza zakresem zadania) 
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NajwaŜniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość okolo 10 cm, 
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie 

przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego 

nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski moŜna przyjąć pierwszą połowę października), 
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym 

częstość koszenia i wysokość cięcia, naleŜy uzaleŜniać od gatunku wysianej trawy, 
- środki chwastobójcze o selektywnym działaniu naleŜy stosować z duŜą ostroŜnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od 

załoŜenia trawnika. 
Trawniki wymagają nawoŜenia - na projektowanym terenie zalecane jest nawoŜenie wyłącznie nawozami organicznymi np. 
kompostem, poniewaŜ nawozy chemiczne zwiększają zasolenie gleby. 
 
5.6. Drzewa i krzewy 
5.6.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 
- pora sadzenia - jesień lub wiosna, 
- miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową; 
- dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemią urodzajną, 
- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie 

utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 
- korzenie złamane i uszkodzone naleŜy przed sadzeniem przyciąć, 
- przy sadzeniu drzew formy piennej naleŜy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniane paliki (po 3 szt. na jedno drzewo), 
- bryłę korzeniową roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, 
- drzewa formy piennej naleŜy przywiązać taśmami do palików tuŜ pod koroną, 
- wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, 
- paliki powinny być umieszczone wokół drzewa w równych odstępach przy czym jeden z nich powinien znajdować się od 

strony najczęściej wiejących wiatrów. 
5.6.2. Pielęgnacja po posadzeniu 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 
- podlewaniu, 
- odchwaszczaniu, 
- nawoŜeniu, 
- usuwaniu odrostów korzeniowych, 
- poprawianiu misek, 
- okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 
- rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 
- przycięciu złamanych, chorych lub krzyŜujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące) Cięcia pielęgnacyjne powinny 

prowadzić stopniowo (na przestrzeni 5 lat) do kształtowania pnia o wysokości 2,20 nad chodnikami oraz 4,5 m nad 
jezdniami aby w chwili, gdy korona osiągnie większy rozmiar i zacznie zwisać nad jezdnią lub chodnikiem uniknąć kolizji z 
pojazdami i przechodniami. Nie zaleca się cięć takich w pierwszym roku po posadzeniu lecz w latach późniejszych 

5.6.3. Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew 
Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew jest cięcie, które powinno być wykonywane tylko w razie konieczności i 
powinno uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie: 
- sposób wzrostu, 
- rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 
- konstrukcję korony. 
Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, naleŜy unikać ich jako jednorazowego 
zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 lat. W zaleŜności od określonego celu, stosuje się 
następujące rodzaje cięcia: 
a) cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub mieszkańców, drzew rosnących na koronie 

dróg i ulic oraz w pobliŜu budynków. 
b) cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyŜowaniach. 
c) cięcia drzew przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między zmniejszonym systemem korzeniowym a koroną, co 

moŜe mieć równieŜ miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się 
wtedy - w zaleŜności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gałęzi; 

d) cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie gałęzi poraŜonych 
przez chorobę lub martwych. 

5.6.4. Zabezpieczenie drzew podczas budowy 
W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg w sąsiedztwie istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków 
glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. 
JeŜeli istniejące drzewa nie będą wycinane lub przesadzane, to naleŜy dokonać zabezpieczenia drzew na czas trwania 
budowy oraz po wykonaniu tych robót. 
PoniewaŜ w na tym terenie ,w odległości mniejszej niŜ 10 m od projektowanych obiektów, nie występują drzewa adaptowane, 
to nie wymaga się specjalnego zabezpieczania pni pojedynczych drzew. 
Grupy drzew istniejących naleŜy oddzielić od terenu objętego zasięgiem robót - tzn. ustalić przebieg ogrodzenia placu budowy 
najbliŜej na granicy zasięgu koron zabezpieczanych drzew. W obrębie zasięgu adaptowanych w projekcie drzew nie naleŜy 
sytuować dojazdów na terenie budowy oraz nie wolno składować Ŝadnych materiałów i elementów budowlanych. Nad stanem 
drzew adaptowanych w projekcie w czasie trwania realizacyjnych robót drogowych powinien na bieŜąco sprawować pieczę 
specjalistyczny zakład ogrodniczy. 
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5.7. Trawniki 
Grubość warstwy uprawianej powinna wynosić dla trawnika 25-35 cm. Odczyn gleby słabo kwaśny pH 5,6 - 6,5. Skład gleby w 
warstwie górnej grubości 10 cm powinien zawierać 85 % piasku, 10 % części spławialnych i 5% torfu. Dla zazielenienia na 
stropach powinna być przygotowana specjalna mieszanka, albo producent powinien określić sposób modyfikacji 
podstawowego składu gleby. Przed połoŜeniem darni powierzchnia ziemi powinna być idealnie wyrównana i zniwelowana. 
Siew nawozów wg zaleceń producenta wykonać przed rozłoŜeniem darni. Powierzchnia ziemi powinna być wałowana wałem 
ręcznym, a w przypadku zakładania trawników na stropach zabieg ten powinien być ograniczony tak, aby powierzchnia gleby 
uzyskała stabilność, ale nie uległa zbytniemu zagęszczeniu, co źle wpłynie na stosunki wodne w glebie. Darń rozkładać tak 
aby linie styku kolejnych rolek nie pokrywały się. Zbędne ilości darni odcinać ostrym noŜem. Siewy wykonać w październiku lub 
na przełomie marca i kwietnia. 
Powierzchnię nasion po wysiewie przykryć warstwą torfu grubości 1 - 1,5 cm. Wałować lekkim wałem. Wszystkie powierzchnie 
trawników po obwodzie, na styku z powierzchniami Ŝwirowymi i powierzchniami wykończonymi korą muszą być otoczone 
pionową przegrodą wkopaną w ziemię tak aby krawędź górna była równa z powierzchnią gleby, a po wzroście traw - 
niewidoczna. 
Mieszanka nasion traw dla muraw rekreacyjnych o duŜej wytrzymałości na uŜytkowanie, w ilości 30 g/m2, nasiona wolne od 
chwastów (zawartość maksymalna 0,5%), zdolność kiełkowania nasion co najmniej 80%. 
 
5.8. Krzewy 
Substrat do uprawy gleby (uzupełnień) - na bazie materiałów organicznych, dobrze przekompostowany o pH około 7, chyba, 
Ŝe rośliny w specyfikacji mają odmienne wymagania glebowe lub specyfikacja zawiera bardziej szczegółowe instrukcje co do 
uprawy gleby. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnej oceny wymagań glebowych poszczególnych gatunków roślin i 
sporządzenia odpowiednich dla nich substratów. 
Doły do sadzenia krzewów powinny być swą wielkością dostosowane do rozmiarów bryły korzeniowej, dla krzewów sadzonych 
w gruncie rodzimym powinny być szersze, niŜ bryła o 20 cm i głębsze o 10 cm; dla krzewów sadzonych na stropach dół o 
wielkości umoŜliwiającej swobodne umieszczenie bryły korzeniowej. 
Krzewy duŜe zasilać nawozami wolno rozkładającymi się, krzewy małe w ilości 25 g na kaŜdy krzew (lub wg zaleceń 
producenta nawozów). 
Krzewy z ilością pędów nadziemnych podanych w opisie, z dobrze rozbudowaną bryłą korzeniową, uprawiane w szkółce przez 
okres co najmniej 2 lat, kopane lub w kontenerach. Wysokość i struktura części nadziemnej roślin poprawna dla gatunku. 
 
5.9. Rośliny okrywowe 
Pojemniki naleŜy usunąć przed sadzeniem. Złamane i uszkodzone korzenie uciąć. Przed posadzeniem naleŜy usunąć 
wszystkie pędy kwiatowe i owocostany. Przed sadzeniem roślin pojemniki zanurzyć w wodzie tak aby bryły korzeniowe 
całkowicie nią przesiąkły. W miejscu przeznaczonym na sadzenie wykopać dołki o wielkości takiej, by nie spowodować 
uszkodzenia bryły korzeniowej. Dołki wypełniamy uprzednio wykopanym materiałem. Dołki naleŜy zapełniać zagęszczając tak, 
aby nie uszkodzić systemu korzeniowego. Materiał stanowiący wypełnienie wokół dołków powinien być zagęszczony wodą w 
celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. NaleŜy starannie podlać rośliny zaraz po posadzeniu. Rośliny nawozić 
nawozami wolno rozkładającymi się wg ilości podanych przez producenta. NawoŜenie bylin okrywowych jest warunkiem 
koniecznym dla ich dobrego rozwoju. 
Wykończenie powierzchni terenu 
Wykończenie powierzchni terenu powinno być wykonane po zakończeniu sadzenia. 
Prawidłowość wykonania wykończenia powierzchni terenu, a takŜe kontrola jakości wykonania powinny odbyć się z udziałem 
architekta krajobrazu nadzorującego wykonanie projektu. 
Kora powinna być przekompostowana, mielona, rozdrobniona i pozbawiona nasion chwastów i zarodników 
grzybów, powinna być to kora drzew iglastych, odczyn obojętny. Przed wysypaniem kory substrat zwilŜyć wodą w celu 
zachowania jego odpowiedniej wilgotności. Warstwa kory zapobiegać ma przesychaniu substratu, rozwojowi chwastów, 
przykrywać ma elementy systemu nawadniającego. 
Kora równomiernie rozsypana na całej opisanej powierzchni warstwą grubości 5 cm 
 
5.10.  Wykonywanie robót przy istniejącej zieleni 
a) Wszystkie, uszkodzenia korony drzew (konarów) muszą być od razu zabezpieczane wg technik pielęgnacyjnych. 
b) W obrębie korony drzew z powiększającym pierścieniem szerokości 1,5 m nie wolno dopuszczać do zagęszczenia gruntu. 

Powierzchnia ta moŜe być uznana w przybliŜeniu za zasięg systemu korzeniowego drzewa. W wymienionym obszarze nie 
wolno składować: materiałów chemicznych i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby (np. cement, wapno, chemikalia, 
oleje, środki impregnujące, paliwa ciekłe itp.),. Składowanie materiałów budowlanych nie zanieczyszczających gleby w 
obrębie systemu korzeniowego wymaga zezwolenia Inwestora lub jego pełnomocnika. W razie takiej konieczności pień 
drzewa musi być ochroniony płotem. W tym celu najlepiej jest wykonać spręŜyste przekładki pomiędzy pniem, a deskami 
(np. z opon), które mogą dodatkowo amortyzować uderzenia, a następnie wykonać drewnianą, ciągłą osłonę z desek 
wysokości ok. 2-2,5 m. Ziemia powinna być pokryta 20 cm warstwą Ŝwiru 0 16-32 mm lub tłucznia. 
W razie konieczności (niezbędnej) wykonania przejazdu w obrębie zasięgu systemu korzeniowego powierzchnię 
przygotować j.w. i na warstwę kruszywa nałoŜyć betonowe płyty. Ruch pojazdów na omawianym terenie wymaga równieŜ 
uzyskania akceptacji ze strony Inwestora. 

c) Do pni drzew nie wolno mocować Ŝadnych urządzeń związanych z prowadzeniem robót budowlanych, lin, nie wolno kotwić 
w pniach Ŝadnych elementów. 

d) Wykonywanie prac ziemnych 
Najkorzystniejszym okresem jest jesień po opadnięciu liści i przed wystąpieniem mrozów. Wszelkie prace ziemne w 
obrębie systemu korzeniowego muszą być wykonane ręcznie. Podczas wykonywania wykopu fundamentów grubsze 
korzenie (powyŜej 2 cm średnicy) naleŜy ucinać ostrym narzędziem, a rany zabezpieczać analogicznie jak konary. Gdy 
wykop ma charakter liniowy tzn. po obu stronach wykopu zostanie zachowany grunt rodzimy, grubsze korzenie naleŜy 
pozos1awić obwijając je np. tkaniną z naturalnej juty. W czasie kiedy taki wykop będzie pozostawał otwarty tkaninę naleŜy 
nawilŜać, nie dopuszczając do wyschnięcia korzeni. 
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e) W związku z robieniem fundamentów naleŜy chronić system korzeniowy wykonując ekran korzeniowy. Musi być on 
wykonany przez firmę wyspecjalizowaną w tego typu pracach. Zasięg ekranu korzeniowego pokazany na rysunku rzutu 
parteru. 
Najkorzystniej jest wykonać ekran rok przed rozpoczęciem robót związanych z budową fundamentów. 50 cm od linii 
przewidywanego wykopu, ręcznie wykopać rów o głębokości systemu korzeniowego, ale nie głębszy, niŜ 2 m. Korzenie od 
strony przyszłego fundamentu uciąć wg zasad podanych wyŜej. Idąc kolejno od strony drzewa wykonujemy warstwy 
pionowe: 

- pierwsza: poniŜej zasięgu korzeni sypać pospółkę Ŝwirowo - piaskową, a w strefie korzeni, powyŜej ziemię urodzajną 
składającą się z ziemi kompostowej 60 %, piasku 20%, torfu odkwaszonego 20% dodając Trichodermę wg ilości podanej 
przez wyspecjalizowaną firmę ogrodniczą. Warstwa wysokości od powierzchni macierzystej gruntu do głębokości 
wykonywania ekranu. 

- druga siatka druciana, nie rdzewiejąca lub z tworzywa sztucznego o wielkości oczek takiej, by uniemoŜliwiała 
przesypywanie się sporządzonego substratu. W razie zagroŜenia elementów budynku przez korzenie warstwa ta , zamiast 
siatki, powinna być wykonana z materiału będącego barierą dla korzeni (np. mata EPDM lub papa z miedzianą wkładką) 

- trzecia - konstrukcja utrzymująca ww. warstwy - np. drewniane pale o wysokości wykonania ekranu korzeniowego. 
Warstwa substratu musi być obficie podlana. Wykop zasypujemy. 

f) Wykopy pod instalacje w obrębie systemu korzeniowego muszą być wykonane przepustem wierconym tunelowanie, nie 
otwartym wykopem. W przepust w/oŜyć rurę np. PCV o średnicy umoŜliwiającej włoŜenie w nią prowadzonych instalacji. 
WaŜne jest, by pomiędzy rurą osłonową, a glebą nie pozostawić przestrzeni powietrza. Wolne miejsca powinny być 
zapełnione ziemią i zamulone. JeŜeli nie ma moŜliwości wykonania tunelowania obowiązują zasady jak dla wykonania 
wykopów. linia przewodu powinna przebiegać nie bliŜej, niŜ 2,5 m od pnia drzewa., a wykop w okolicy przewodów 
zasypany Ŝwirem, reszta urodzajną glebą (ograniczy to częściowo rozwój korzeni w okolicy przewodów. 

g) Fundamenty np. pod ogrodzenia w zasięgu systemu korzeniowego wykonujemy punktowo, a belkę podmurówki 
zagłębiamy max. na głębokość 10 cm. 

h) Przy konieczności podwyŜszenia poziomu powierzchni w obrębie systemu korzeniowego, naleŜy zapewnić warstwy 
napowietrzające. JuŜ 5-cm warstwa nasypu moŜe być szkodliwa dla niektórych gatunków drzew (buk), dlatego przy 
jakiejkolwiek konieczności wykonania nasypu naleŜy skonsultować się z architektem krajobrazu sprawującym nadzór. 
System napowietrzający (aeracyjny) zostal opisany w punkcie Z1-C. 

i) W obrębie systemu korzeniowego nie wolno obniŜać poziomu gruntu. JeŜeli istnieje taka konieczność poziom gruntu na 
omawianym obszarze pozostawiamy, poza tym obszarem wykonujemy planowane obniŜenie, a na granicy róŜnicy 
wysokości budujemy murek oporowy. 

j) JeŜeli w wyniku prowadzonych prac budowlanych nastąpi niewielkie obniŜenie się lustra wody naleŜy przewidzieć 
konieczność stałego podlewania drzew istniejących. 

k) W przypadku zalania - zatopienia systemu korzeniowego naleŜy niezwłocznie wypompować wodę. 
      Wszystkie drzewa pozostawiane muszą być poddane zabiegom pielęgnacyjnym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
6.2. Obowiązki dotyczące zachowania istniejącego drzewostanu podczas prowadzenia robót 
Ochrona istniejącego drzewostanu, który przewidziany jest do adaptacji (wszystkie drzew i krzewy pozostawione na placu 
budowy w momencie rozpoczęcia budowy) jest obowiązkiem Kierownika budowy. Kierownik powinien być poinformowany 
przez Inspektora nadzoru o wysokości kar lub odszkodowań za zniszczenie konkretnych drzew. Za uszkodzone lub zniszczone 
drzewa i krzewy na placu budowy odpowiada wykonawca. Wszystkie zniszczenia muszą być natychmiast naprawiane i 
zgłaszane architektowi krajobrazu sprawującemu nadzór. Naprawianie zniszczeń i prowadzenie robót związanych z ochroną 
drzew i ich systemu korzeniowego musi być powierzone wyspecjalizowanej w  takich pracach firmie ogrodniczej. 
 
6.3. Kontrola warunków i terminów wykonywania robót 
6.3.1. Warunki podczas sadzenia roślin 
Sadzenie powinno odbywać się w chłodne wilgotne dni. Sadzenie naleŜy przerwać, jeŜeli warunki meteorologiczne mogą 
niekorzystnie odbić się na wzroście roślin lub powodują degradację gleby. NaleŜy unikać warunków, które utrudniają przyjęcie 
się roślin (zalane doły przeznaczone do sadzenia, przemarznięta gleba, silne mroźne wysuszające wiatry. 
6.3.2. Rozstawienie roślin 
Rośliny powinny być rozmieszczone ściśle według rysunków we wskazanych pozycjach i ilości. Powinny być rozmieszczone 
równomiernie i dopasowane kształtami. Projektant zastrzega sobie prawo do zmiany pozycji poszczególnych roślin po ich 
rozstawieniu. 
6.3.3. Wykonawca zobowiązany jest poinformować projektanta o terminie rozstawiania roślin. 
6.3.4. Terminy sadzenia 
Drzewa i krzewy kopane naleŜy sadzić wiosną przed rozpoczęciem wegetacji lub jesienią po utracie liści (rośliny liściaste) po 
zdrewnieniu młodych pędów (rośliny iglaste). Rośliny w kontenerach moŜna sadzić przez cały rok za wyjątkiem okresu, gdy 
ziemia jest zamarznięta. 
 
6.4. Trawniki 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3) 
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
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- gęstości zasiewu nasion, 
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych źdźbeł trawy. 
- Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. "łysin"), 
- kontroli związania układu korzeniowego z podłoŜem (trawa z rolki), 
- obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów. 
 
6.5. Drzewa i krzewy 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
- wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości 

sadzonych roślin, 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-

R-67022 i PN-R-67023 i zgodności z rozmiarami zalecanymi w projekcie zieleni, 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew, odpowiednich 

terminów sadzenia, 
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
- zasilania nawozami mineralnymi. 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową, 
- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeŜeli odbiór jest na 

jesieni, 
- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie 

nie naruszone), 
- jakości posadzonego materiału. 
 
6.6. Kwietniki 
Kontrola robót w zakresie wykonywania kwietników polega na sprawdzeniu: 
- zgodności załoŜenia rabat kwiatowych z dokumentacją projektową pod względem wymiarów rabaty, rozmieszczenia 

poszczególnych gatunków i odmian, odległości sadzenia, 
- jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem jednolitości 

pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju), 
- przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubości warstwy ziemi urodzajnej, 
- prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawoŜenia, przycinania przekwitłych i uschniętych 

kwiatostanów, wymiany uschniętych roślin). 
Kontrola robót przy odbiorze wykonanych kwietników polega na: 
- zgodności wykonanych kwietników z dokumentacją projektową, pod względem rozmieszczenia kwietników, gatunków i 

odmian posadzonych roślin, 
- jakości posadzonych roślin (jednolitości barw, pokroju, stopnia rozwoju), 
- przy odbiorze jesienią kwietników z roślin wieloletnich naleŜy sprawdzić zabezpieczenie na okres zimy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników i kwietników z roślin wieloletnich, 
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.2. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
8.2.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST .00.00„Wymagania ogólne" 
8.2.2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, rozścielenie ziemi urodzajnej – humus miejscowy, zakładanie trawników, 
- pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawoŜenie, odchwaszczanie. 
Cena wykonania 1 m2 kwietnika obejmuje: 
- przygotowanie podłoŜa, 
- dostarczenie i posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją projektową, nasadzenie materiału roślinnego, 
- pielęgnację: podlewanie, odchwaszczanie, nawoŜenie, zabezpieczenie na okres zimy. 
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje: 
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 
- dostarczenie materiału roślinnego, 
- pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawoŜenie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wymagania nie uregulowane powyŜszym opisem obowiązują wg : 
 
10.2. Normy 
 
PN-G-98011:1970 - 
wycofana 

Torf rolniczy 

PN-R-67022:1987 - 
wycofana 

Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

PN-R-67023:1987 - 
wycofana 

Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

PN-R-67030:1992 - 
wycofana 

Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 
 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.2    
Klasa 45.22 45223100-7 STB.02.01 Konstrukcje stalowe 
 

 
1. WSTĘP.  
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 
stalowych występujących przy przedsięwzięciu:  
 
„ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ.” 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności i prace mające na celu wykonanie i montaŜ wewnętrznych 
konstrukcji stalowych   związanych z wykonaniem zadania: 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY.  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania podano w ST.00.00 Wymagania ogólne" pkt 2.    
 
2.2.   Stal. 
Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby walcowane gotowe ze stali klasy I gatunków St3S, St3SX, St3SY wg PN-EN 
10025;2002. Połączenia elementów wykonać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby (dopuszczalne błędy wykonania 
elementów powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm) 
Spawanie elementów powinno być wykonane zgodnie z aktualną normą. 
 
2.3. Powłoki malarskie. 
Miniowe farby podkładowe, chlorokauczukowe farby nawierzchniowe, przeciwpoŜarowe farby pęczniejące w klasie wymaganej 
w projekcie. 
Elementy konstrukcji nośnej winny być śrutowane w wytwórni oraz pokryte warstwą powłokową – antykorozyjną  ( zgodnie z 
wytycznymi instrukcji ITB nr 400/2004 i aktualnymi normami. 
Konstrukcja drugorzędna – zabezpieczona powłoką farby 
2.3.1. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej (wg pkt. 5.6). 
 
2.4. Badania na budowie  
 KaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:  

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,  
- zgodności z projektem,  
- zgodności z atestem wytwórni,  
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.  
- jakości powłok antykorozyjnych.  

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza 
InŜynier wpisem do dziennika budowy.  
 
2.5. Składowanie elementów. 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby 
naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
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3. SPRZĘT.  
 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty , 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  
Dobór sprzętu montaŜowego do wykonania poszczególnych robót jest częścią projektu technologii i organizacji robót  który 
naleŜy wykonać przed przystąpieniem do robót i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.  
Sprzęt podlegający przepisom o dozorze technicznym, powinien posiadać dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. 
Sprzęt taki powinień mieć trwały i wyraŜny napis podający dane waŜne dla jego prawidłowej eksploatacji (udźwig, nośność itp.) 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE.  
 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST.00.00 „Wymagania ogólne” oraz wg instrukcji producenta. 
KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. Elementy do 
transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
Elementy mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz 
utratą stateczności.  
 
4.1. Składowanie elementów  
Elementy naleŜy układać na podkładach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknięcia z ziemią, zalania wodą i gromadzenia 
się wody w zagłębieniach konstrukcji. Przy układaniu elementów w stosy pionowe naleŜy stosować odpowiednio rozłoŜone 
podkładki drewniane między elementami, dla zabezpieczenia elementów przed odkształceniami wskutek przegięcia lub 
docisku, oraz zachować odstępy umoŜliwiające bezpieczne podnoszenie elementów. 
Przy składowaniu elementów w bazach (magazynach) na dłuŜszy okres czasu naleŜy przeprowadzać okresową kontrolę 
elementów, zwracając szczególnie uwagę na zabezpieczenie przed korozją. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
 
5.1.  Przed  rozpoczęciem  montaŜu naleŜy sprawdzić:  
-       prawidłowość wykonania elementów konstrukcji stalowej,  
- moŜliwość mocowania elementów w podłoŜu, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania, 
- zgodność wymiarów dostarczonych elementów stalowych z projektem. 
 
5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, normami  lub instrukcją  producenta.      
 
5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w podłoŜu. 
 
5.4. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania 
podane dla robót malarskich . 
 
5.5. Konstrukcje stalowe 
Konstrukcję stalowe naleŜy wykonać w wyspecjalizowanej wytwórni dysponującej wykwalifikowanymi pracownikami i 
odpowiednim oprzyrządowaniem. 
Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. 
Konstrukcja stalowe powinna być zabezpieczona w wytwórni powłoką antykorozyjną . 
W przypadku powaŜniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji naleŜy naprawić w  wytwórni. 
MontaŜ konstrukcji naleŜy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych elementów i całości w kaŜdej 
fazie. 
Przy montaŜu naleŜy zwrócić uwagę na kolejność montaŜu zapewniającą nie uszkadzanie elementów składowych. 
Wszystkie roboty montaŜowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. 
Elementy kotwiące konstrukcji stalowych zewnętrznych  nie mogą powodować powstawania mostków termicznych i zagroŜenia 
powstawania przecieków i zacieków z wody deszczowej. 
Kotwienie  w podłoŜu nie moŜe spowodować uszkodzenia warstw izolacji termicznej, przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i 
paroizolacji. 
Śruby kotwiące nie mogą być dostępne do odkręcenia dla osób postronnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI.  
 
6.1. Badanie materiałów uŜytych na konstrukcję naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości 
wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.  
Stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych oraz instrukcji producenta konstrukcji. 
Do odbioru robót powinny być przrdłoŜone : dziennik budowy, dziennik montaŜu, oraz dokumentacja powykonawcza z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie montaŜu. 
 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:  
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych. Z 
przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru.  
 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  

-    sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,  
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-    sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  
-    sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami  
-    stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją 

Roboty podlegają odbiorowi.  
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7. 

 
7.2. Zasady obmiarowania 

Jednostkami obmiaru są: t, m 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
Jednostką podstawową  obmiaru jest m2 powierzchni w odniesieniu do elementów okładzinowych. 
Uwaga w zakresie obmiarowania dostawy i montaŜu konstrukcji stalowej i blach dopuszcza się stosowanie indywidualnych 
metod obmiarowania zawartych w umowie z firma dostawcy i firmą montaŜową  
Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość konstrukcji i blach, zgodnie z dokumentacją projektową. 
W przypadku rozbieŜności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym obmiar określa się  według stanu faktycznego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT.  
 
8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne". 
JeŜeli ,wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, naleŜy uznać wykonanie robót za właściwe. W przypadku gdy 
chociaŜ jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, naleŜy uznać albo całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie. 
W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie naleŜy ustalić, czy stwierdzone odstępstwa od postanowień 
dokumentacji i warunków technicznych zagraŜają bezpieczeństwu budowli lub uniemoŜliwiają jej uŜytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem. 
Konstrukcje zagraŜające bezpieczeństwu budowli lub uniemoŜliwiające jej uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny 
być rozebrane oraz ponownie wykonane w ·sposób prawidłowy na koszt wykonawcy oraz przedstawione do odbioru. 
 
8.2. Odbiory międzyoperacyjne i częściowe. 
Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzane w przypadkach wykonywania poszczególnych 
fragmentów robót oraz w przypadku gdy nie będzie dostępu do wykonanego elementu przy odbiorze końcowym, Z kaŜdego 
odbioru powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być równieŜ zawarta techniczna ocena wykonanych robót. 
Podczas odbioru  powinny być sprawdzane: 
� zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
� rodzaj uŜytego materiału, 
� prawidłowość wykonania złączy. 
 
8.3.  Odbiór końcowy 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.  
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6.  
 
Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do odbioru końcowego wykonawca 
powinien przedstawić następujące dokumenty: 
� dokumentację techniczną obiektu i robót, 
� protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości uŜytych materiałów 
� protokoły odbiorów  międzyoperacyjnych, 
� zapisy w dzienniku budowy i dzienniku montaŜu dotyczące wykonanych robót, 
� pisemne uzasadnienie odstępstw ad dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny. 
 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu: 
� zgodności z dokumentacją techniczną i Specyfikacją Techniczną 
� prawidłowości kształtu i głównych, wymiarów, 
� prawidłowości zamocowań  i rozstawu elementów składowych, 
� prawidłowości złączy między elementami, 
� dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) naleŜy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
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PN-B-06200:2002 (wycofana)  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru...  
PN-EN 10025:2002 (wycofana)   Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  
PN-M-69430:1991(wycofana)   Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.  
PN-M-69703:1975  (wycofana)  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
PN-C-81911:1997   Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.  
PN-C-81608:1998   Emalie chlorokauczukowe.  
PN-M-02138:1980  (wycofana)  Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości.  
PN-H-97050:1970  (wycofana)   Powłoki ochronne. Metody badań powłok ... 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – ST.00.00 Wymagania ogólne. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 

 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.2    
Klasa 45.22 45223800-4 STB.02.02 Prefabrykaty Ŝelbetowe 
 

 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wszystkich robót związanych z 
wykonaniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych  Ŝelbetowych występujących przy przedsięwzięciu :  
 
„ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ.” 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót objęty niniejszą Specyfikacją obejmuje : 
a) transport, składowanie na placu budowy  oraz przygotowanie do montaŜu elementów prefabrykowanych  
b) montaŜ prefabrykowanych elementów  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w 
ST.00.00. " Wymagania ogólne.” 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, i Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY   
 
Prefabrykowane  płyty stropowe i balkonowe typu Dennert  

3. SPRZĘT. 

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy stosowany do wykonania robót powinien odpowiadać określonym, ogólnie uznanym 
wymaganiom co do jakości i wytrzymałości. 
Sprzęt podlegający przepisom o dozorze technicznym ,powinien posiadać dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. 
Sprzęt taki powinien mieć trwały i wyraźny napis podający dane waŜne dla jego prawidłowej eksploatacji (udźwig , nośność 
itp.) . 
Sprzęt pomocniczy powinien odpowiadać wszystkim wymogom kreślonym przez przepisy BHP.  
                Dobór sprzętu montaŜowego do wykonania poszczególnych robót jest częścią projektu technologii i organizacji robót 
który naleŜy wykonać przed przystąpieniem do robót i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru . 

4. TRANSPORT 

Zastosowane materiały mogą być przewoŜone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod względem 
moŜliwości ułoŜenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa transportu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych. 
 
- Transport poziomy elementów. 
Sposób załadowania i umocowania elementów na środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed 
przesunięciem się ładunku podczas transportu. 
Elementy wiotkie oraz  przestrzenne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 
 
- Transport pionowy elementów składanych. 
Uchwyty do mocowania  nie powinny być zniekształcone lub wygięte. 
Podnoszone elementy powinny być zabezpieczone przed odkształceniem, na przykład przez zastosowanie podkładek 
drewnianych pod pęta lub haki podnoszące elementy. 



 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ. 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 

36 

 
- Składowanie elementów  
Elementy naleŜy układać na podkładach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknięcia z ziemią, zalania wodą i gromadzenia 
się wody w zagłębieniach konstrukcji. Przy układaniu elementów w stosy pionowe naleŜy stosować odpowiednio rozłoŜone 
podkładki drewniane między elementami, dla zabezpieczenia elementów przed odkształceniami wskutek przegięcia lub 
docisku, oraz zachować odstępy umoŜliwiające bezpieczne podnoszenie elementów. 
Przy składowaniu elementów w bazach (magazynach) na dłuŜszy okres czasu naleŜy przeprowadzać okresową kontrolę 
elementów, zwracając szczególnie uwagę na zabezpieczenie przed korozją. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne". 
Wykonanie robót powinno być zgodne z obowiązującymi normami. 
 Wykonawca jest zobowiązany przygotować "Projekt organizacji robót" uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
,wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji z prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych, uwzględniając 
planowany termin wykonania, jak równieŜ plan przeprowadzanych badań. 
 
5.2. Ogólne warunki montaŜu. 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych naleŜy prowadzić zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę 
„Dokumentacją technologiczną". 
MontaŜ konstrukcji moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 
 
5.2.1. MontaŜ moŜna rozpocząć po dokonaniu robót przygotowawczych i sprawdzeniu Ŝe konstrukcja podporowa osiągnęła 
wymaganą wytrzymałość. 
 
5.2.2. Przyjęta kolejność montaŜu prefabrykatów powinna zapewnić jak najszybsze powstanie konstrukcji samostatecznej. 
 
5.2.3. przy montaŜu prefabrykatów naleŜy spełniać następujące warunki: 

a) kaŜdy prefabrykat przed podniesieniem powinien być dokładnie obejrzany i oczyszczony z brudu i lodu, 
b) pręty wystające z prefabrykatu nie mogą być pogięte a w przypadku ich prostowania nie moŜna naruszyć 

struktury betonu i połoŜenia prętów, 
c) w transporcie nie moŜna uszkodzić faktury, obrzeŜy i krawędzi prefabrykatu, 
d) przy podnoszeniu prefabrykatów naleŜy stosować zalecane zawiesia, a kontrolę zawieszenia na haku 

przeprowadzić na min. wys. (ok. 0,5m), 
e) podnoszenie i opuszczanie prefabrykatu powinno się odbyć pionowo (odciąganie liny lub prefabrykatu 

zawieszonego na linie jest zabronione), 
f) prefabrykat moŜna odczepić z haku Ŝurawia po zabezpieczeniu przed przewróceniem (rozpory 

montazowe), 
g) przy konstrukcyjnych połączeniach spawanych i zabetonowywanych naleŜy sprawdzić jakość spawów 

przed zabetonowaniem, 
h) przed ostatecznym zamontowaniem prefabrykatu naleŜy sprawdzić jego wypoziomowanie i wypionowanie. 

5.2.3. Niedopuszczalne są następujące błędy montaŜu: 
a) Przesunięcia i skręcenia prefabrykatu od osi montaŜu, 
b) Zbyt małe oparcie na podporach, 
c) Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji złączy, 
d) Stosowanie podkładek, wstawek lub przekładek nie przewidzianych w projekcie (bez zatwierdzenia przez 

projektanta), 
e)  

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji Ŝelbetowych prefabrykowanych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące kontroli 
jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne", 
 
Oprócz wymogów określonych w PN-B-06200-1997r „Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru . 
Wymagania podstawowe” , PN-71/B-06280 „Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów Ŝelbetowych”- wymagania w 
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze” oraz PN-72/B-06270 „Roboty betonowe i Ŝelbetowe-konstrukcje 
kablobetonowe-wymagania i badania przy odbiorze”   naleŜy uwzględnić następujące  uwagi: 

a) Odbiór konstrukcji moŜe być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) 
oraz po zakończeniu robót. 

b) Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.  
c) Do odbioru robót powinny być przedłoŜony projekt wykonawczy, dziennik budowy oraz dokumentacja 

powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania 
konstrukcji i realizacji budowy 

d) Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku  budowy i 
potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 

e) Podstawą do oceny technicznej konstrukcji jest sprawdzenie jakości: 
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� wbudowanych materiałów, 
� wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 
� gotowej konstrukcji. 

f) Badanie materiałów ( przewidzianych w projekcie lub niniejszej Specyfikacji Technicznej) do 
wykonania konstrukcji powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena jakości 
materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm państwowych. 

g) Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: 
� sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej, 
� sprawdzenie wymiarów , konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji naleŜy przeprowadzać za 
pomocą pomiaru taśmą lub inną  miarą stalową z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacją 
techniczną i wymaganiami podanymi  w niniejszej Specyfikacji Technicznej 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7. 

 
7.2. Zasady obmiarowania 

Jednostkami obmiaru są:  
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
Jednostką podstawową  obmiaru jest m3 betonu w odniesieniu do elementów przestrzennych prefabrykowanych; m2 dla 
stropów,  i ścian; m dla elementów liniowych, t – dla stali zbrojeniowej i robót montaŜowych., oraz szt. dla kaŜdej z wyŜej 
wymienionych pozycji. 
Płaci się za wykonaną konstrukcję, zgodnie z dokumentacją projektową. 
W przypadku rozbieŜności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym obmiar określa się  według stanu faktycznego. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne". 
Konstrukcje zagraŜające bezpieczeństwu budowli lub uniemoŜliwiające jej uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny 
być rozebrane oraz ponownie wykonane w ·sposób prawidłowy oraz przedstawione do odbioru. 

8.1.  Odbiory międzyoperacyjne i częściowe 

8.1.1. Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzane w przypadkach wykonywania 
poszczególnych fragmentów robót oraz w przypadku gdy nie będzie dostępu do wykonanego elementu lub 
konstrukcji przy odbiorze końcowym, Z kaŜdego odbioru powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być 
równieŜ zawarta techniczna ocena wykonanych robót.  

8.1.2. Podczas odbioru  powinny być sprawdzane: 
� zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
� rodzaj uŜytego materiału, 
� prawidłowość wykonania złączy, 
� sposób zabezpieczenia przed korozją i działaniem ognia, jeŜeli było ono przewidziane w dokumentacji.  

8.2.  Odbiór końcowy 

8.2.1. Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do odbioru końcowego 
wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 

�  dokumentację techniczną obiektu i robót, 
�  protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości uŜytych materiałów 
� protokoły odbiorów  międzyoperacyjnych, 
� zapisy· w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót, 
�  pisemne uzasadnieni odstępstw ad dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny. 

8.2.2. Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 
� zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i Specyfikacją Techniczną 
� zbadaniu materiałów i elementów prefabrykowanych, 
� prawidłowości kształtu i głównych, wymiarów konstrukcji, 
� prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 
� prawidłowości złączy między elementami konstrukcji, 
� dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 

8.3.  Ocena wykonania elementów lub konstrukcji  

8.3.1. JeŜeli ,wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, naleŜy uznać wykonanie robót za właściwe. W 
przypadku gdy chociaŜ jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, naleŜy uznać albo całość robót albo tylko ich część za 
wykonane niewłaściwie. 

8.3.2. W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie naleŜy ustalić, czy stwierdzone odstępstwa od 
postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagraŜają bezpieczeństwu budowli lub uniemoŜliwiają jej 
uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

8.3.3. Konstrukcje zagraŜające bezpieczeństwu budowli lub uniemoŜliwiające jej uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 
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powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w· sposób prawidłowy oraz przedstawione do odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 
Kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne". 
 
9.2. Cena ryczałtowa obejmuje 
- dostarczenie i składowanie prefabrykatów, 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- wykonanie "Projektu technologii", 
- wykonanie montaŜu elementów prefabrykowanych (z wszystkimi robotami przygotowawczymi, niezbędnymi 

zabezpieczeniami i stęŜeniami montaŜowymi,  rektyfikacją konstrukcji, wykonanie połączeń konstrukcyjnych, 
uszczelnieniem i zabezpieczeniem złącz i spoin konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych), 

- oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
- wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez 

Inspektora. 
Cena zwiera równieŜ zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 PN-B-06280:1971  (wycofana)   „Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów Ŝelbetowych”- wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze 

 PN-B-06270:1972  (wycofana)    „Roboty betonowe i Ŝelbetowe-konstrukcje kablobetonowe-wymagania i badania przy 
odbiorze” 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.2    

Klasa 45.23 45233200-1 STB.02.03 Podbudowa i nawierzchnie z kruszywa 
łamanego lub naturalnego 

 

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy i nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie przy realizacji inwestycji: 
 

„ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ.” 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
 
1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacja techniczna wykonania o odbioru robót budowlanych stanowi dokument przetargowy i kontraktowy w związku z 
inwestycją opisaną w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy i 
nawierzchni z kruszywa łamanego lub naturalnego. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, 

która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
    1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 

wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
     1.4.3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, 

która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 

podanymi w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 
2. 

2.2. Kruszywa łamane 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, 
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, są: 
a) kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, 
b) woda do skropienia podczas wałowania i klinowania 

Wymagania dla materiałów: 
Do wykonania podbudowy naleŜy uŜyć następujące rodzaje kruszywa: 

a) tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 
b) kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
c) kruszywo do klinowania – kliniec od 4 mm do 20 mm. 

Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami aktualnych normy  
 
2.3. Kruszywa naturalne 
Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według aktualnych norm  
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do 
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górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie moŜe 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
Piasek - NaleŜy stosować piasek wg aktualnych norm. 

       Materiał na  warstwę odsączającą 
Na warstwę odsączającą stosuje się: 
-   Ŝwir i mieszankę  
-    piasek  
Uwaga: 
Aby uzyskać wysoką jakość Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie moŜe zostać odmieszana 
(ulec rozkładowi). Dlatego nie naleŜy wstrząsać, tylko odwalcowywać. W związku z tym zagęszczanie powinno być tylko 
statystyczne, a nie dynamiczne. Na małych powierzchniach naleŜy uŜyć ubijaka ręcznego. 
Materiały do wykonania Nawierzchni dostarczane są zawsze w stanie, którego wilgotność zbliŜona jest do wilgotności 
ziemi, i charakteryzują się wysoką jakością. 
 

2.4 Woda 
NaleŜy stosować wodę wg aktualnych norm 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić 
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

b) układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny 

być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

4.2. Transport materiałów 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy wytwarzać w mieszarkach 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza 
się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna 
być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie moŜe przekraczać 20 cm po 
zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez 
mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 
kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę naleŜy osuszyć. 
 

5.4. Utrzymanie podbudowy, nawierzchni 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  JeŜeli 
Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera/Kierownika projektu, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to 
jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót. 
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi/Kierownikowi projektu w celu akceptacji materiałów 
 

6.3. Badania w czasie robót 
Wilgotność mieszanki (podbudowa) 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora z tolerancją +10% -
20%. 
Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.  
Szerokość podbudowy, nawierzchni 
Szerokość podbudowy, nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyŜej leŜącej o co 
najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
Równość podbudowy, nawierzchni 
Nierówności podłuŜne podbudowy, nawierzchni naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem. 
Nierówności poprzeczne podbudowy, nawierzchni naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy, nawierzchni nie mogą przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
Spadki poprzeczne podbudowy, nawierzchni 
Spadki poprzeczne podbudowy, nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 
tolerancją + 0,5 %. 
Rzędne wysokościowe podbudowy, nawierzchni 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy, nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 
1 cm, -2 cm. 
Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
Oś podbudowy, nawierzchni w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ + 5 cm.  
Grubość podbudowy i nawierzchni 
Grubość podbudowy nie moŜe się róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
-  dla podbudowy zasadniczej + 10%, 
-   dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
Nośność podbudowy 
Pomiar nośności podbudowy naleŜy wykonać zgodnie z aktualnymi normami. 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne  
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.3 powinny być 
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i nie zapewnia podparcia 
warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy 
na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołoŜenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.4.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z 
decyzją InŜyniera/Kierownika projektu, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i 
ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy, według wyŜej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Ze względu na ryczałtową formę Kontraktu określanie ilości robót i materiałów naleŜy przyjmować zgodnie z zasadami 
podanymi w pkt. 7 ST.00.00 „Wymagania Ogólne” 
(jednostkami obmiarowymi są: m2 powierzchni; m3 rozłoŜonego kruszywa ) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera/Kierownika projektu, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych w wykonaniem zadania określonego w przedmiotowej specyfikacji w 
tym czynności ujęte w ST, Dokumentacji 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy, nawierzchni obejmuje: 
-   prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-  oznakowanie robót, 
-  sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa, 
-  przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
-  dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
-  rozłoŜenie mieszanki, 
-  zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki, 
-  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
-  utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
PN-S-02205        Drogi samochodowe. Roboty ziemne – wymagania i badania 
PN-EN 13242+A1:2010      Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 
budowlanych i budownictwie drogowym 
PN-EN 13285:2010     Mieszanki niezwiązane – Specyfikacja (wersja angielska) 
PN-EN 932-3:1999/A1:2004   Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego opisu 
petrograficznego 
PN-EN 932-5:2001 – wycofana    Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: WyposaŜenie podstawowe i 
wzorcowanie 
PN-EN 933-1:2000 – wycofana      Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego—Metoda 
przesiewania 
PN-EN 933-3:1999 – wycofana    Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą 
wskaźnika płaskości 
PN-EN 933-5:2000     Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o 
powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
PN-EN 933-8:2000 – wycofana    Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena zawartości drobnych 
cząstek—Badanie wskaźnika piaskowego 
PN-EN 933-9:2001 – wycofana    Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Ocena zawartości drobnych cząstek—
Badanie błękitem metylenowym 
PN-EN 1097-1:2000 – wycofana    Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie odporności na 
ścieranie (mikro-Deval) 
PN-EN 1097-2:2000 – wycofana   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności 
na rozdrabnianie 
PN-EN 1097-6:2002 – wycofana    Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 
6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 
PN-EN 1367-1:2001 – wycofana    Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
PN-EN 1367-2:2000 – wycofana    Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu 
PN-EN 1367-3:2002    Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych - Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 
PN-EN 1744-1:2000 – wycofana    Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna 
PN-EN 1744-3:2004    Badania chemicznych właściwości kruszyw -Część 3: Przygotowanie wyciągów przez wymywanie 
kruszyw 
PN-EN 13286-2 ;2007 – wycofana    Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -Część 
2: Metody określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora 
PN-EN 13286-47:2007 – wycofana    Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część47: 
Metoda badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia 
liniowego 
10.2. Inne dokumenty 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
Instrukcja Badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych IBDiM Warszawa 1998 
WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych Wymagania techniczne 
Rozporządzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 ). 

 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
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- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.2    
Klasa 45.23 45233200-1 STB.02.04 KrawęŜniki i obrzeŜa betonowe 
 
 
 

1. WSTĘP 
 
         1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji technicznej  (ST) są wymagania dotyczące wykonania  i  odbioru  robót 
związanych z ustawieniem krawęŜników betonowych, obrzeŜy betonowych  występujących przy przedsięwzięciu :  
 
„ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ.” 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót , które zostaną 
zrealizowane w ramach przedsięwzięcia z p.1.1. w zakresie robót związanych z ustawieniem krawęŜników betonowych, 
obrzeŜy betonowych. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawęŜników 
betonowych, obrzeŜy betonowych . 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. KrawęŜniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, 

wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. ObrzeŜa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 

komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
ST.00.00 „Wymagania ogólne". 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". 
 

2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
- krawęŜniki betonowe, 
- piasek na podsypkę i do zapraw, 
- cement do podsypki i zapraw, 
- woda, 
- materiały do wykonania ławy pod krawęŜniki. 
- obrzeŜa betonowe, 
- Ŝwir lub piasek do wykonania ław, -cement wg. aktualnych norm, 
- piasek do zapraw wg aktualnych norm. 
 
 

2.3. KrawęŜniki betonowe -wymagania techniczne 
Zastosowano krawęŜniki betonowe - uliczne, prostokątne ścięte - rodzaj „a", gatunek I 

2.3.1. Kształt i wymiary 
Kształt krawęŜników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. Wymiary krawęŜników 
betonowych podano w tablicy I. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych podano w tablicy 2 

a) krawęŜnik rodzaju „a” 
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b) wpusty na powierzchniach stykowych krawęŜników 

 
Rys. 1. Wymiarowanie krawęŜników 
 

Tablica 1. Wymiary krawęŜników betonowych 
Wymiary krawęŜników, cm Typ 

krawęŜnika 
Rodzaj 

krawęŜnika 1 b h c d r 

U a 100 20 
15 

30 min.3  
max. 7 

min. 12 
 max. 15 

1,0 

D b 100 
15  
12 
 10 

20  
25  
25 

- - 1,0 

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych 

Dopuszczalna odchyłka, mm 
Rodzaj wymiaru 

Gatunek I 

l ±8 

b,h ±3 

 
2.3.2. Składowanie 

KrawęŜniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, 
odmian, gatunków i wielkości. KrawęŜniki betonowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niŜ szerokość krawęŜnika. 

2.3.3. Beton i jego składniki 
2.3.3.1. Beton do produkcji krawęŜników 

- Do produkcji krawęŜników naleŜy stosować beton, klasy C20/25 i C25/30. W przypadku wykonywania krawęŜników 
dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawęŜników powinna być wykonana z betonu klasy C25/30.  

2.3.3.2. Cement 
Cement stosowany do  betonu  powinien  być cementem  portlandzkim  klasy nie niŜszej niŜ „32,5"  

2.3.3.3. Kruszywo 
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych norm. Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.3.3.4. Woda 
Woda powinna i odpowiadać wymaganiom aktualnych norm. 
 

2.4. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - wymagania techniczne 
W zaleŜności od przekroju poprzecznego rozróŜnia się dwa rodzaje obrzeŜy - zastosowano obrzeŜe wysokie - Ow. 
W zaleŜności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeŜa dzieli się na gatunki - 
zastosowano obrzeŜe - gatunek I - Gl, 
Przykład oznaczenia betonowego obrzeŜa chodnikowego wysokiego (Ow) o wymiarach 8 x 30 x 75 cm  

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeŜy chodnikowych 
Kształt obrzeŜy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeŜa chodnikowego 

 
 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 
Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka, m 
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Gatunek I 

L ±8 

b, h ±3 

 
2.4.3. Składowanie 

Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów i 
gatunków. Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach 
co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niŜ szerokość obrzeŜa. 
 

2.4.4. Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton klasy C20/25 i C25/30. 
 

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 
świr i piasek  do wykonania ławy powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm. 
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej  powinny odpowiadać wymaganiom  podanym w ST „KrawęŜniki betonowe". 
 

2.6. Materiały na podsypkę i do zapraw 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom aktualnych 
norm. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niŜ „32,5",  
 

2.7. Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod krawęŜniki naleŜy stosować, dla: 

a) ławy betonowej - beton klasy C8/10, którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom normowym. 
 

2.8. Masa zalewowa 
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom aktualnych norm lub 
aprobaty technicznej. 
 
3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00„Wymagania ogólne". 
 

3.2. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". 
 

4.2. Transport krawęŜników 
KrawęŜniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. KrawęŜniki betonowe układać naleŜy na 
środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. KrawęŜniki powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości tej warstwy. 
 

4.3. Transport obrzeŜy betonowych 
Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 
uszkodzeniami w czasie transportu. 
 

4.4. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zniszczeniem. 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi; materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 
drobne - przed rozpyleniem. Masę zalewową naleŜy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". 
 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji 
szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej 
metody Proctora. 
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5.3. Wykonanie ław 

5.3.1. Ława betonowa 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich naleŜy stosować 
szalowanie. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien 
być 
wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami aktualnych norm, przy czym naleŜy 
stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczna, masą zalewową. 
 

5.4. Ustawienie krawęŜników betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania krawęŜników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, to 
jest powinno wynosić 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie" ścieku) moŜe być zwiększone do 
14 cm. Zewnętrzna ściana krawęŜnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawęŜnika obsypana piaskiem, lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.  

5.4.2. Ustawienie krawęŜników na ławie betonowej 
Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o 
grubości 3 dc 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.3. Wypełnianie spoin 
Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny naleŜy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, 
przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny krawęŜników przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia 
przed wpływami temperatury krawęŜniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą naleŜy 
zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 

5.5. PodłoŜe lub podsypka (ława) dla obrzeŜy chodnikowych 
PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa moŜe stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) z piasku, o grubości warstwy 
od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie z polewaniem 
wodą. 
 

5.6. Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych. 
Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i ze światłem 3 cm (odległością górnej 
powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeŜa 
powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny 
przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem 
naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

5.6.1. Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z wymaganiami aktualnych norm . 

5.6.2. Ława betonowa 
Klasa betonu stosowanego do wykonania ław powinna być zgodna z dokumentacją projektową , naleŜy stosować ławy z 
betonu klasy C8/10. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawęŜników 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
krawęŜników betonowych i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie 
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i 
głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie 
kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru 
stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się 
przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością, do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawęŜników betonowych powinny obejmować wszystkie 
właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt. 2. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 
cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z pkt. 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. Profil podłuŜny górnej powierzchni 
ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na kaŜde 100 m 
ławy. 

b) Wymiary ław. 
Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 
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- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 

c) Równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na kaŜde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. 
Prześwit pomiędzy górną powierzchnia, ławy i przyłoŜona, łatą nie moŜe przekraczać 1 cm 

d) Zagęszczenie ław. 
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na kaŜde 100 m. Ławy ze Ŝwiru lub piasku nie mogą wykazywać śladu 
urządzenia zagęszczającego. Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na 
wyjęcie ziarna z ławy. 

e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać ± 2 cm na kaŜde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawęŜników 
Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± I cm na kaŜde 100 m 
ustawionego krawęŜnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± I cm na 
kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 

c) równość górnej powierzchni krawęŜników, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch punktach na kaŜde 100 m 
krawęŜnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią i przyłoŜoną łatą nie moŜe 
przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 

6.4. Badania w czasie robót dla obrzeŜy chodnikowych 
W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2, 
b) podłoŜa z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze Ŝwiru lub piasku -zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3, 
c) ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach: 
- linii obrzeŜa w pianie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa , które moŜe wynosić ±1 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na 

pełną głębokość. 
6.4.1. Wykop pod ławę 

NaleŜy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z dokumentacją projektową oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z pkt. 5.3. 

6.4.2. Sprawdzenie wykonania ławy 
Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają: 

a) linia ławy w planie, która moŜe się róŜnić od projektowanego kierunku o 12 cm na kaŜde 100 m ławy, 
b) niweleta górnej powierzchni ławy, która moŜe się róŜnić od niwelety projektowanej o ± 1 cm na kaŜde 100 m ławy, 
c) wymiary i równość lawy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m ławy, przy czym 

dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
- wysokości (grubości) ławy ± 10% wysokości projektowanej, 
- szerokości górnej powierzchni ławy ± 10% szerokości projektowanej, 
- równości górnej powierzchni ławy I cm prześwitu pomiędzy powierzchnią ławy a przyłoŜoną czterometrową łatą. 
6.4.3. Sprawdzenie ustawienia obrzeŜa 

Przy ustawianiu obrzeŜa, badaniu podlegają: 
a) linia obrzeŜa w pionie, która moŜe się róŜnić o ± I cm od linii projektowanej na kaŜde 100 m ustawionego obrzeŜa, 
b) niweleta obrzeŜa, która moŜe się róŜnić od niwelety projektowanej o ± I cm na kaŜde 100 m ustawionego obrzeŜa, 
c) równość górnej powierzchni obrzeŜa, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m długości, 

która moŜe wykazywać prześwit nie większy niŜ 1 cm pomiędzy powierzchnią obrzeŜa przyłoŜoną czterometrową łatą, 
d) wypełnienie spoin, sprawdzane na kaŜdych 10 metrach ustawionego obrzeŜa, przy czym wymagane jest całkowite 

wypełnienie badanej spoiny, 
e) szerokość spoin, sprawdzana na kaŜdych 10 metrach ustawionego obrzeŜa, która nie moŜe być większa od 1 cm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest  m (metr) ustawionego krawęŜnika, obrzeŜa betonowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, ST i wymaganiami Inwestora, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie koryta pod ławę, 
- wykonanie ławy, 
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- wykonanie podsypki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m krawęŜnika lub obrzeŜa betonowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta pod ławę, 
- wykonanie szalunku, 
- wykonanie ławy 
- wykonanie podsypki, 
- ustawienie krawęŜników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
- wypełnienie spoin krawęŜników zaprawą, 
- zalanie spoin masą zalewową (w miejscach dylatacji i co 50m), 
- zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜnika gruntem i ubicie, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wymagania nie uregulowane powyŜszym opisem obowiązują wg : 
 
PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne 

PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-B-06251:1963 - 
wycofana 

Roboty betonowe i Ŝelbetowe 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 12620:2004 - 
wycofana 

Kruszywa do betonu  

PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z autoklawizowanego betonu 
komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i 
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

BN-80/577 5-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu.  Elementy nawierzchni dróg,  ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Wspólne wymagania i badania 

BN-8076775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu.  Elementy nawierzchni dróg,  ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe 

BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

 
Inne  

 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 
1987. 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979. 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.2    
Klasa 45.23 45233200-1 STB.02.05 Nawierzchnia z bruku betonowego 
 
 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót drogowo - 
nawierzchniowych  - bruk betonowye,  w celu realizacji przedsięwzięcia:  
 
„ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ.” 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, naleŜy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objęty ST 
Postanowienia niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robot w zakresie nawierzchni dróg i ścieŜek i zawierają: 
       a)  roboty przygotowawcze, 

b) wykonanie podbudowy, 
c) ułoŜenie nawierzchni z bruku betonowego, 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu. 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej 
nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub 
dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umoŜliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. KrawęŜnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się stałym lub 
zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niŜ 1,0 m. 
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniŜej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
1.4.4. ObrzeŜe - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych  
do komunikacji. 
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duŜy fragment nawierzchni na sekcje w celu umoŜliwienia odkształceń 
temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00. “Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

a) piasek - kruszywo średnio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych « 3%), 
b) cement -cement portlandzki, 
c) Ŝwir - kruszywo mineralne, naturalne, 
d) wypełniacz – naleŜy stosować wypełniacz wapienny, 
e) kostka brukowa gr. 80mm, koloru szarego z betonu wibraprasowanego, wymagania techniczne i wytrzymałościowe 
wg aktualnych norm. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami 
InŜyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 
w budownictwie i próbki do zatwierdzenia InŜynierowi. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac 
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z załoŜeniami PZJ. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
 
2.3.1. Cement  
Cement stosowany do podsypki i wypełniania spoin powinny beć cementem portlandzkim klasy 32,5; odpowiadający 
wymaganiom aktualnych norm.  
2.3.2. Kruszywo 
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych norm. Na podsypkę cementowo 
piaskową stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 4 mm. Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę 
cementowo-piaskową nie moŜe przekraczać 3%. Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczajacych je przed 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji. 
2.3.3. Woda 
Woda do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej powinna odpowiadać wymaganiom aktualnych 
norm  
2.3.4. Betonowa kostka brukowa – wymagania 
Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) zwykle barwionej 
grubości min. 4 mm, 

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego, 
wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta   
wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a)  długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niŜ 100 mm, 
c) grubość:    80mm   

  PoŜądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umoŜliwiały wykonanie 
warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w 
nawierzchnię. 

Kostki mogą być z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawędziami górnymi.   
 Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, światła (w 
tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie 
moŜe odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki Ŝelaza, 
tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie naleŜy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych). 
2.3.5. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty 
technicznej. 
 
3. SPRZĘT. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". Pkt.3. 
 
3.2. Sprzęt do robót nawierzchniowych. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
InŜyniera, sprzęt: 

a) zagęszczarka płytowa, lekka, 
b) walec gładki, samojezdny, wibracyjny, 
c) walec ogumiony, drogowy, średni, 
d) kultywator do stabilizacji gruntu. 
e)  przewoŜny zbiornik do wody, 
f)       wytwórnia stacjonarna mieszanki mineralno-asfaltowej o mieszaniu cyklicznym, 
g) układarka do mieszanek mineralno-asfaltowych, 
h) skrapiarki, 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację InŜyniera. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 
 
4.TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu 
Ogólne wymagania dotyczace transportu podano ST.00.00. “Wymagania ogólne” pkt.4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót 
i właściwości przewoŜonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, 
który uzyskał akceptację InŜyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, 
wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
4.2. Transport Materiałów 
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4.2.1. Transport kruszywa 
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed rozsypaniem i 
zanieczyszczeniem. 
4.2.2. Transport betonowych kostek brukowych. 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie.  
Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, przewoŜone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i 
spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. MoŜna równieŜ przewozić samochodami 
na paletach transportowych producenta. 

4.3. Składowanie kostek 
  Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym 
podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne zsady wykonania robót podano w ST.00.00. “Wymagania ogólne” pkt.5.   
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie obowiązujących PN i EN-PN, WTWOiR i postanowieniami 
Kontraktu. 
 
5.2. PodłoŜe i koryto 
 Grunty podłoŜa powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami   
 Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową 
 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
•      wykonanie podbudowy, 
•      wykonanie obramowania nawierzchni (z krawęŜników, obrzeŜy i ew. ścieków), 
•      przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
•      ułoŜenie kostek z ubiciem, 
•      zasypka spoin piaskiem 
•      wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
•      pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
•  
5.4. Podbudowa 
 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową. 
 
 5.5. Obramowanie nawierzchni 
  KrawęŜniki i obrzeŜa zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 
ustawieniem, poŜądane jest ułoŜenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej 
lokalizacji krawęŜników lub obrzeŜy. 
 
5.6. Podsypka 
  Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3÷5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny 
być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
   
   Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilŜonej 
podbudowie, przy zachowaniu: 
−      współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
−      wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki 
cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni naleŜy ją 
polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilŜyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy moŜe 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania 
cementu w podsypce. 
 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 5.7.1. UłoŜenie nawierzchni z kostek 
 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie 
robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są róŜne odcienie 
wybranego koloru kostki. 
 Układanie kostki moŜna wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
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 Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem 
kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz róŜnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie 
kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
 Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na duŜych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka 
mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułoŜenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania 
mechanicznego nie moŜe mieć duŜych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. 
ułoŜona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołoŜenia połówek i dziewiątek, przy czym kaŜda warstwa na palecie musi być 
dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być 
wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawęŜników. 
 Kostkę układa się około 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety, poniewaŜ po procesie ubijania podsypka zagęszcza 
się. 
 Powierzchnia kostek połoŜonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna 
trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyŜej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyŜej korytek ściekowych 
(ścieków). 
 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawęŜnikach, obrzeŜach i studzienkach moŜna uŜywać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W 
przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie 
specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
 Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około 
półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułoŜonej na stałe. Przed 
dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułoŜoną nawierzchnię na podsypce piaskowej naleŜy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką. 
5.7.2.  Ubicie nawierzchni z kostek 
 Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uŜywać walca. 
 Ubijanie nawierzchni naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 
wzdłuŜnym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) naleŜy wymienić na kostki całe. 
5.7.3.  Spoiny 
 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
 W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuŜszymi 
bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek 
odwrotny do kierunku spadku podłuŜnego nawierzchni. 
 Po ułoŜeniu kostek, spoiny naleŜy wypełnić  piaskiem.   
  
6.  KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
1) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 00.00 
"Wymagania ogólne" pkt.6. 
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów. 
3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 
4) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne. 
1) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej ST oraz 
wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić 
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 
badań Wykonawca przekazuje InŜynierowi do akceptacji. 
2) Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań . 
3) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni. 
6.3.1. Wszystkie materiały kamienne, betonowe nie spełniające wymagań podanych podanych w punktach ST zostaną 
odrzucone.Jeśli zostały wbudowane, to na polecenie InŜyniera Wykonawca wymieni je na właściwe na własny koszt. 
6.3.2. Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w pkt. 
6.3. powinny być ponownie wykonane na koszt Wykonawcy 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne zsady obmiaru robót podano w ST.00.00. “Wymagania ogólne” pkt.7.   
 
7.2. Obmiar robót 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne" pkt.8. 
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8.2. Szczegółowe zasady odbioru. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając InŜynierowi do oceny i zatwierdzenia 
dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
-      przygotowanie podłoŜa i wykonanie  koryta, 
-      ewentualnie wykonanie podbudowy, 
-      ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawęŜniki, obrzeŜa, ścieki, 
-      wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
-      ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 
9.2. Cena wykonania robót 
Cena wykonania robót obejmuje: 

• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót, 
• badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
• przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót, 
• zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
• wykonanie (i rozbiórka) niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
• wykonanie badań. pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 
• wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych, 
• demontaŜ wpustów i przebudowę wpustów, 
• obrukowanie wpustów i włazów  
• czyszczenie nawierzchni. 
• profilowanie i zagęszczenie podłoŜa, 
• ułoŜenie wierzchniej warstwy nawierzchni z kostki betonowejj, 
• uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
PN-B-11110:1996 - 
wycofana 

Surowce skalne lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane w budownictwie drogowym 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i 
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i 
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-S-06100:1957 - 
wycofana 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne. 

PN-S-06101:1957 - 
wycofana 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne. 

PN-S-96015:1975 - 
wycofana 

Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. 

PN-S-96017:1974 - 
wycofana 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt betonowych i kamienno-betonowych. 

PN-S-96026:1958 - 
wycofana 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i badania 
przy odbiorze. 

PN-S-96031:1968 - 
wycofana 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie Ŝwirowych. 

PN-S-96023:1984 - 
wycofana 

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
PN-B-11104:1960 - 
wycofana 

Materiały kamienne. Brukowiec. 

PN-B-11100:1960 - 
wycofana 

Materiały kamienne. Kostka drogowa. 

PN-EN 459-1:2003 - 
wycofana 

Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku 
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PN-EN 12620:2004 - 
wycofana 

Kruszywa  do betonu. 

PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu –Specyfikacja pobierania próbek .... 
PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku 
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów, torowisk tramwajowych. 

KrawęŜniki i obrzeŜa chodników. 
PN-C-04024:1991 - 
wycofana 

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport. 

PN-C-96173:1974 - 
wycofana 

Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych. 

PN-EN 12591:2004 - 
wycofana 

Asfalty i produkty asfaltowe -- Wymagania dla asfaltów drogowych 

PN-S-04001:1967 - 
wycofana 

Drogi samochodowe, Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania 

PN-S-69504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
PN-S-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów z 1979 i 1982 roku. 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.2    
Klasa 45.23 45233200-1 STB.02.06 Nawierzchnia bezpieczna – syntetyczna 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  nawierzchni 
bezpiecznych - syntetycznych  występujących przy przedsięwzięciu :  
 
„ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ.” 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót , które zostaną 
zrealizowane w ramach przedsięwzięcia z p.1.1. w zakresie wykonywania nawierzchni sportowych. 
 
1.3.   Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  nawierzchni 
bezpiecznych: 

a) wykonanie nawierzchni  placu zabaw   (z pianki poliuretanowej i trawy syntetycznej) – typu SAMBA 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogólne". 
1.4.2.  podłoŜe bezpieczne  - podłoŜe uzaleŜnione od wysokości swobodnego upadku, nawierzchnia powierzchni 
funkcjonowania (upadku) powinna spełniać wymagania dotyczące osłabienia skutków zderzenia, zalecane rodzaje nawierzchni 
w zaleŜności od potencjalnej wysokości upadku przedstawione są w EN 1177, 
1.4.3. strefa funkcjonowania urządzenia – przestrzeń bezpiecznego uŜytkowania. Składa się ona z przestrzeni zajętej przez 
samo urządzenie i przestrzeni niezbędnej do jego funkcjonowania np. przestrzeń potrzebna dla uŜytkownika do wspinania i 
zeskoku z urządzenia, przestrzeń obejmująca obszar przyporządkowanego zeskoku lub upadku z huśtawki oraz obszar wolny 
nad głową dziecka w całym zakresie ruchu huśtawki. Strefy funkcjonowania urządzenia nie mogą nachodzić na siebie, 
1.4.4. strefa bezpieczeństwa – wolna przestrzeń przylegająca do strefy funkcjonowania urządzenia przeznaczona do 
bezpiecznego ruchu między urządzeniami, 
1.4.5. minimalna strefa uŜytkowania urządzenia – minimalna przestrzeń obejmująca strefę funkcjonowania urządzenia i 
strefę bezpieczeństwa, 
1.4.6. grupa wiekowa – jest to przyporządkowanie grupy uŜytkowników do odpowiedniego przedziału wiekowego. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 "Wymagania 

ogólne"  
Materiały stosowane powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
2.2.1. Nawierzchnia amortyzujące. 
Płyty amortyzujące  wykonane z wtórnie przetworzonej nienasiąkliwej pianki polietylenowej  
Wymagane dokumenty: 
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• Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.  
• Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.  
• Autoryzacja producenta nawierzchni j, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem 
gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.) 

2.2.2. Nawierzchnie z trawy syntetycznej. 
Wymagane dokumenty 
• Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach 50x50cm.  
• Atest PZH lub równowaŜny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.  
• Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z 

potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 
Dopuszcza się stosowanie traw syntetycznych tylko o parametrach takich samych lub lepszych od zaprojektowanych) 

Rozwiązanie nawierzchni syntetycznej pozostawia się do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego 
projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań naleŜy przestrzegać prawa budowlanego, praw 
pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną. 

(Zaproponowany przez Wykonawcę materiał do wbudowania musi uzyskać akceptację InŜyniera.) 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
InŜyniera, sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. 
Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację InŜyniera. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez InŜyniera środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót 
i właściwości przewoŜonych towarów. Środki transportu. winny być zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, 
który uzyskał akceptację InŜyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
5.2. Roboty przygotowawcze  
� Miejsce prac montaŜowych zabezpieczyć przed przebywaniem osób niepowołanych. 
� Nawierzchnię wykonać w poŜądanym miejscu zachowując wymaganą powierzchnię zderzenia. 
� Grubość maty amortyzującej określa się indywidualnie dla kaŜdego urządzenia na podstawie wysokości swobodnego 

upadku (WSU) urządzenia. 
 
5.3. Podbudowy. 
Wymagania dla wykonania podbudowy podano w ST „Podbudowy z kruszyw”. 
Podbudowy naleŜy wykonać zgodnie z projektem i sztuką budowlaną (podłoŜe powinno być suche, równe, pozbawione 
zanieczyszczeń i ustabilizowane). 
Równość warstwy wierzchnie podbudowy: tolerancja na łacie 4-6mm. 
Nawierzchnia boisk obramowana obrzeŜem betonowym 8x30x100cm, osadzonym na ławie betonowej. 
 
5.4. MontaŜ nawierzchni bezpiecznej. 
Nawierzchnia sportowa powinna być wykonana zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla określonego 
zastosowania, uwzględniającym wymagania polskich przepisów budowlanych, właściwościami technicznymi wyrobów oraz 
wymaganiami Aprobaty Technicznej ITB. 

• Na całym obszarze montaŜu nawierzchni bezpiecznej wykonać koryto o głębokości co najmniej 25 cm poniŜej 
planowanego poziomu gruntu. 

• Na krawędziach placu zabaw osadzić na ławie cementowo-piaskowej dwa równoległe krawęŜniki zachowując 
między nimi, stały dystans wynoszący 15 mm. Zaleca się w tym celu zastosować wkładki dystansowe umieszczane 
co 1 m na całej długości obrzeŜa. NaleŜy pamiętać, aby zewnętrzny krawęŜnik znajdował się na poziomie gruntu, 
natomiast wewnętrzny krawęŜnik powinien być obniŜony w stosunku do niego o 10 mm. Oba krawęŜniki powinny być 
ustawione krawędzią fazowaną na zewnątrz (patrz. schemat). 
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• Wypełnić przestrzeń pomiędzy obrzeŜami piaskiem kopanym lub pospółką w celu wykonania podbudowy pod płyty 
amortyzujące. NaleŜy uwaŜać, aby piasek nie dostał się w szczelinę dystansową pomiędzy dwoma równoległymi 
obrzeŜami. Powierzchnię podbudowy zagęścić i wyrównać do jednego poziomu. Poziom podbudowy powinien być 
obniŜony w stosunku do krawęŜnika wewnętrznego o grubość zastosowanej maty amortyzującej. 

• RozłoŜyć piankowe maty amortyzujące na całej powierzchni podbudowy. W przypadku konieczności docięcia maty 
uŜyć ostrego noŜa. Jeśli zastosowano system dwuwarstwowy (dwie maty ułoŜone jedna na drugiej) naleŜy pamiętać 
o przesunięciu górnej warstwy w stosunku do dolnej o poł modułu tak, aby miejsca połączeń warstwach nie 
pokrywały się. 

• Pokryć całą powierzchnię placu arkuszami wykładziny ze sztucznej trawy, wycinając na bieŜąco otwory pod 
istniejące przeszkody (słupki, drzewa, urządzenia). Poszczególne fragmenty wykładziny ze sztucznej trawy kleić ze 
sobą od spodu za pomocą taśmy instalacyjnej oraz dwuskładnikowego kleju poliuretanowego aŜ do osiągnięcia 
ciągłej powierzchni wykładziny na całym obszarze placu zabaw. NaleŜy pamiętać, aby wykładzina wystawała o 10 
cm poza wewnętrzny krawęŜnik na całej długości obrzeŜa. Powstałą w ten sposób 10 cm zakładkę wcisnąć w 
szczelinę pomiędzy obrzeŜami a następnie zaklinować wypełniając szczeliną piaskiem. 

• Zasypać nawierzchnię w całości suszonym piaskiem kwarcowym frakcji 0,3 – 0,8 mm w ilości około 25 kg na 1m2 
wykładziny ze sztucznej sztuczna trawy. Piesek wcierać ręcznie za pomocą szczotki pomiędzy włókna sztucznej 
trawy aŜ do jego równomiernego rozłoŜenia. 

INSTALACJA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ – wykonanie zgodne z instrukcją montaŜu producenta nawierzchni 
(eksploatacja zgodnie z instrukcją uŜytkowania nawierzchni). 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
6.2. Badania kontrolne nawierzchni. 
 
Badania kontrolne obejmują kontrolę: 
- równości nawierzchni – odchyłka na 2m łacie nie moŜe przekraczać 4mm, 

- pochyleń podłuŜnych i spadków poprzecznych, 
- grubości nawierzchni, 
- technicznych dokumentów kontrolnych (aprobaty technicznej), 
- zgodności z dokumentacją projektową w zakresie  cech geometrycznych oraz dopuszczalnych odchyłek. 

Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością załoŜoną w dokumentacji projektowej. 
 Złącza podłuŜne i poprzeczne 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza powinny być całkowicie 
związane a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Wygląd warstwy 
Wygląd warstwy powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przebarwionych, bez wgłębień i nierówności. 
 
6.3. Kontrola materiałów. 
Projekt budowlany powinien zawierać charakterystykę wyrobów przeznaczonych do wykonania nawierzchni. Przed 
przystąpieniem do robót naleŜy sprawdzić oznaczenia materiałów i elementów niezbędnych do jej wykonania. Na plac budowy 
mogą być przyjęte jedynie materiały wymienione w projekcie lub materiały zastępcze według specjalnej dokumentacji 
określającej odstępstwa od projektu. Niedopuszczalne jest zastosowanie materiałów nieznanego pochodzenia. 
 Materiały mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
 -  odpowiadają materiałom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji technicznej, 
 -  są właściwie opakowane i oznakowane, 
 -  posiadają etykiety zawierające dane pozwalające na identyfikację produktu:  
• określenie producenta (nazwę i znak firmy),  
 pełną nazwę wyrobu, ewentualnie nazwę handlową,  
 symbol handlowy wyrobu,  
Przed instalacją naleŜy równieŜ sprawdzić: 
-  zgodność dostarczonej sztucznej trawy z zamówieniem poprzez sprawdzenie etykiet oraz oględziny (kolor, wysokość włosa, 
rodzaj włókna)-zgodność liczby dostarczonych rolek, 
-  długość rolek (na podstawie naklejonych etykiet),-linie boisk w brytach trawy, jeśli tak były zamówione. 
-  ilość dostarczonych materiałów (klej poliuretanowy, taśmy łączące oraz wypełniacze do trawy), powinna być zgodna 
ze zuŜyciem określonym w karcie technicznej Producenta wyrobu. Zaleca się pobranie próbki o powierzchni około 1 m² 
w celu ewentualnych badań rozjemczych.  
 
6.4. Kontrola końcowa 

Kontrola końcowa wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej powinna obejmować sprawdzenie: -stanu podłoŜa na 
podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych , -jakości materiałów na podstawie dokumentacji dostarczonej przez 
dostawców, -zgodności wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i pomiary), -prawidłowości 
wykonania przez wizualną ocenę z wysokości 1m w rozproszonym świetle dziennym i ocenę:  
 Stanu czystości -nie powinny występować zabrudzenia klejem ani pozostałości pozakończonych pracach, 
 Poprawności ułoŜenia -brak pofalowań nawierzchni i odstających bądź niedoklejonych brzegów,  
 Wielkości i rozmieszczenia miejsc połączeń – spoiny powinny być niewidoczne i nie naruszać  

estetyki wykonanej nawierzchni, -prawidłowość wykonania nawierzchni poprzez dokonanie pomiarów:  
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji InŜyniera i muszą posiadać waŜne 
certyfikaty legalizacji. 
 
Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST .00.00 „Wymagania ogólne". 
Odbiór naleŜy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni. 
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: 
-  Aprobaty i rekomendacje ITB, 
-  Atesty higieniczne PZH, 
-  Autoryzacja producenta systemu, 
-  Karta techniczna systemu, 
-  Aktualne badania na zgodność z normą DIN 18035/6 i IAAF, 
-  Aktualne badania na zawartość pierwiastków sladowych. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiory końcowe 

Odbioru gotowej nawierzchni boiska moŜna dokonać po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, takŜe dokumentacja 
powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac przy układaniu nawierzchni.  

Nawierzchnie moŜna uznać za wykonane prawidłowo, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych zgodne z niniejszymi 
STWiOR są pozytywne .  

W przypadku wystąpienia niezgodności nawierzchnie nie powinny zostać przyjęte, a ewentualne warunki przyjęcia 
nawierzchni powinny być przedmiotem uzgodnień zainteresowanych stron.  
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
 -  jeŜeli to moŜliwe, poprawić nawierzchnię i przedstawić do ponownego odbioru,  
-  jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości nawierzchni oraz jeśli inwestor wyrazi 
zgodę – obniŜyć wartość wykonanych robót, 
 -  w przypadku gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, trzeba usunąć nawierzchnię i wykonać ją ponownie. 
Protokół odbioru nawierzchni powinien zawierać: 
-  ocenę wyników badań,-wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
-  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania nawierzchni z zamówieniem. 
 
8.3.   Uwagi końcowe. 
W trakcie wykonywania robót oraz w momencie dokonywania ich odbiorów mogą wystapić wątpliwości lub rozbieŜności co do 
jakości uŜytych materiałów lub wykonanych prac. W takim przypadku naleŜy pobrać ( najlepiej komisyjnie) próbki materiałów i 
zlecić ich sprawdzenie specjalistycznemu laboratorium ( np. ITB, Politechnika itp.) lub zlecić takiej instytucji 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 
9.2. Wykonanie nawierzchni  
Cena wykonania nawierzchni  obejmuje: 
-     robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
-     wartość zuŜytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami 
zakupu, 
-     wartość pracy sprzętu z narzutami, 
-     koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
-      podatki zgodne z obowiązującymi przepisami, 
-     przygotowanie stanowiska roboczego,  
- wykonanie warstwy nośnej , 
- wykonanie warstwy wierzchniej – uŜytkowej , wraz z wykonaniem lini wynikających z wielofunkcyjności boiska. 
-    oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1. Normy 
 
1. PN-EN  1176-7:2009 WyposaŜenie placów zabaw i nawierzchnie 

2. PN-EN  1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki 

3. DIN 79000: 2012 Wymagania bezpieczeństwa i metody badań siłowni zewnętrznych 

 
Obowiązujące normy i przepisy , aktualne aprobaty i świadectwa dopuszczalności do stosowania w budownictwie, wytyczne 
producenta. 
 
 
 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.2    
Klasa 45.26 45261100-5 STB.02.07 Konstrukcje drewniane 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.   Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji z 
materiałów drewnianych i drewnopochodnych występujących przy przedsięwzięciu:  
 
„ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ.” 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna moŜe być podstawą opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej, która będzie stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór : 
- konstrukcji drewnianej dachu ( więźby dachowej), 
- drewniane i drewnopochodne płyty okładzinowe. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w 
ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót zarówno na budowie jak i w wytwórni elementów 
prefabrykowanych.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST , 
przepisami, normami oraz sztuka budowlaną . Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 "Wymagania 

ogólne"  
Materiały stosowane powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Drewno lite 
Drewno uŜyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych norm państwowych. Konstrukcje lub 
elementy powinny być wykonywane z tarcicy sosnowej lub świerkowej. 
Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkładek, kołków, klocków, płytek itp. powinny być z drewna twardego - dębowego, 
akacjowego lub innego o podobnych właściwościach. 
W konstrukcjach budowlanych naleŜy stosować drewno o parametrach podanych w PN-B-03150/Az1 
Z tarcicy ogólnego przeznaczenia dopuszcza się w konstrukcjach drewnianych wyłącznie asortymenty nie objęte klasyfikacją 
wytrzymałościową, tj. deski grubości poniŜej 25 mm, łaty o szerokości poniŜej 75 mm oraz krawędziaki i belki. Stosowanie 
tarcicy ogólnego przeznaczenia w wymienionych asortymentach obowiązuje do czasu objęcia klasyfikacją wytrzymałościową 
pełnego asortymentu tarcicy iglastej.  
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić: 
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem nie więcej niŜ 20%, 
- dla konstrukcji na otwartym powietrzu nie więcej niŜ 23% . 
Wilgotność drewna liściastego, z którego są wykonane wkładki, kołki, klocki itp., nie powinna wynosić więcej niŜ 15% 
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Klasa drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne nie gorsza niŜ  C24 o przekrojach jak w projekcie . 
Elementy konstrukcyjne naleŜy zaimpregnować ciśnieniowo przed wbudowaniem . 

 
Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniŜsza tabela. 

Oznaczenie Klasy drewna

 

 C24 C30 
Zginanie  24 30 
Rozciąganie wzdłuŜ włókien  14 18 
Ściskanie wzdłuŜ włókien  21 23 
Ściskanie w poprzek włókien  5,3 5,7 
Ścinanie 2,5 3,0 

 
 Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady C30 C24 
Sęki w strefie marginalnej  do 1/4 1/4 do 1/2 
Sęki na całym przekroju  do 1/4 1/4 do 1/3 
Skręt włókien  do 7% do 10% 
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
a) głębokie   
b) czołowe  

 
1/3 
1/1 

 
1/2  
1/1 

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna 
Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne 
Szerokość słojów  4 mm 6 mm 
Oblina  dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub 

długości 
 

Krzywizna podłuŜna 
a) płaszczyzn  30 mm – dla grubości do 38 mm 
 10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość  6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach 
odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

2.2.2. Sklejka  
Sklejka stosowana w konstrukcjach drewnianych powinna być wodoodporna, z drewna liściastego 
Sortymenty i właściwości sklejki powinny być zgodne z aktualnymi normami państwowymi. 
Grubość sklejki powinna wynosić co najmniej: 
5 mm - na elementy dachowe i ścienne, 
8 mm - na inne elementy konstrukcyjne. 
2.2.3. Płyty OSB 
Płyta o ukierunkowanych wiórach płaskich, trzywarstwowa zespolona pod wpływem wysokiego ciśnienia i temperatury przy 
zastosowaniu jako spoiwa specjalnej wodoodpornej Ŝywicy formaldehydowo-fenolowo-mocznikowo-melaminowej. Zawiera ok. 
90% drewna. Poprzez specjalną impregnację uzyskują duŜą odporność na wpływy warunków atmosferycznych. 
Formaty płyty: 2440x1220mm, 2500x1250mm, 5000x2500mm. 
Zakres grubości: 6, 8, 10, 12, 15, 18, 22, 25, 38 mm . 
 2.2.4.  Łączniki 
2.2.4.1. Połączenia na gwoździe 
a)  Do złączy konstrukcyjnych naleŜy stosować gwoździe okrągłe i kwadratowe, odpowiadające normom państwowym.  
b)  Średnica gwoździ powinna wynosić: 
- w elementach drewnianych -1/6 do 1/11 grubości elementów łączonych, 

- w elementach złączy z. twardych i bardzo twardych płyt pilśniowych oraz ze sklejki o grubości do 8 mm - 2 do 4 mm, 
- w elementach złączy ze sklejki o grubości ponad 8 mm - 2,5 do 4,5 mm, 
- w elementach złączy z płyt wiórowych o grubości do 25 mm - 2,5 do 5 mm. 
c) Minimalna grubość elementów drewnianych  złączy nie powinna być mniejsza niŜ określona wzorem:  t=d(3+0,8d)>19 ( 

gdzie d - średnica gwoździa). 
Minimalna grubość nie drewnianych elementów złączy na gwoździe powinna wynosić: 
- ze stali 2 mm,  
- ze sklejki 8 mm,  
- z twardych płyt pilśniowych 5 mm,  
- z płyt wiórowych 10 mm. 

d) Gwoździe naleŜy wbijać według jednego z trzech układów: 
- prostokątnego, 
- przestawionego, 
- w zakosy. 
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e) W układach wbijania gwoździ rozróŜnia się szeregi i rzędy. Szeregi powinny biegnąć wzdłuŜ włókien drewna , a rzędy – w 

poprzek lub ukośnie do włókien. 
f) Odległości między osiami gwoździ oraz między osiami gwoździ a krawędziami obciąŜonymi i nie obciąŜonymi nie mogą 

być mniejsze niŜ podano w tablicy7.4.2.1  PN-B-03150 
g) W złączach pod kątem w przypadku gdy kąt x) jest mniejszy niŜ 45°, dla układów przestawionego i w zakosy wartość  S3 

moŜe wynosić 3d. 
h) Wartość S1 nie powinna przekraczać 40d, a wartość S3 – 20d. Jedynie w płatwiach dachowych ciągłych gwoździe 

montaŜowe moŜna stosować w  odległości do 50 cm. 
i) gwoździe zaleca się wbijać z obu stron elementów tak, aby końce nie wychodziły na zewnątrz. JeŜeli końce gwoździ 

wychodzą na zewnątrz naleŜy je zagiąć wzdłuŜ włókien. 
j) Wbijanie gwoździ z obu stron elementu wzdłuŜ jednej osi dopuszcza się pod warunkiem , Ŝe ich końce nie będą zachodziły 

na siebie więcej niŜ 1/3 grubości części składowej elementu złoŜonego. 
k) Zasady wbijania gwoździ przy łączeni z elementami z blachy stalowej podano na poniŜszym rysunku: 
Zasady wbijania gwoździ jedno- i wielociętych przy łączeniu elementów drewnianych z elementami z blachy stalowej: 

 

a) gwoździe jednocięte, 
b) gwoździe dwucięte, 
c) gwoździe czterocięte, 
d) widok złącza 

 
l) W złączach w których gwoździe pracują na zginanie , minimalna liczba gwoździ wynosi 4.  Gwoździe powinny być wbijane 

nie mniej niŜ w 2 szeregach i 2 rzędach. 
m) Przy połączeniach elementów drugorzędnych, np. krzyŜulców usztywniających w stemplowaniach i rusztowaniach, 

minimalna liczba gwoździ w złączu wynosi 2. 
n) Przy łączeniu na gwoździe elementów o zakrzywionych osiach promień tych elementów r powinien być większy od 1/300 

grubości najgrubszego elementu składowego. 
o) Przekrój poprzeczny złącza na gwoździe w elementach rozciąganych zmniejsza się o przekrój otworów na gwoździe o 

średnicy większej niŜ 4,5 mm: 
- przy układzie prostokątnym lub w zakosy o przekrój wszystkich otworów m jednym rzędzie, 
- przy układzie przystawionym - o przekrój wszystkich otworów w dwóch rzędach. 
p) Minimalna grubość blach stalowych w węzłach i stykach gwoździowanych nie powinna być. mniejsza niŜ 2 mm. 
2.2.4.2. Połączenia na sworznie i śruby 
Do wykonywania złączy na sworznie naleŜy stosować sworznie ze stali węglowej walcowanej o średnicy 10-24 mm 
odpowiadającej asortymentom znormalizowanych nakrętek  i podkładek. Dopuszcza się sworznie z innych materiałów po 
określeniu ich przydatności według BN-7159-04.  
a) Do wykonywania złączy na śruby naleŜy stosować śruby o średnicy minimum 10 mm odpowiadające normom 

państwowym. Dopuszcza się stosowanie innych śrub po określeniu ich przydatności dla danego złącza.  
b) Sworznie i śruby naleŜy rozmieszczać w złączu według układu prostokątnego lub przestawionego. 
c) W złączach rozciąganych, z kaŜdej strony złącza, liczba sworzni nie powinna być mniejsza  niŜ 4. W węzłach dźwigarów 

dopuszcza się mniejszą liczbę sworzni, lecz nie mniejszą niŜ 2, przy czym naleŜy zastosować co najmniej jedną śrubę 
ściągającą. Sworznie powinny być rozmieszczone moŜliwie symetrycznie do osi łączonych elementów. 

d)  W złączach rozciąganych co najmniej 25% sworzni naleŜy zastąpić śrubami ściągającymi o tej samej średnicy co 
sworznie. W połączeniach elementów drewnianych z nakładkami stalowymi liczba ta powinna wynosić minimum 50%. We 
wszystkich przypadkach liczba śrub ściągających w złączu nie powinna być mniejsza niŜ 3 sztuki (2 sztuki przy końcach 
nakładek i po 1 sztuce przy styku). Nagwintowana część śruby  nie powinna być wpuszczona w drewno. Śruby ściągające 
powinny mieć pod główką i nakrętką odpowiednie podkładki. W złączach ściskanych naleŜy stosować minimum 2 śruby 
ściągające po kaŜdej stronie styku.  
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e) Sworznie i śruby w złączach naleŜy osadzać w otworach o średnicy 0,97 średnicy sworznia lub śruby. 
f) Wilgotność elementów drewnianych łączonych na sworznie i śruby nie powinna być większa niŜ 18%. Wilgotność 

elementów z materiałów drewnopochodnych nie powinna być większa niŜ 10%. 
2.2.4.3. Połączenia na wkręty do drewna 
a) Do łączenia- elementów konstrukcji drewnianych mogą być stosowane: 
- wkręty z łbem kwadratowym lub sześciokątnym wkręcane kluczem, 
- wkręty z łbem wkręcane śrubokrętem, odpowiadające wymaganiom norm państwowych. 
Minimalna średnica wkrętów stosowanych do łączenia elementów konstrukcji drewnianych nie powinna być mniejsza niŜ 4 mm. 
b) Wkręty powinny być wkręcane, w uprzednio nawiercone otwory o średnicy ok. 2 mm mniejszej niŜ średnica wkręta oraz 

długości wynoszącej ok. 0,8 długości wkręta. 
c)  Wkręty naleŜy rozmieszczać według układów podanych w PN-B-03150  Rozstaw wkrętów naleŜy przyjmować jak dla 

gwoździ. 
d) Minimalna liczba wkrętów w złączu pracującym na zginanie i docisk powinna wynosić nie mniej niŜ 4 dla wkrętów o 

średnicy d < 10 mm, a 2 dla wkrętów o średnicy d 7 10mm. Minimalna liczba wkrętów pracujących na rozciąganie powinna 
wynosić 2. 

e) Złącza na wkręty do drewna powinny być przyjmowane jako jednocięte.  
 
2.2.5. Zabezpieczenia konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych 
2.2.5.1. Zabezpieczenie przed wilgocią 
Konstrukcje z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinny być chronione przed długotrwałym nawilgoceniem we 
wszystkich fazach ich wykonywania.  
Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych stykające się z elementami i częściami 
budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych materiałów chłonących wilgoć powinny być zabezpieczone przed 
bezpośrednim wchłanianiem wilgoci  tych materiałów i elementów  za pomocą izolacji przeciwwilgociowej z papy. 
a) Rozwiązanie konstrukcyjne powinno umoŜliwiać dosychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie. 
b) Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed wilgocią elementów konstrukcyjnych 

powinny być dostosowane do rodzaju konstrukcji, uŜytych do nich materiałów budowlanych  oraz warunków  
środowiskowych w jakich konstrukcja będzie eksploatowana. 

c) Środki i materiały do zabezpieczenia konstrukcji lub lej elementów przed zawilgoceniem powinny odpowiadać normom 
państwowym, a w przypadku ich braku  powinny być dopuszczone do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej. 

d) Środki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie mogą 
powodować zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia. 

2.2.5.2. Zabezpieczenie przed ogniem 
a) Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie norami 

państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej.  
b) Stosowanie środków i materiałów do zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinno być określone w 

instrukcji technologicznej  
c) Wszystkie elementy drewniane winny być zabezpieczone do stanu trudnozapalnego 
2.2.5.3. Zabezpieczenie przed korozją chemiczną  
Środki i materiały do wykonania zabezpieczeń chemoodpornych konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych 
powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez upowaŜnioną instytucję i nie powodować zanieczyszczenia 
pomieszczeń związkami chemicznymi szkodliwymi dla zdrowia. 
2.2.5.4. Zabezpieczenie przed korozją biologiczną  
Wszystkie elementy stosowane w budownictwie powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. 
Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie państwowej lub instrukcjach wydanych przez. ITB. 
Środki chemiczne do zabezpieczenia elementów  i konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych  przed korozją 
biologiczną i owadami  nie powinny powodować korozji łączników metalowych. 
 
3. SPRZĘT 
 
Roboty naleŜy wykonywać przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu , przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z 
załoŜoną technologią. 
 
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy stosowany do wykonania robót powinien odpowiadać określonym , ogólnie uznanym 
wymaganiom co do jakości i wytrzymałości. 
Sprzęt podlegający przepisom o dozorze technicznym ,powinien posiadać dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. 
Sprzęt taki powinien mieć trwały i wyraźny napis podający dane waŜne dla jego prawidłowej eksploatacji .(udźwig , nośność 
itp.). 
Sprzęt pomocniczy powinien odpowiadać wszystkim wymogom kreślonym przez przepisy BHP. 
Dobór sprzętu montaŜowego do wykonania poszczególnych robót jest częścią projektu technologii i organizacji robót który 
naleŜy wykonać przed przystąpieniem do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Zastosowane materiały mogą być przewoŜone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod względem 
moŜliwości ułoŜenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa transportu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych. 
 
4.1. Transport poziomy elementów. 
Sposób załadowania i umocowania elementów na środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed 
przesunięciem się ładunku podczas transportu. 
Elementy wiotkie oraz  przestrzenne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 
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4.2. Transport pionowy elementów składanych. 
Podnoszone elementy powinny być zabezpieczone przed odkształceniem, na przykład przez zastosowanie podkładek 
drewnianych pod pęta lub haki podnoszące elementy. 
 
4.3. Składowanie elementów  
Elementy naleŜy układać na podkładach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknięcia z ziemią, zalania wodą i gromadzenia 
się wody w zagłębieniach konstrukcji. Przy układaniu elementów w stosy pionowe naleŜy stosować odpowiednio rozłoŜone 
podkładki drewniane między elementami, dla zabezpieczenia elementów przed odkształceniami wskutek przegięcia lub 
docisku, oraz zachować odstępy umoŜliwiające bezpieczne podnoszenie elementów. 
Przy składowaniu elementów w bazach (magazynach) na dłuŜszy okres czasu naleŜy przeprowadzać okresową kontrolę 
elementów, zwracając szczególnie uwagę na zabezpieczenie przed korozją. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Elementy konstrukcyjne z drewna i materiałów drewnopochodnych 
5.1.1. Więźba dachowa i inne elementy konstrukcyjne.  
a) Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
b) Przy wykonywaniu znaczne liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych naleŜy stosować wzorniki (szablony) z 

ostruganych desek o wilgotności nie większej niŜ 18%, ze sklejki lub z twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania 
wzornika powinna wynosić ±1 mm. Dokładność tę naleŜy sprawdzić przez próbny montaŜ, a następnie sprawdzać 
okresowa za pomocą taśmy stalowej. 

c) Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna róŜnić się od długości projektowanych więcej niŜ o,5 mm. 
d) JeŜeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montaŜu, długości powinny być większe od długości 

projektowanych. Nadmiar ten jest zaleŜny od sposobu obróbki końców elementów. 
e) Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi: 
- ±2 cm w osiach rozstawu wiązarów, 
- ± 1 cm w osiach rozstawu krokwi. 
f) Dla przekryć dachowych o większych rozpiętościach rozwiązywanych za pomocą klejonych wiązarów łukowych, lub 

wiązarów klejonych, odchyłki wymiarowe powinny być : 
- ±2 cm w osiach rozstawu wiązarów 
- ±2 cm w osiach rozstawu podpór wiązarów 
g) Elementy drewniane  stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku odizolowane co najmniej jedną 

warstwą papy lub folii. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady odbioru robót 
a) Odbiór konstrukcji  z drewna oraz materiałów drewnopochodnych moŜe być przeprowadzony częściowo w trakcie robót 

(odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót. 
b) Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.  
c) Do odbioru robót powinny być przedłoŜony projekt wykonawczy, dziennik budowy oraz dokumentacja powykonawcza wraz 

z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy. 
d) Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku  budowy i potwierdzone przez nadzór 

techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
e) Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: wbudowanych materiałów, wykonania 

elementów przed ich zmontowaniem gotowej konstrukcji. 
f) Badanie materiałów ( przewidzianych w projekcie lub niniejszej Specyfikacji Technicznej) do wykonania konstrukcji 

drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji  
      powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli stwierdzających   
      zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm państwowych. 
g) Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: 
- sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej, 
- sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji naleŜy 

przeprowadzać za pomocą pomiaru taśmą lub inną  miarą stalową z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich 
zgodności z dokumentacją techniczną i wymaganiami podanymi  w niniejszej Specyfikacji Technicznej 

- sprawdzenie wilgotności drewna. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
- dla robót – krycie dachu płytą OSB - m2 pokrytej powierzchni dachu, 
- dla robót – konstrukcje drewniane – 1 m3 zuŜytego drewna. 
 
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kaŜdego przekracza 0,50 m2. 
Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu, zgodnie z dokumentacją projektową. 
W przypadku rozbieŜności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym obmiar określa się  według stanu faktycznego. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Zasady odbioru konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych łącznych na łączniki mechaniczne 
8.1.1. Odbiory międzyoperacyjne i częściowe 
a) Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzane w przypadkach wykonywania poszczególnych 

fragmentów robót przez oddzielne brygady robotników oraz w przypadku gdy nie będzie dostępu do wykonanego elementu 
lub konstrukcji przy odbiorze końcowym, Z kaŜdego odbioru powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być 
równieŜ zawarta techniczna ocena wykonanych robót. 

b) Podczas odbioru  powinny być sprawdzane: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj i klasa uŜytego drewna oraz wymiary elementów,  prawidłowość wykonania złączy, 
- sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia, jeŜeli było ono przewidziane w 

dokumentacji. 
c) W szczególności powinny być sprawdzone: 
- w rozwiązaniach dachowych: rozstawy krokwi, płatwi i łat, spadki połaci, prawidłowość wykonania deskowań wraz z 

odbojami, włazami dachowymi, okienkami itp. 
8.1.2. Odbiór końcowy 
a) Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone.  
Do odbioru końcowego wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 
- dokumentację techniczną obiektu i robót, 
- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości uŜytych materiałów 
- protokoły odbiorów  międzyoperacyjnych, 
- zapisy· w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót 
- pisemne uzasadnieni odstępstw ad dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny. 
b) Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 
- zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i Specyfikacją Techniczną 
- prawidłowości kształtu i głównych, wymiarów konstrukcji, 
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 
- prawidłowości złączy między elementami konstrukcji, 
- dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 
8.1.3. Ocena wykonania elementów lub konstrukcji  
JeŜeli ,wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, naleŜy uznać wykonanie robót za właściwe. 
a) W przypadku gdy chociaŜ jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, naleŜy uznać albo całość robót albo tylko ich część za 

wykonane niewłaściwie. 
b) W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie naleŜy ustalić, czy stwierdzone odstępstwa od 

postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagraŜają bezpieczeństwu budowli lub uniemoŜliwiają jej uŜytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem. 

c) Konstrukcje zagraŜające bezpieczeństwu budowli lub uniemoŜliwiające jej uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 
powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w· sposób prawidłowy oraz przedstawione do odbioru. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 1995-1-1:2010. Eurokod 5 – Projektowanie konstrukcji drewnianych część 1-1 Postanowienia ogólne.  
PN-B-20100:1954  
wycofana 

Płyty wiórowo-cementowe konstrukcyjne 

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica – Terminologia – Część 3. Terminy ogólne dotyczące tarcicy 
PN-D-01006:1965   
wycofana 

Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna. 

PN-EN 844-9:2002 Drewno okrągłe i tarcica – Terminologia – Część 9. Terminy  dotyczące  cech  tarcicy 
PN-D-94021:2013-10 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-D-96000:1975   
wycofana 

Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. . 

PN-D-96002:1972  
wycofana 

Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

PN-D-97005-00:1979  
wycofana 

Sklejka. Postanowienia ogólne. 

PN-D-97005-01:1984 
wycofana 

Sklejka. Podział, terminologia oraz pomiar wad 

PN-D-97005-11:1983 
wycofana 

Sklejka ogólnego przeznaczenia. Wymagania. 

PN-D-97005-19:1983 
wycofana 

Sklejka. Sklejka do deskowań, Wymagania i badania. 

PN-M-81000:1984 
wycofana 

Gwoździe. Ogólne wymagania i badanie. 

PN-M-82054-00:1984 Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczanie. 
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wycofana 
BN-71122-11.00 Płyty pilśniowe. Postanowienia ogólne. 
BN-7122-11.01 Płyty pilśniowe. Podział nazwy i określenia. 
BN-712211.21 Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 
BN-7122-1122 Płyty pilśniowe. Płyty bardzo twarde. Wymagania i badania. 
BN-7123-04.00 Płyty wiórowe prasowane. Postanowienia ogólne. 
BN-7123-04.11 Płyty wiórowe prasowane. Płyty typu M. Wymagania. 
BN-7123-04.16 Płyty wiórowe prasowane. Płyty typu  Z. Wymagania. 
 
Instrukcje, wytyczne i świadectwa: 
Decyzja Nr 2/ITB-ITD/87 z 1989-08-05. Środki ochrony drewna. 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.2    
Klasa 45.26 45261210-9 STB.02.08 Roboty dekarskie (krycie dachówką) 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
pokrywczych dachówką ceramiczną w ramach realizacji projektu: 
 
„ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ.” 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie: 
- pokrycia dachówką ceramiczną  typu karpiówka, na łatach drewnianych  
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania 
podkładów i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania pokryć oraz ich odbiorów. 
 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 00.00 
„Wymagania ogólne  
Podkład pod pokrycie dachówkowe – łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod kątem 
określonym dla poszczególnych typów pokryć. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi, przepisami , normami oraz sztuka budowlaną. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  
Materiały stosowane powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu dachówką powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Materiały podstawowe: 
–          dachówki karpiówki podstawowe w gat. I : całe, połówkowe oraz inne systemowe min. : 
– dachówki uzupełniające w gat. I: szczytowe (lewe i prawe); wentylacyjne,  
– kominki wentylacyjne w gat. I 
– gąsiory dachowe w gat. I : podstawowe , zakończeniowe i początkowe, zamknięcia gąsiorów  
2.2.2. Materiały pomocnicze 
– uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych, 
–  gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów, 
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–  systemowe uchwyty mocujące – powinien być ocynkowany, miękki, o gr. 1,0-1,6 mm, 
– nieceramiczne systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak: taśmy i listwy uszczelniające lub 
wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu, płotki śniegowe , stopnie i ławy kominiarskie 
systemowe  
Wszystkie wyŜej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta dachówek lub 
odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 
 
2.3. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę 
Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej  
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszące wysyłce 
powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości i wynik badania mrozoodporności dachówek), 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć dachówką 
Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w odniesieniu do wyrobów ceramicznych)  
Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, wyrównanych, utwardzonych, 
oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód opadowych. 
Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe powinny być składowane na 
paletach. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” ST. 00.00 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót pokrywczych dachówką 
Roboty moŜna wykonywać ręcznie lub przy uŜyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i 
wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przy doborze narzędzi naleŜy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia dachówką. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” ST. 00.00 
 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewoŜone jednostkami transportu samochodowego, dopuszczonego do ruchu. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) naleŜy prowadzić sprzętem mechanicznym, 
wyposaŜonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy 
maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu naleŜy stosować: 
kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu naleŜy wykorzystywać materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: 
maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” ST. 00.00 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką 
Do wykonywania robót pokrywczych dachówką moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu i odbiorze robót konstrukcyjnych 
(ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być 
wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak: 
– deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych, 
– wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach, 
– wykonanie kominów i nasad kominowych, 
– otynkowanie lub spoinowanie kominów, 
– osadzenie masztów, nóŜek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących przez pokrycie dachowe, nie 
osadzonych w elementach systemowych, nie montowanych w trakcie wykonywania robót pokrywczych, 
– wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych 
elementach przechodzących przez pokrycie dachowe. 
 
5.3. Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych 
Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod kątem 
określonym w dokumentacji projektowej. 
Wymagania dotyczące podkładu  z  łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są następujące: 
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- łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój zgodny z projektem;  
- łaty powinny być ułoŜone poziomo i przybite do kaŜdej krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na 

krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za pomocą wsporników lub uchwytów systemowych 
przyjętego rozwiązania pokrywczego, 

- odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej długości dachu, 
- w przypadku instalowania rynien, doczołowo do krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm do 38 mm w celu 

umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać z wierzchem łaty okapowej, 
- wzdłuŜ kalenicy i naroŜy powinny być zamontowane  dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 
- wzdłuŜ kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska środkowa (wzdłuŜ osi kosza), a 

po obu jej stronach – deski łączone na styk, 
- wzdłuŜ kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi naleŜy przybić deskę środkową wzdłuŜ osi 

kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat, 
- łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne, 
- podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 
- płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną połoŜoną na co najmniej 3 

krokwiach był nie większy niŜ 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niŜ 10 mm w kierunku równoległym 
do spadku. 

 
5.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką 
Krycie dachówką na sucho moŜe być wykonywane w kaŜdej porze roku, niezaleŜnie od temperatury powietrza. 
Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą naleŜy wykonywać tylko przy temperaturze nie niŜszej niŜ 5°C, 
utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachówek nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady 
atmosferyczne. 
 
5.5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką 
Dachówki powinny być ułoŜone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu. 
Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuŜ dolnych krawędzi dachówek powinien być w 
poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2 mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości 
rzędu. 
Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny wykazywać odchyleń od linii sznura 
większych niŜ ±10 mm. 
Kalenica i grzbiety (naroŜa) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 8 cm. O ile dokumentacja 
projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią inaczej, to gąsiory powinny być ułoŜone na zaprawie i przywiązane do 
gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gąsiorach i zakończonych węzłem. Styki 
gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej. 
Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą nie powinny przekraczać ±10 
mm. 
Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą naleŜy zabezpieczyć nakrywą systemową stosowanego rozwiązania pokrywczego 
lub nakrywą z blachy stalowej ocynkowanej bądź cynkowej. 
Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta systemu 
pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej niŜ 60 cm, zakończonym rąbkami leŜącymi, wchodzącymi pod 
dachówkę. 
 
5.6. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną 
5.6.1. Wymagania dla pokrycia dachówką ceramiczną 
Krycie dachówką ceramiczną karpiówką ( podwójnie w koronkę), powinno być wykonane zgodnie z 
instrukcją producenta systemu pokrywczego i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia . 
Przy wykonywaniu pokryć do ich uszczelniania naleŜy stosować, rozwiązania uszczelnień, polecane przez producentów w 
konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia. Sposób uszczelnienia 
powinien wynikać z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką. 
5.6.1.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach 
Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej podłuŜnymi 
pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu co najmniej 20 cm, a dolną krawędź dachówki naleŜy 
zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową. JeŜeli gzyms jest murowany, a 
dokumentacja nie przewiduje załoŜenia rynny, końce dachówek na okapie powinny być wysunięte poza krawędź gzymsu i 
ułoŜone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. 
W tym przypadku zaleca się wykonywanie przy krawędzi gzymsu fartucha blaszanego. 
5.6.1.2. Równość powierzchni pokrycia 
Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłoŜona na kaŜdym rzędzie dachówek równolegle 
do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia niŜ 5 mm dla dachówki karpiówki w gatunku I  
Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu. 
Przy pokryciu dachówką karpiówką styki prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach przesunięte względem 
siebie o pół szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ±1 cm przy kryciu karpiówką. 
Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 1 cm na 1 metrze długości i 3 cm na całej długości pasa. 
5.6.1.3. Wielkość zakładów 
Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niŜej ułoŜone rzędy na długość 
wynoszącą dla pokrycia z dachówki: 
- karpiówki układanej podwójnie w koronkę 14-15 cm (są to rzędy podwójne, uzyskane przez zawieszenie na kaŜdej łacie 

jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolną tworzą dachówki zaczepione bezpośrednio za łatę, wierzchnią zaś 
za górne krawędzie dachówek poprzedniej warstwy z przesunięciem o pół szerokości dachówki, tak by wierzchnia warstwa 
rzędu pokrywała dolną na długości 32-33 cm), 
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5.6.1.4. Zamocowanie dachówek do łat 
a) Przy pokryciu dachówką karpiówką: 
- co piąta lub co szósta dachówka w rzędzie poziomym powinna być przymocowana do łaty, 
5.6.1.5. Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych 
w instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówką ceramiczną, bądź zgodnie z PN-71/B-10241. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST .00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką 
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką naleŜy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane 
do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia dachu . 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących przyjęcia materiałów 
na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność uŜytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 
6.2.2. Badania prawidłowości łacenia 
Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 
- przekroju i rozstawu łat, 
- poziomu łat, 
- zamocowania łat. 
Sprawdzenie rozstawu łat naleŜy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. 
Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy uŜyciu poziomnicy węŜowej lub łaty kontrolnej o długości 3 m z poziomnicą. 
Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby oderwania łaty od krokwi przy 
uŜyciu dłuta ciesielskiego. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane 
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podkładu, 
– prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w 
trakcie ich wykonywania. 
Do badań odbiorowych naleŜy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 
6.4.2. Opis badań 
Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia naleŜy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego lub drutu napiętego wzdłuŜ 
badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego oraz miarki z podziałką milimetrową. Sprawdzenie naleŜy 
przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów kaŜdej połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone 
w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 
Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów naleŜy przeprowadzić przez oględziny, a w przypadku nasuwających 
się wątpliwości co do prawidłowości wykonania – za pomocą pomiaru przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, 
stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w pkt. niniejszej specyfikacji. 
6.4.3. Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia naleŜy przeprowadzić wzrokowo, badając czy zostały 

zachowane wymagania określone w pkt. niniejszej specyfikacji. 
Ponadto naleŜy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie naraŜonych na zatrzymywanie się i przeciekanie 
wody, sprawdzić szczelność pokrycia. 
JeŜeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, naleŜy wybrane miejsca poddać przez 10 min. 
działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy 
spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone 
usterki naleŜy oznaczyć w sposób umoŜliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 
Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach naleŜy przeprowadzić wzrokowo, stwierdzając czy zostały zachowane 
wymagania określone w pkt. niniejszej specyfikacji. 
Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów naleŜy przeprowadzić przez oględziny i za pomocą pomiaru. 
Prostoliniowość ułoŜenia gąsiorów naleŜy sprawdzić przez przyłoŜenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.5. 
niniejszej specyfikacji. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) naleŜy przeprowadzić przez porównanie ich wykonania z wymaganiami 
podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomocą oględzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności .Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania obróbek blacharskich naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami odpowiedniej specyfikacji 
technicznej. 
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Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówką ceramiczną przeprowadza się zgodnie z wymaganiami podanymi w 
pkt.  niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt.. niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
7. OOBMIAR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B.00.00 "Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
Roboty zwiazane z pokryciem dachu dachówką ceramiczną określa się  w m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 00.00 „Wymagania ogólne”  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy kryciu dachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki blacharskie. 
Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed rozpoczęciem układania pokrycia 
(odbiór międzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt.. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla podkładów 
naleŜy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla 
wykonania obróbek blacharskich naleŜy porównać z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), w której ujęto wymagania dla obróbek blacharskich realizowanego przedmiotu zamówienia .JeŜeli 
wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać, Ŝe podkłady i obróbki blacharskie zostały prawidłowo 
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie 
do układania pokrycia. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek blacharskich nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek 
blacharskich. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez komisję Inwestora  w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 
dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
szczegółowe   specyfikacje   techniczne   ze   zmianami   wprowadzonymi   w   trakcie wykonywania robót, 
dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w 
trakcie wykonywania prac, dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, instrukcje 
producenta systemu pokrywczego, wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz 
dokonać oceny wizualnej. 
Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny pokrycie dachówką nie powinno być odebrane. W takim przypadku naleŜy 
wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
- jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia dachówką z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika, trwałości i szczelności pokrycia zamawiający 

moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku 
do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 
wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 
zawierać: 



 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ. 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 

73 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu dachówką z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachówką po uŜytkowaniu w tym okresie oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia dachówką, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego 
dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych 
robotach pokrywczych dachówką. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót pokrywczych dachówką moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachówką stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Kwota ryczałtowa obejmuje: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 
m, 
– odbiór i oczyszczenie podkładu z łat, 
– pokrycie dachu dachówką z uszczelnieniem pokrycia i montaŜem przewidzianych w dokumentacji projektowej elementów 
systemowych pokrycia, 
– pokrycie kalenic i grzbietów, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót pokrywczych, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót 
pokrywczych 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.2. Normy 
 
PN-B-02011:1977 
wycofana 

ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem. 

PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-B-10241:1971 
wycofana 

Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-10243:1963 
wycofana 

Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-61/B-10245:1963 
wycofana 

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-12030:1996 
wycofana 

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-B-12030:1996/ Az1:2002   
wycofana 

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
(Zmiana Az1). 

PN-B-14501:1990 
wycofana 

Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-EN 490:2000 
wycofana 

Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 

PN-EN 490:2006  
wycofana 

Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 

PN-EN 1304:2002 
wycofana 

Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 

 
10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
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– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom I, część III) Arkady, Warszawa 1990 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia 
dachowe. Warszawa 2004 r. 

 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.2    
Klasa 45.26 45261210-9 STB.02.09 Roboty dekarskie (krycie blachą) 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć z 
blachy tytanowo-cynkowej w ramach realizacji projektu: 
 
„ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ.” 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie: 
- pokryć blachą płaską tytanowo- cynkową (szyby windowe), 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST , przepisami, 
normami i sztuka budowlaną. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,' 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich 

lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2.3. Blacha tytanowo-cynkowa. 
Przekrycia dachu i obróbki blacharskie wykonać na rąbek stojący  z blachy tytanowo-cynkowej płaskiej  gr.0,65 mm. 
Rynny , kosze rynnowe i rury spustowe z  systemowych prefabrykowanych elementów z blachy tytanowo–cynkowej o 
gr.0,65mm. Średnice rynien i rur spustowych wg projektu. 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według 
odpowiednich norm wyrobu. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.B.00.00 "Wymagania ogólne"  
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
 
4. TRANSPORT 
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Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano 
w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne dla podłoŜy 
PodłoŜa pod pokrycia z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach, w przypadku zaś podłoŜy 
nie ujętych w normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. 
Powierzchnia podłoŜa powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoŜa a łatą kontrolną o długości 2 m nie moŜe 
być większy niŜ 5 mm. Krawędzie złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach naleŜy  wykonać odboje o górnej krawędzi 
nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 
 
5.2. Podkłady pod pokrycia z blach. 
Wymagania ogólne: 
a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie 
większy niŜ 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niŜ 10 mm w kierunku równoległym,  
b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,  
c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.  
d) łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min. 38x50 mm,  
e) łaty naleŜy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach,  
f) rozstaw osiowy łat naleŜy dostosować do rodzaju pokrycia –  karpiówka podwójnie w koronkę,  
g) łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST. 
h) pokrycie z dachówki karpiówki układanej podwójnie w koronkę nie wymaga zastosowania wiatroizolacji z folii 
paroizolacyjnej, cała kubatura poddasza – strychu powinna być wentylowana wg powyŜszych wymagań. JednakŜe gdyby 
wykonawca zastosował folie paroprzepuszczalną pod pokrycie dachowe naleŜy ją ułoŜyć z zastosowaniem kontrłat. 
 
5.3. Pokrycie dachu z blachy płaskiej tytanowo-cynkowej 
5.3.1. Wymagania ogólne 
W przypadku pokryć z blach płaskich naleŜy stosować się do następujących zaleceń: 
- podkład  pod  pokrycie powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1.;5.3.. 
- roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej mogą beć wykonywane o kaŜdej porze roku, lecz w temp. Nie niŜszej od -
5°C, 
- robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłoŜach, 
- blach nie naleŜy układać bezpośrednio na podłoŜu z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gładzi 
cementowej oraz na podłoŜu zawierającym związki siarki, podłoŜa te naleŜy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i 
połoŜyć na nich papę asfaltową, wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonania obróbek blacharskich. , 
- wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy. 
5.6.2. Pokrycie z blachy płaskiej  
Krycie połaci dachowej blachą płaską naleŜy rozpocząć od zamocowania pasa usztywniającego i pasa okapowego. Pas 
usztywniający powinien być wykonany z blachy przeznaczonej do krycia połaci i przybity do deskowania gwoździami 
ocynkowanymi w dwóch rzędach mijankowo. Pas okapowy powinien być wykonany z blachy przeznaczonej do krycia połaci 
dachowej, łączonej w zaleŜności od spadku na rąbki leŜące podwójne i mocowany do deskowania Ŝabkami oraz gwoździami 
ocynkowanymi. 
Arkusze blachy układane w łuskę. 
Arkusze blachy powinny być łączone: 

a) na rąbki stojące podwójne o wys od 25 do45 mm, 
b) na rąbki leŜące pojedyncze przy pochyleniu połaci powyŜej 20°, lub na rąbki leŜące podwójne, przy 

pochyleniu połaci mniejszej niŜ 20°, 
c) w kalenicy i naroŜach  - na podwójne rąbki stojące o wys. Od 25 do 45 mm. 

Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i Ŝabek. Rozstaw łapek w rąbkach stojących nie 
powinien przekraczać 30 cm i 20 cm od końca arkusza. W rąbkach leŜących rozstaw Ŝabek powinien wynosić nie więcej niŜ 45 
cm. Z obu stron kalenicy rąbki stojące p[owinny być zagięte i połoŜone na długości ok. 10 cm, a blachy obu połaci połączone 
wzdłuŜ kalenicy na rąbek stojący. Zlewnie odwadniające naleŜy wykonać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy wzdłuŜ 
zlewni. Arkusze blachy blachy naleŜy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leŜący. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
 
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Wykonawcę swoimi słuŜbami i 

zgłoszona  inspektorowi nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć . 
 
6.3. Kontrola wykonania pokryć 
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrole prac winien przeprowadzać na bieŜąco Wykonawca swoimi 
słuŜbami i zgłaszać inspektorowi nadzoru. 

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych, 
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywczych. 
6.3.2. Pokrycia z blachy 
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- kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonanych robót  
z wymaganiami odpowiednich norm i wymaganiami niniejszej ST, 
- uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla robót - krycie dachu blachą - m2 pokrytej powierzchni dachu, 
- dla robót - obróbki blacharskie m2 pokrytej powierzchni,  
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kaŜdego przekracza 0,50 m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 
 
8.2. Odbiór podłoŜa 
8.2.1. Badania podłoŜa naleŜy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za 

pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 
przekroczyć 5 mm. 

 
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 

naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemoŜliwy lub utrudniony. 
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoŜa, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia. 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
8.3.4. Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych warstw lub fragmentów 

pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

• zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
• spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 

utrzymania pokrycia. 
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia 

ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. 
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu  uŜytkowania i trwałości pokrycia, obniŜyć cenę pokrycia, 
- w przypadku gdy nie są moŜliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i ponownie 

wykonać roboty pokrywcze. 
  
8.4. Odbiór pokrycia z blachy 
8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów od lini). 
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia łapek i Ŝabek. 
8.4.3. Sprawdzenie łączenia i mocowania arkuszy. 
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i i umocowania pasów usztywniających. 
 
8.5. Zakończenie odbioru 
8.5.1. Odbioru pokrycia  blachą i obróbek blacharskich potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
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9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 
9.2. Pokrycie  blachą 
Płaci się ustaloną kwotę ryczałtową  z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchnie dla pokrycia dla blach, cena obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań  
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoŜa, 
- pokrycie dachu blachą, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-10245:1961   
(wycofana) 

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 

PN-B-10240:1980  
(wycofana) 

Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-94701:1999   
(wycofana) 

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001  
(wycofana) 

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-B-94702:1999   
(wycofana) 

Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje. zeszyt 1: Pokrycia dachowe, 
wydane przez ITB - Warszawa 2004  
 
 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.2    

Klasa 45.26 45261210-9 STB.02.10 Roboty dekarskie (krycie - membrana 
PCW, papa) 

 
 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dekarskich  - 
krycie połaci dachowych mambraną PCV występujących  przy przedsięwzięciu :  
 
„ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ.” 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna moŜe być podstawą opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej, która będzie stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie   pokrycia 
dachów  w systemie membrany PCV. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w 
ST.00.00 Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 "Wymagania 

ogólne" pkt 2 
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,' 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1  Membrany PCV  
Wielowarstwowe wzmocnione siatką poliestrową syntetyczne membrany dachowe (na bazie wysokojakościowych polichlorków  
winylu (PCW) gr. min. 1,5mm do układania swobodnie i mocowania mechanicznego do podłoŜa konstrukcyjnego dachu. 
2.2.2 Łączniki do mocowania membran  do podłoŜy . 
Łączniki teleskopowe do mocowania membrany (na zakładach) wraz z wełną mineralną do podłoŜy z blachy trapezowej , 
betonu (wkręty ze stali węglowej utwardzonej powierzchniowo , ocynkowane ; kołek – poliamid udaroodporny, niepalny o 
podwyŜszonej wytrzymałości termicznej) 
2.2.3. Wymagania ogólne . 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według 
odpowiednich norm wyrobu. 
Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeŜeli spełniają następujące warunki: 
- odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 
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- są właściwie opakowane i oznakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
- mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według 
odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty , 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone. 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Sprzęt do zgrzewania gorącym powietrzem: 
automat do zgrzewania,  zgrzewarka ręczna z wałkiem dociskowym 
Sprzęt do kontroli szczelności zgrzewów: 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.                                                           
 
4.2. Transport materiałów: 
4.2.1. Membrana, materiały wiąŜące powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach zakładowych lub wg instrukcji producenta. 
4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport: 
1) Rolki membrany powinny być zapakowane i zabezpieczone. 
2) Na kaŜdej rolce powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie lub świadectwie. 
3) Rolki membrany naleŜy przechowywać w pozycji poziomej, w pomieszczeniach krytych chroniących przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych, deszczu, śniegu, lodu itp. Nie moŜna stawiać paletna rolkach w czasie transportu i 
składowania. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne dla podłoŜy. 
PodłoŜa pod pokrycia z membrany powinny odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach lub podanym w 
aprobatach technicznych. 
Powierzchnia podłoŜa powinna być równa, krawędzie, naroŜa oraz styki podłoŜa z pionowymi płaszczyznami elementów 
ponad dachowych naleŜy zaokrąglić łukiem lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach naleŜy - od strony kalenicy - wykonać odboje o 
górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 
 NaleŜy membranę odseparować od kontaktu ze smołami, bitumami, olejami, materiałami zawierającymi rozpuszczalnik, inne 
tworzywa sztuczne (EPS, XPS, PUR, PIR i PF) 
Temperatura podłoŜa min. -25°C; temperatura otoczenia min. -15°C. 
 
5.2.  Podstawowe zasady montaŜu: 
Membranę dachową  jednowarstwową układa się swobodnie i mocuje mechanicznie do podłoŜa. 
Bezpośrednie podłoŜe pod membranę dachową jednowarstwową powinno być równe i gładkie, pozbawione 
ostrych krawędzi oraz nierówności. 
 
5.3.. Mocowanie mechaniczne. 
Przewiduje się mocowanie punktowe lub liniowe na zakładach . Elementy mocuje się w taki sposób, aby mocowana membrana 
wystawała co najmniej 1.00 cm spoza podkładki łącznika. Odległość pomiędzy liniami mocowań limitowana jest szerokością 
rolek. W strefach: brzegowej i naroŜnej moŜe okazać się konieczne zmniejszenie odległości pomiędzy liniami zamocowań. 
JeŜeli wymagana ilość łączników jest większa niŜ moŜna ją zamocować na zakładach, naleŜy: zmniejszyć odległość pomiędzy 
liniami zamocowań (zastosować węŜsze rolki) i / lub łączniki mocować poza liniami zakładów. 
 
5.4. Łączenie gorącym powietrzem 
Membranę dachową  jednowarstwową łączy się ze sobą przez zgrzewanie gorącym powietrzem (temp. Powietrza ok. 500st.). 
Zakład  wynosi min.10 cm w przypadku mocowania na zakładach oraz min. 5 cm w przypadku mocowania poza liniami 
zakładów. Minimalna szerokość zgrzewu wynosi 2.00 cm. Powierzchnia zgrzewania musi być absolutnie czysta. Nie naleŜy 
dopuszczać do powstawania fałd i zmarszczek w obrębie zgrzewania. NaleŜy unikać połączeń krzyŜowych , a w ich miejsce 
stosować podwójne połączenie typu T. Zgrzewanie gorącym powietrzem wyróŜnia się następującymi cechami: obydwie 
łączone powierzchnie są podgrzewane równomiernie aŜ do stanu uplastycznienia po osiągnięciu tego stanu następuje docisk 
w miejscu zgrzewu szybkość zgrzewania zaleŜy od: temperatury otoczenia, stopnia nasłonecznienia, temperatury gorącego 
powietrza, rodzaju podłoŜa oraz od grubości membrany.  
NaleŜy zawsze postępować zgodnie z instrukcją producenta. Zgrzane spoiny mogą być sprawdzane wzrokowo lub 
mechanicznie. 
Połączenie typu T 
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Zgrzane spoiny muszą być sprawdzane. Wszelkie usterki naleŜy poprawić. W przypadku powstania szczeliny kapilarnej w 
połączeniu typu T naleŜy ją uszczelnić. 
 
 
 

 
 
 
5.5. Obróbki blacharskie,. 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia, naleŜy je bezwzględnie układać na warstwie podkładowej  
układanej na wcześniej przygotowanym podłoŜu. 
Obróbki blacharskie moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku. lecz w temperaturze nie niŜszej od -15°C. Robót nie moŜna 
wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 
Przy wykonywaniu naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone 
w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ 
wody z obszaru dylatacji. 
 
5.6. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe 
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podłuŜnym. 
Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniŜszych miejscach.. 
Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałoŜonymi na wpust przed 
moŜliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedroŜności rur spustowych. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości 
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
 
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z membrany powinna być przeprowadzona przez Inspektora 

nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami aktualnej normy. 
 
6.3. Kontrola wykonania pokryć 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i 
wymaganiami specyfikacji. Kontrole prac winien przeprowadzać na bieŜąco Wykonawca swoimi słuŜbami i zgłaszać 
inspektorowi nadzoru. 
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych, 
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywczych. 
6.3.1. Pokrycia dachowe. 
Kontrola międzyoperacyjna pokryć dachowych polega na bieŜącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej. 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 
� ciągłość warstwy pokrycia 
� rozmieszczenie styków 
� wielkości zakładów 
� równość pokrycia 
� szczelność pokrycia 
� sprawdzenie wykończenia zgrzewów 
Odbiór kaŜdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje InŜynier na podstawie 
zgłoszenia Wykonawcy. 
Kontrola końcowa wykonania pokryć polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z projektem oraz wymaganiami 
specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w aktualnych normach. 
Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest:  



 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ. 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 

82 

- dla robót - Krycie dachu membraną - m2 pokrytej powierzchni dachu, 
- dla robót - Obróbki blacharskie - m2; oraz - Rynny i rury spustowe –  mb wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót 
 
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kaŜdego przekracza 0,50 m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych dachowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 
 
8.2. Odbiór podłoŜa 
Badania podłoŜa naleŜy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do 
pokrycia połaci dachowych. 
Sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą 
szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
 
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego naleŜy 
przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemoŜliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoŜa, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia. 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych warstw lub fragmentów 

pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
• zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
• spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania 

pokrycia. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z 
urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie membranowe nie powinno być odebrane. 
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu  uŜytkowania i trwałości pokrycia, obniŜyć cenę pokrycia, 
- w przypadku gdy nie są moŜliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i ponownie 

wykonać roboty pokrywcze. 
 
8.4. Odbiór pokrycia dachowego. 
Sprawdzeniu podczas odbioru  pokrycia dachowego z papy podlega : 
� ciągłość warstwy pokrycia 
� jakość materiału 
� rozmieszczenie styków 
� wielkości zakładów 
Sprawdzenie szerokości zakładów membrany naleŜy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych przez pomiar 
szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na kaŜde 100 m2. 
� równość pokrycia 
� szczelność pokrycia 
� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia;  
� czy nie ma dziur, pęknięć, zmarszczeń itp. 
� sprawdzenie wykończenia zgrzewów  
� sprawdzenie wytrzymałości na rozerwanie 
Sprawdzenie zamocowania papy do podłoŜa oraz papy do papy  naleŜy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska 
szerokości nie większej niŜ 5 cm, z tym Ŝe pasek papy naleŜy naciąć nad miejscem zamocowania folii. 
 
8.5. Zakończenie odbioru 
Odbiór  pokrycia potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
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- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 
9.2. Płaci się za: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań  
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoŜa, 
- pokrycie dachu ( wykonanie wszystkich warstw wraz z obróbkami detali) 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy 
 
PN-EN 13956:2006 
(wycofana) 

Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych. 

PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie wad widocznych -- Część 2: 
PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie długości, szerokości, prostoliniowości i płaskości-- Część 2 
PN-EN 1849-2:2004  
(wycofana) 

Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie grubości i gramatury -- Część 2 

PN-EN 13583:2004 
(wycofana) 

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku 

PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-B-
24620:1998/Az1:2004 

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno ... 

PN-/B 10245:1961  
(wycofana) 

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 

 
10.2.  Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje. zeszyt 1: Pokrycia dachowe, 
wydane przez ITB - Warszawa 2004 

 

 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ. 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 

84 

 
 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.2    

Klasa 45.26 45261300-7 STB.02.11 Roboty dekarskie (obróbki 
blacharskie, odwodnienie) 

 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, obróbek 
blacharskich oraz rynien i rur spustowych w ramach realizacji projektu: 
 
„ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ.” 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie: 
-      montaŜ elementów z blachy tetanowo-cynkowej, 
-      montaŜ elementów odwodnienia (rynien i rur spustowych ze stali tytanowo-cynkowejj). 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST , przepisami, 
normami i sztuka budowlaną. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,' 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Obróbki blacharskie. 
Obróbki blacharskie wykonać z blach tytanowo-cynkowj  gr. 0,5; 0,75; 1,00mm wg. opisu PW. 
2.2.2. Odwodnienia . 
Rynny, rury spustowe wykonać z blachy tytanowo-cynkowej, asortyment wg. PW. 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według 
odpowiednich norm wyrobu. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty , 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone. 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.                                                           
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Obróbki blacharskie 
5.1.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.1.2. Obróbki blacharskie moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku. lecz w temperaturze nie niŜszej od -15°C. Robót nie 

moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 
5.1.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 

konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych 
dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 
5.2. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
5.2.1. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniŜszych miejscach.. 
5.2.2. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałoŜonymi na wpust 

przed moŜliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedroŜności rur 
spustowych. 

 
5.3. Obróbki blacharskie, parapety. 
Obróbki blacharskie, wykończeniowe (attyki) wykonać z blachy o gr wg opisu PW. 
W przypadku wykonywania obróbek na rąbek stojący naleŜy zapewnić podłoŜe ciągłe. Przy układaniu blachy na podłoŜach z 
betonu, zapraw, ceramiki, z płyt drewnopochodnych, drewna zabezpieczonego solnymi preparatami przeciwogniowymi lub 
bitumicznych, zastosować membranę separacyjną . 
Obróbki blacharskie, wykończeniowe (parapety) wykonać z blachy malowanej proszkowo. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
 
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Wykonawcę swoimi słuŜbami i 

zgłoszona  inspektorowi nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć . 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla robót - obróbki blacharskie m2 pokrytej powierzchni oraz  
- dla robót - rynny i rury spustowe – 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania obróbek blacharskich budynków stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 
 
8.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
8.2.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.2.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian. 
8.2.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków. 
8.2.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być 

montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych. 
 
8.3. Zakończenie odbioru 
8.3.1. Zakończenie odbioru obróbek blacharskich i rynien potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 
9.2. Cena wykonania robót 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy 
 
PN-B 10245:1961 
(wycofana) 

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 

PN B-94701:1999  
(wycofana) 

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania. 
PN-B-94702:1999  
(wycofana) 

Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje. zeszyt 1: Pokrycia dachowe, 
wydane przez ITB - Warszawa 2004  
 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Grupa 45.2    
Klasa 45.26 45262100-2 STB.02.12 Rusztowania i zabezpieczenia  
 
1. WSTĘP.  
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rusztowań i 
zabezpieczeń występujących przy realizacji przedsięwzięcia :   
 
„ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ.” 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie rusztowań. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w 
ST.00.00 Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z obowiązującymi przepisami.  
 
2. MATERIAŁY. 
 
Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcją producenta. Dowolnego typu posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty , 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  
 
3. SPRZĘT. 
 
MontaŜ ręczny lub sprzętem zgodnie z instrukcją producenta.  
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
4. TRANSPORT. 
 
Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.  
Wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna być dostosowana do gabarytu pojazdów z ładunkiem, a 
szerokość otworu powinna być nie mniejsza niŜ 3 m. 
Znajdujące się przy przejeździe stojaki naleŜy zabezpieczyć przed zmianą połoŜenia (uderzeniem) za pomocą odbojnic.  
Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywający na rusztowaniu powinni odsunąć się od ściany 
budynku czy teŜ innej budowli.  
Droga, po której rusztowanie jest przesuwane, powinna być wyrównana i utwardzona.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty montaŜowe. 
 
5.1. MontaŜ rusztowań. 
5.1.1. Warunki przystąpienia do robót:  

o Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań winni być przeszkoleni w zakresie wykonywania 
danego rodzaju rusztowań. 

o Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi z linką 
umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań. 

o Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań naleŜy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją. 
5.1.2. Ogólne wymagania techniczne dla rusztowań:  

o Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości obciąŜenia pomostów. 
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o Rusztowania powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do 
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów oraz konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających 
obciąŜeń. 

o Rusztowania powinny zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy oraz 
stwarzać moŜność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku. 

o Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moŜe 
przekraczać 150 kg. 

o Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową. 
o Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyŜej połoŜoną linię kotew więcej niŜ 3 m, a pomost 

roboczy nie powinien być umieszczony wyŜej niŜ 1,5 m. 
o Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której znajduje się 

rusztowanie. 
o Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna być większa niŜ 20 m. 
o Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być dosunięte do ściany. 
o Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów i przejść powinny mieć 

daszki ochronne. 
o Zabronione jest uŜywanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako rusztowań lub podpór 

dla pomostów rusztowań. 
5.1.3. Rusztowania typowe: 

o Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm. 
o Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaŜ powinien być dokonywany 

zgodnie z instrukcją producenta. 
5.1.4. Rusztowania nietypowe: 

o Rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem. 
o Dla Rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej naleŜy kaŜdorazowo ustalać w zaleŜności 

od rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę jednego zamocowania, której składowa pozioma jest nie 
mniejsza niŜ 250 kG.  

5.1.5. Rusztowania przesuwne składane:   
o NaleŜy uŜytkować zgodnie z instrukcją producenta. 
o Jeśli względy bezpieczeństwa tego wymagają, rusztowania przesuwne powinny być kotwione do ściany obiektu 

budowlanego co najmniej w dwóch miejscach. 
5.1.6. Rusztowanie na kozłach:   

o NaleŜy stosować zgodnie z wymaganiami norm państwowych. 
o Zabronione jest opieranie kozłów na cegłach i innych materiałach lub przedmiotach  

5.1.7. Warunki atmosferyczne podczas uŜytkowania rusztowań. 
o Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań naleŜy utrzymywać w czystości, a w okresie zimy oczyszczać 

ze śniegu i posypywać piaskiem. 
o PodłoŜe (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać jego stabilność, mieć 

zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku. 
o Zabronione jest  ustawianie i rozbieranie rusztowań podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/sek. 

oraz w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi. 
o Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań o zmroku, jeŜeli nie zapewniono oświetlenia dającego 

dobrą widoczność. 
 
5.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Zabronione jest: 
- obciąŜanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i gromadzenie się pracowników na pomostach, 
- wspinanie się po stojakach, podłuŜnicach, leŜniach i poręczach rusztowań, 
- zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań, 
- pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań, 
- pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej pracy, 
- jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie bez odpowiedniego zabezpieczenia, 
- przebywanie na pomoście rusztowania jednocześnie więcej osób niŜ przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa, 
- wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie materiałów i narzędzi po jednej stronie 

rusztowania, opieranie się o ścianę budynku itp. przez osoby znajdujące się na pomoście. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 
 
UŜytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzonego zapisem w 
dzienniku budowy. 
Rusztowanie powinno być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach 
roboczych dłuŜszych niŜ 10 dni. Rusztowania wiszące powinny być sprawdzane codziennie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00  „Wymagania ogólne”. 
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Odbiór rusztowań  wg dokumentacji i wymagań producenta rusztowań. 
Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 
9.2. Cena wykonania robót 
- Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) naleŜy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
PN- EN 74:2002 (wycofana) Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach 

roboczych i nośnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i 
procedury badań 

PN- EN 12810 – 1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych – Część 1: 
Specyfikacje techniczne wyrobów. 

PN- EN 12810 – 2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych – Część 2: 
Szczególne metody projektowania konstrukcji. 

PN- EN 12811 - 1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: 
Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania 

PN- B - 03163 - 1:1998  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia 
PN- B - 03163 – 2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania 
PN- B - 03163 – 3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze 
PN- M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 

parametry 
PN- M - 47900 - 2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
PN- M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
 

 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.2    
Klasa 45.22 45262300-4 STB.02.13 Roboty Ŝelbetowe i betonowe 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych wylewanych na mokro w ramach realizacji projektu: 
 
„ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ.” 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji. 
robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie konstrukcji 
betonowych i Ŝelbetowych związanych z realizacją projektu wymienionego w p.1.1. i obejmuje : 
- podkłady betonowe,  
- ławy, stopy i płyty fundamentowe Ŝelbetowe  wylewane na mokro,  
- ściany, słupy i trzpienie Ŝelbetowe,  
- wieńce Ŝelbetowe wylewane na mokro,  
- nadproŜa wylewane na mokro,  
- płyty betonowe i Ŝelbetowe na gruncie zbrojone siatkami zbrojarskimi.,  
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne". 
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia prętami stalowymi w 
ilości mniejszej od minimalnego stopnia zbrojenia  dla konstrukcji Ŝelbetowych. 
Konstrukcje Ŝelbetowe - konstrukcje betonowe   zbrojone prętami stalowymi współpracującymi z betonem w ilości nie 
mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji Ŝelbetowych. 
Beton zwykły - beton o gęstości powyŜej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych j domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona 'przez wytwórcę zewnętrznego. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne 
o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
W/C - wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 
Rusztowania montaŜowe - pomocnicze budowle słuŜące do przenoszenia obciąŜeń od konstrukcji montowanej z gotowych 
elementów lub wykonywanej na miejscu. 
Rusztowania robocze - pomocnicze budowle słuŜące do przenoszenia cięŜaru ludzi i sprzętu. 
Deskowania - pomocnicze budowle słuŜące do formownia elementów betonowych wykonywanych na miejscu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody 
uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową. SST , przepisami, normami i sztuka budowlaną. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  

Materiały stosowane powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
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- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1.    Woda 

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom aktualnych norm. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej 
pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. NaleŜy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. 
W przypadku poboru wody z innego źródła, naleŜy przeprowadzić bieŜącą kontrolę zgodnie z wyŜej wymienioną normą. 
2.2.2.  Domieszki do betonów 

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania aktualnych norm. 
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem 
przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po 
stwardnieniu betonu. NaleŜy teŜ ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. 
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, napowietrzającym, przyśpieszającym 
wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 
2.2.3.  Mieszanka betonowa 

Do wykonywania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych stosować mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni tzw. „beton 
towarowy". Na elementy konstrukcyjne naleŜy zastosować beton o klasie nie niŜszej jak określona w projekcie.  
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom aktualnych normy. 
2.2.4.  Stal zbrojeniowa 

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania aktualnych norm. Przewiduje się zastosowanie stali klasy A-IIIN RB500. 
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie: 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę stali. Treść 
atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyŜej przytoczonych norm. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyŜej przytoczonych norm. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i 
gatunków. NaleŜy dąŜyć, by stal była magazynowana w miejscu nie naraŜonym na nadmierne zawilgocenie lub 
zanieczyszczenie. 
Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niŜ 1,0 
mm. 
Przy średnicach większych niŜ 12 mm stosować drut  wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 
2.2.5.  Materiały spawalnicze 

Do spawania naleŜy uŜywać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest zbrojenie oraz odpowiadające 
Wymaganiom aktualnych norm. 
2.2.5.  Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, 
cegły lub prętów stalowych. 
2.2.6.  Deskowania 

Do wykonywania deskowań zaleca się  stosować deskowania systemowe,  deskowania uniwersalne powinny być w dobrym 
stanie technicznym, stosowane materiały zgodne z wymaganiami aktualnych norm (a ponadto zastosowane drewno, gwoździe 
budowlane, powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych normy).  Materiały stosowane na deskowania, nie mogą 
deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 
Do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem naleŜy stosować środki antyadhezyjne przeznaczone do tego 
typu zastosowań. 

 
3.  SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
3.2. Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie 
przy uŜyciu dowolnego przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca powinien dysponować m.in.: 
1) do wykonania deskowań: 
sprzętem ciesielskim, 
samochodem skrzyniowym, 
Ŝurawiem o udźwigu dostosowanym do cięŜaru elementów deskowań  
2) do przygotowania zbrojenia: 
- giętarkami, 
- noŜycami, 
- prostowarkami, 
- innym sprzętem stanowiącym wyposaŜenie zbrojarni. 
3) do układania mieszanki betonowej: 
- pojemnikami do betonu, 
- pompami do betonu; 
- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
- wibratorami przyczepnymi, 
- łatami wibracyjnymi, 
- zacieraczkami do betonu. 
4) do obróbki i pielęgnacji betonu: 
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- szlifierkami do betonu. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie 
BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 

 
4.  TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne". 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
 
4.1.  Transport składników mieszanki betonowej 

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania 
zamierzonych robót. Kruszywo przewoŜone na samochodach cięŜarowych naleŜy umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 
4.2.  Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów naleŜy dobrać tak, aby 
zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moŜe nastąpić: segregacja, zmiana 
konsystencji i składu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuŜszy od wartości podanych w aktualnych normach. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na własny koszt. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
Wykonanie robót powinno być zgodne z aktualnymi normami. 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować "Projekt organizacji robót" uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
,wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych, uwzględniając planowany termin 
rozebrania deskowania i rusztowań, jak równieŜ plan przeprowadzanych badań. 
 
5.2. Zakres wykonania robót 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych naleŜy prowadzić zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę 
„Dokumentacją technologiczną". 
Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 
5.2.1. Wykonanie deskowań 

Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych umoŜliwiających uzyskanie 
estetycznej faktury zewnętrznej. 
Deskowania powinny spełniać warunki podane w aktualnych normach. 
Elementy dodatkowe moŜna wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania. nie mogą. 
deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 
Przy podparciu deskowania rusztowaniem naleŜy unikać punktowego przekazywania sił. Po zmontowaniu deskowania 
powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam 
ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy usunąć wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni deskowania (wióry, wodę, lód, 
liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem naleŜy przyjmować zgodnie z odpowiednimi 
normami. 
5.2.2.  Przygotowanie zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty 
zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy opalać np. lampami lutowniczymi, aŜ do 
całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani 
późniejszej ich korozji. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą moŜna zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem 
ciepłej wody. Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką. 
Gięcie prętów naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
NaleŜy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe 
podczas wyginania. 
5.2.3. MontaŜ zbrojenia 
Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montaŜowych. 
MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. MontaŜ zbrojenia 
bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. MontaŜ zbrojenia fundamentów 
wykonać na podbetonie. 
Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych 
o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie pod z prętów stalowych 
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jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych 
pierścieniowych. 
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to moŜliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach 
prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyŜ wyŜarzonym drutem 
wiązałkowym: 
- przy średnicy prętów do 12 mm o średnicy nie mniejszej niŜ 1,0 mm 
- przy średnicy prętów powyŜej 12 mm o średnicy nie mniejszej niŜ 1,5 m 
5.2.4. UłoŜenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu. 
 Przygotowanie do ułoŜenia mieszanki betonowej: 
1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
- wykonanie zbrojenia, 
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej, 
- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie formujące 
kanały, przepony oraz innych elementów ustalających połoŜenie armatury itd., 
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy, ze 
zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. 
3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilŜone wodą bezpośrednio przed betonowaniem 
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, -stali lub innych materiałów powinny być powleczone środkiem 
uniemoŜliwiającym przywarcie betonu do deskowania. JeŜeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie: 
drewniane jednorazowe, naleŜy je zmoczyć wodą.  
5. Powierzchnie uprzednio ułoŜonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów wbudowanych w 
konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. 
6. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta 
Zasady układania mieszanki betonowej: 
1) Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie powinna 

przekraczać 3m. 
2) Słupy o przekroju co najmniej 40X40 cm, lecz nie większym niŜ 80 X 80 cm, bez krzyŜującego się zbrojenia, mogą być 

betonowane od góry z wysokości nie większej niŜ 5,0 m. Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej 
betonowanie słupów od góry moŜe się odbywać z wysokości nie przekraczającej 3,5 m. 

3) Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych naleŜy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) 
pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułoŜenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu 
mieszanki betonowej z wysokości większej niŜ 10 m naleŜy stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w 
pośrednie i końcowe urządzenie do redukcji prędkości spadającej mieszanki. 

4) Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych: 
- w czasie betonowania naleŜy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie następuje utrata 

prawidłowości kształtu konstrukcji, 
- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością i sztywnością 

deskowania przyjmującego parcie świeŜo ułoŜonej mieszanki, 
- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułoŜona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną 

utratą wody, 
- w czasie deszczu układana i ułoŜona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą opadową; w 

przypadku gdy na świeŜo ułoŜoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji 
mieszanki, naleŜy ją usunąć, 

- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułoŜone zbrojenie utrudnia mechaniczne 
zagęszczanie mieszanki, naleŜy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 

5) Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w którym powinny 
być podane: 

- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i waŜniejszych fragmentów lub części budowli, 
- wytrzymałość betonu na .ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej, 
- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a następnie wyniki i terminy 

badań, 
- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 
Zagęszczanie mieszanki betonowej 
1. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
2. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance 
betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 
3. Ręczne zagęszczanie moŜe być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy 
zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na uŜycie wibratorów pogrąŜanych. 
4. Przy stosowaniu wibratorów pogrąŜanych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niŜ 1,5-krotny 
skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 
długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną 
warstwę poprzednio ułoŜonej mieszanki. 
5. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzić na 
siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach 
zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12 cm. 
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6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrąŜanych, prędkość posuwu wibratorów powierzchniowych, jak 
i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie dla kaŜdego rodzaju mieszanki 
betonowej. 
7. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zaleŜności od przekroju konstrukcji, mocy 
wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. 
8. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 
9. Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań , przy czym: 
a) wibratory wgłębne naleŜy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gęsta plastycznej: wibratory 

wgłębne o duŜej mocy (powyŜej 1,4i kW) naleŜy stosować da konstrukcji betonowych i konstrukcji Ŝelbetowych o 
niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy 
(poniŜej 1,47 kW) naleŜy stosować do konstrukcji betonowych oraz Ŝelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-
0,8 m, 

b) wibratory powierzchniowe naleŜy stosować do konstrukcji betonowych lub Ŝelbetowych o najmniejszym wymiarze w 
jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podłoŜy, stropów, płyt itp.; płaszczyzny 
działania wibratorów powierzchniowych na sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 20 
cm; grubość warstwy betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niŜ: 

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie, 
c) wibratory prętowe naleŜy stosować do konstrukcji Ŝelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie pozwalającym na uŜycie 

wibratorów wgłębnych. 
10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, Ŝe nie ulega uplastycznieniu 

pod wpływem działania wibratora, jest moŜliwe dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i 
odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. 

11. Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próŜniowymi powinno być prowadzone wg instrukcji 
dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zapewnienie: 

- dostatecznej sztywności płyt deskowania umoŜliwiających odciąganie nadmiaru wody z mieszanki betonowej, 
- łatwości montaŜu i rozbiórki deskowania,  
- duŜej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania odciągających wodę, 
- łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych, 
- moŜliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności połoŜenia elementów i montaŜu zbrojenia. 
12. Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej naleŜy wykonywać za pomocą sztychowania kaŜdej ułoŜonej warstwy prętami 

stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w warstwę poprzednio ułoŜoną, oraz 
jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych 
Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych części powinien być podany w 
projekcie wykonywania robót. 
Mieszanka betonowa powinna być dostarczana na miejsce ułoŜenia w sposób ciągły przy maksymalnym zmechanizowaniu jej 
transportu i układania. 
Zagęszczanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane za pomocą wibratorów wgłębnych pojedynczych lub zespołu 
wibratorów na wspólnej ramie. Zagęszczanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych za pomocą wibratorów 
powierzchniowych dopuszcza się tylko w przypadku warstwy wierzchniej. 
W przypadku układania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami, górna powierzchnia poszczególnych 
warstw nic powinna być wygładzana (z wyjątkiem ostatniej warstwy wierzchniej). 
Betonowanie w konstrukcjach masywnych części zamykających budowlę powinno  być przeprowadzone dopiero po 
zakończeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych części sąsiednich temperatury ustalonej w projekcie wykonania 
robót. 
Betonowanie bloków fundamentowych pod urządzenia wywołujące obciąŜenia dynamiczne powinno być wykonane bez przerw 
roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie wykonania robót. 
Mieszanka betonowa powinna być układana warstwami poziomymi o jednakowej grubości, dostosowanej do charakterystyki 
wibratorów przewidzianych do zagęszczania mieszanki. KaŜda warstwa mieszanki powinna być układana bez przerwy i tylko w 
jedną stronę. Układanie mieszanki uskokami (schodkami) moŜe być dopuszczone, jeŜeli tęgo rodzaju przebieg betonowania 
został ustalony w projekcie wykonywania robót, a sam przebieg układania mieszanki został szczegółowo określony. 
Okres pomiędzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczęciem układania nastopnej warstwy powinien być ustalony 
doświadczalnie przez laboratorium badawcze w zaleŜności od temperatury otoczenia, warunków atmosferycznych , 
właściwości cementu i innych przewidywanych czynników. 
 Układanie mieszanki betonowej w belkach i w płytach 
Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami naleŜy betonować nie wcześniej niŜ po upływie 1-2 godz. od 
chwili zabetonowania ścian. 
Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych, dachowych itp. powinno być dokonywane jednocześnie i 
bez przerw. Przy wysokości podciągów przekraczających 80 cm dopuszcza się ich betonowanie niezaleŜnie od płyt. 
 Przerwy w betonowaniu 
1) Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach uprzednio przewidzianych w projekcie. 
2) Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach powinno być 

uzgodnione z nadzorem technicznym. 
3) Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować: 
-  w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, 
- w słupach - w płaszczyznach stropów, belek i podciągów, 
- w płytach - w linii prostopadłej do belek lub Ŝeber, na których wspiera się płyta; przy betonowaniu płyt w kierunku 
równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w środkowej części przęsła płyty równolegle do Ŝeber, na których 
wspiera się płyta. 
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4) Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku napręŜeń głównych, tj. w zasadzie 
pod kątem ok. 5°. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by prostopadła do osi tych 
elementów, a w płytach i ścianach - do ich powierzchni. 

5) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
stwardniałego ze świeŜym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania betonu wodą. 

6) Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania. 
7) Okres pomiędzy ułoŜeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałoŜeniem na tę warstwę drugiej warstwy mieszanki, 

bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być ustalony przez nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) 
w zaleŜności od temperatury zewnętrznej, warunków klimatycznych, właściwości cementu i innych czynników wpływają-
cych na jakość konstrukcji. JeŜeli temperatura powietrza wynosi więcej niŜ 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie 
powinien być dłuŜszy niŜ 2 godz. 

8) Przy wznowieniu betonowania nie naleŜy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio ułoŜonego betonu. 
9) W przypadku konieczności przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu ślizgowym konieczne jest 

powolne podnoszenie deskowania na niezbędną wysokość po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwą, aŜ do 
ukazania się  widocznej szczeliny pomiędzy deskowaniem a powierzchnią betonu. 

Pielęgnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielęgnacja 
1) Warunki dojrzewania świeŜo ułoŜonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia powinny: 
- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do przewidywanego tempa wzrostu 

wytrzymałości betonu, 
- uniemoŜliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 
- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi jego jakość w konstrukcji. 
2) W okresie pielęgnacji betonu naleŜy: 
a) chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru i 

promieni słonecznych (w okresie zimowym – mrozu) przez ich osłanianie i zwilŜanie w dostosowaniu do pory roku i 
miejscowych warunków klimatycznych, 

b) utrzymywać ułoŜony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 
- 7 dni – przy stosowaniu cementów portlandzkich, 
- 14 dni – przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 
c) polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili jego ułoŜenia, 
- przy temperaturze +15°C i wyŜej beton na leŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz. W dzień i co najmniej jeden 

raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę, 
- przy temperaturze poniŜej -5°C betonu nie naleŜy polewać, 
d) nawilŜać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonów w okresie kilku godzin 

po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią temperaturę, dostosowaną do temperatury elementu. · 
3) DuŜe masywy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnych instrukcji. 
4) DuŜe, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami błonotwórczymi 

zabezpieczającymi przed parowaniem wody. Środki te nanoszone na powierzchnię świeŜego betonu powinny odpowiadać 
następującym wymaganiom: 

- utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niŜ w 24 godz. od chwili posmarowania nimi betonu, 
- utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu świeŜego -i stwardniałego oraz nie 

ulegać zmyciu pod wpływem deszczu, , 
- środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać głębiej w świeŜy beton niŜ na 1 mm i nie powinien 

wywoływać korozji betonu oraz stali. 
5) ŚwieŜo ułoŜony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, powinien być chroniony przed ich 

ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny 
równorzędny sposób przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.  

5.2.5. Rozbiórka rusztowań i deskowania 
Całkowita rozbiórka deskowań i rusztowań moŜe nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu. 
W zwykłych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyŜej + 15º C moŜna przyjąć dla betonów następujące 
czasy rozformowania: 
- 3 dni albo R 15 10 MPa dla usunięcia bocznych deskowań płyt, belek lub łuków, 
- 6 dni albo R15 15 MPa dla usunięcia bocznych deskowań słupów lub ścian 
Usunięcie krąŜyn, rusztowań i podpór podtrzymujących deskowanie moŜe być rozpoczęte nie wcześniej niŜ po upływie: 
- 7 dni lub R15 20 MPa dla płyt o rozpiętości do 3.0 m, 
- 14 dni lub R15  25 MPa dla płyt o rozpiętości do 6.0 m oraz ścianek  
- 28 dni dla elementów o większych rozpiętościach oraz dla ustrojów nośnych ram 
W przypadku niŜszych temperatur dojrzewania niŜ + 15º C obowiązującym kryterium jest wytrzymałość betonu. Gdy nie ma 
moŜliwości sukcesywnego sprawdzania wytrzymałości betonu w konstrukcji moŜna orientacyjnie przyjąć do podanych wyŜej 
czasów dojrzewania mnoŜniki: 
a) 1,5 - dla temperatury średniej tśr =+10oC, 
b) 2,0 - dla temperatury średniej tśr = + 5°C, 
c) 3,0 - dla temperatury średniej tśr =+ 1 oC (pod warunkiem uzyskania przez beton przed nastaniem chłodów wytrzymałości 
co najmniej R15 = 15 MPa). 
Temperaturę średnią dobową obliczać ze wzoru 
tśr = (t7 + t13 + 2t21)/4 
Rusztowania naleŜy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem technicznym, unikając jednoczesnego usunięcia większej 
liczby podpór. Przy rozpiętości przęseł większych od 15 m i ustrojach statycznie niewyznaczalnych, kolejność usuwania podpór 
określić naleŜy na podstawie projektu rusztowania lub technologii robót. 
 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI 
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6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami podanymi aktualnych  normach. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące kontroli 
jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne", 
 
6.2.  Zakres kontroli i badań 
6.2.1.  Deskowania 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez słuŜby techniczne Wykonawcy, wpisana 
do  dziennika budowy i zgłoszona Inspektorowi nadzoru. 
Sprawdzenie polega na: 
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
- sprawdzeniu stateczności deskowania, 
- sprawdzeniu szczelności deskowania, 
- sprawdzeniu czystości deskowania, 
- sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
- sprawdzeniu geodezyjnym płoŜenia górnego poziomu betonowania. 
6.2.2. Zbrojenie. 
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez słuŜby techniczne Wykonawcy, wpisana do  
dziennika budowy i zgłoszona Inspektorowi nadzoru. 
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w aktualnych normach. 
a) Zbrojenie wszystkich elementów Ŝelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia 
obejmuje: 

-   oględziny, 
-   badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 
-   badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 

- badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 
- sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w specjalistycznych zakładach 

centralnych, 
- badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 

a) Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia  nie powinny być większe niŜ  podano w tabeli poniŜej  
b) Dopuszczalne odchyłki w ustawieniu zbrojenia w deskowaniu naleŜy określić wg dopuszczalnych odchyłek podanych w 

tabeli poniŜej 
 
                  dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia 

Określenie wymiaru wartość odchyłki 
Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych: 
a) w długości elementu 
b) w szerokości (wysokości) elementu 

przy wymiarze do 1m 
przy wymiarze powyŜej 1m 

 
 

± 10mm 
 

± 5mm 
± 10mm 

W rozstawie prętów podłuŜnych poprzecznych i strzemion: 
a) przy średnicy <= 20mm 
b) przy średnicy > 20mm 

 
 

± 10mm 
± 0,5d 

W połoŜeniu odgięć prętów ± 0,2d 
W grubości warstwy otulającej +10mm 
W połoŜeniu połączeń (styków) prętów ± 25 mm 

 
c) Z dokonanego odbioru zbrojenia naleŜy sporządzić protokół, w którym powinny być podane numery rysunków 

roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu ewentualnych wad i usterek zbro-
jenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.  

d) Do protokołu odbioru zbrojenia dołączamy:  
- zaświadczenia o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych, 
- protokoły badania połączeń zgrzewanych , i spawanych wykonanych na placu budowy, 
- odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na   wprowadzenie zmian w projekcie roboczym. 
e) NiezaleŜnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem dopuszczającym 

zbrojenie do zabetonowania powinny być wpisane do dziennika budowy. 
6.2.3. Składniki mieszanki betonowej 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami, oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie na Ŝądanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
stosowanych materiałów. 
6.2.4.  Kontrola sprzętu 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: 
- kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 
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- sprawdzeniu urządzeń do waŜenia i mieszania, 
- sprawdzeniu betoniarki, 
- sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 
- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 
- sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, 
- sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem 
do Dziennika Budowy. 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7. 

 
7.2. Zasady obmiarowania 

Jednostkami obmiaru są:  
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
Jednostką podstawową  obmiaru jest m3 betonu w odniesieniu do elementów monolitycznych; m2 dla stropów, płyt 
betonowych  i ścian; m dla elementów liniowych, t – dla stali zbrojeniowej. 
Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu, zgodnie z dokumentacją projektową. 
W przypadku rozbieŜności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym obmiar określa się  według stanu faktycznego. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
JeŜeli ,wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, naleŜy uznać wykonanie robót za właściwe. W przypadku gdy 
chociaŜ jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, naleŜy uznać albo całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie. 
W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie naleŜy ustalić, czy stwierdzone odstępstwa od postanowień 
dokumentacji i warunków technicznych zagraŜają bezpieczeństwu budowli lub uniemoŜliwiają jej uŜytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem. 
Konstrukcje zagraŜające bezpieczeństwu budowli lub uniemoŜliwiające jej uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny 
być rozebrane oraz ponownie wykonane w ·sposób prawidłowy oraz przedstawione do odbioru. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 
9.2. Cena wykonania robót 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w 
danej pozycji kosztorysu. 
Kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne". 
 
Cena ryczałtowa obejmuje: 
���� dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 
���� prace pomiarowe i przygotowawcze, 
���� wykonanie "Projektu technologii betonowania", 
���� wykonanie "Planu kontroli" materiałów i robót, 
���� wykonanie "Projektu deskowania i rusztowania", 
���� oczyszczenie podłoŜa, 
���� wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
���� pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 
���� oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, 
���� przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia, 
���� montaŜ zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich otulin, 
���� oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułoŜeniem mieszanki betonowej, 
���� przygotowanie mieszanki betonowej, 
���� ułoŜenie mieszanki betonowej z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, 

zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
���� pielęgnację betonu, 
���� rozbiórkę deskowania i rusztowań, 
���� usunięcie niedoskonałości powierzchni, 
���� oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
���� wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez 

Inspektora. 
Cena zwiera równieŜ zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-EN 206:2014-04   
(wycofana) 

Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 934-
2:2002/A2:206 
(wycofana) 

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, 
zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguły 
konstrukcyjne 

PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 197-2:2014-05  Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 196-3:2006 
(wycofana) 

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 

PN-B 12620:2004  
(wycofana) 

Kruszywa do betonu. 

PN-EN 933-1:2000 
(wycofana) 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda 
przesiewu. 

PN-EN 933-4:2001 
(wycofana) 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn. 

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 
PN-M-69430:1991 
(wycofana) 

Spawalnictwo -- Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania -- Ogólne wymagania i badania 

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone -- Wymagania i badania 
 
10.2.  Inne dokumenty 
 
–  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990. 
–  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 20 
 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.2    

Klasa 45.26 45262350-9 STB.02.14 Podkłady pod posadzki i posadzki 
betonowe 

 
 
 
1. WSTĘP  

 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót  
związanych z wykonywaniem podłoŜa pod posadzki i posadzek betonowych  przy przedsięwzięciu:  
 
„ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ.” 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
• Podkłady ze Ŝwiru i piasku, 
• Podkłady z C8/10, 
• Podkłady  i posadzki betonowe i cementowe 
 
Specyfikacja obejmuje wykonanie przy uŜyciu kompozycji z gotowych mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres 
opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoŜy, wykonanie 
wykładzin i okładzin wewnętrznych oraz ich odbiory.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST..00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 
1.6. Dokumentacja robót  
- projekt  
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych,  
- protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań kontrolnych, 

- wymagania i warunki odbioru wykonanych warstw podposadzkowych, 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne" 
pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności dostosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
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podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacje dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania podłoŜy, posadzek   powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2.2. Beton towarowy o klasie i właściwościach opisanych w PW 
Wykonany zgodnie z zaleceniami specyfikacji  
2.2.3. Woda 
Do przygotowania kompozycji stosować naleŜy wodę odpowiadającą wymaganiom aktualnych normy.  Bez badań 
laboratoryjnych moŜe być stosowana wodociągowa woda pitna 
 
 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00.”Wymagania ogólne" pkt 3 
 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania  podłoŜy, posadzek  . 
Roboty moŜna wykonać uŜyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty.  
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.  
Na Ŝądanie, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,. 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4 

 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania podłoŜy, posadzek  nie wymaga specjalnych środków i urządzeń.. W czasie transportu 
naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny kąt 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami po drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Zalecenia ogólne. 
Wilgotność  optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa gruntu powinny być wyznaczone laboratoryjne. 
Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być wykonane moŜliwie szybko bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania 
podłoŜa, aby nie wystąpiło nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie. 
Rozpoczęcie wykonania podłoŜa z betonu moŜe nastąpić dopiero po odbiorze zagęszczenia gruntu Ii podsypki piaskowo-
Ŝwirowej. 
Przy sprawdzaniu stanów gruntów w podłoŜu naleŜy stosować makroskopowe metody badań gruntów zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi normami. 
 
5.3. Zakres robót przygotowawczych. 
NaleŜy wykonać sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem konstrukcji. 
W przypadku gdy stopień zagęszczenia podłoŜa gruntowego jest niŜszy niŜ podano w projekcie naleŜy dokonać zagęszczenia 
na głębokość co najmniej 50cm, według zaleceń konstruktora do Id =0,60. 
Podkłady powinny być wykonane w temperaturze moŜliwie zbliŜonej do temperatury uŜytkowania podłogi. Najbardziej 
wskazana temperatura 15-18 st. C, przy czym nie powinna być ona niŜsza niŜ 5 st. C. a w Ŝadnym wypadku – zarówno w 
czasie wykonywania jak i pielęgnacji podkładu – niŜsza niŜ 0 st. C.  
 
5.4. Warstwy podkładowe  pod posadzki. 
Podkłady  monolityczne (wylewane) wykonać z chudego betonu B-10 gr 15 cm na podłoŜu tworząc z nim podkład związany. 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych 
wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie moŜe przekraczać 5 mm na całej długości łaty 
kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie naleŜy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej.  
Podkłady betonowe naleŜy pielęgnować w ciągu następnych 10-ciu dni. 
 
5.5. Wykonanie posadzek z betonu. 
W zaleŜności od warunków uŜytkowania, rodzaju obiektu dobiera się klasę betonu, rodzaj wykończenia posadzki. 
Wymagania stawiane tradycyjnym posadzką z betonu i zaprawy cementowe 

• Posadzka powinna mieć jednolitą barwę, powierzchnia posadzki powinna być zatarta według wymagań 
dokumentacji technicznej, przy czym niedopuszczalne są pęknięcia i rysy włoskowate., powierzchnia posadzki 
powinna być równa, 
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• Dopuszczalne odchylenia nie powinny przekraczać 3 mm – w przypadku posadzek wykonanych z zaprawy 
cementowej, oraz 5mm w przypadku posadzek wykonanych z betonu, 

• Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno być większe niŜ 5mm na całej 
długości lub szerokości posadzki i nie powinno powodować zaniku załoŜonego w projekcie spadku, 

• Posadzka powinna całą powierzchnią przylegać do podkładu i być trwale z nim związana, 
• Powierzchnia posadzki zatarta mechanicznie, 
• Grubość posadzki betonowej wynosi 15cm, 
• Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego budynku, przy fundamentach maszyn, 

wzdłuŜ osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach ograniczających posadzki o wyraźnie róŜniących się obciąŜeniach, 
niezaleŜnie od konstrukcyjnych szczelin dylatacyjnych, naleŜy wykonać szczeliny przeciwskurczowe, szerokość 
szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 3mm, szczeliny powinny być wypełnione materiałem zgodnym z 
normami. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00.”Wymagania ogólne" pkt 6. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem warstw podposadzkowych, posadzek badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót. 
Wszystkie materiały podstawowe, jak równieŜ materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub 
aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność 
własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych. Zakres 
czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i 

porowatości, czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i 

spadków naleŜy wykonać z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów 

szerokości i prostoliniowości, 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania podłoŜy, posadzek  z dokumentacją projektową i ST 
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te 
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót,  oraz innych robót "zanikających". 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań określonych w dokumentacji 
technicznej a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
- jakości (wyglądu) powierzchni posadzek, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroŜy, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w 
trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w róŜnych 

kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnią naleŜy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2 i opisane w dzienniku budowy lub protokóle 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7. 

 
7.2. Zasady obmiarowania 
Powierzchnie podbudowy i posadzek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle 
ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie słupów, pilastrów, fundamentów i innych 
elementów większe od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieŜności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. 
Powierzchnie  określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań naleŜy 
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóŜ dla posadzek i  okładzin. 
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z 
dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoŜa poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne 
zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemoŜliwa (szczególnie w przypadku zaniŜonej wytrzymałości) podłoŜe 
musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulęgających zakryciu (podłóŜ) oraz materiałów naleŜy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeŜeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 
- projekt budowlany, 
- dokumentację powykonawczą, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- protokóły odbioru podłoŜa, 
- protokóły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz 
dokonać oceny wizualnej. 
Roboty powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny robota nie powinna być przyjęta. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 
1. jeŜeli to moŜliwe, naleŜy poprawić zgłoszone usterki  i przedstawić  ponownie do odbioru, 
2. jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości posadzek zamawiający moŜe wyrazić 

zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych,. 

3. w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek, lub 
wykonać roboty wykonać  ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 
zawierać: 
• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem moŜliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności  z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. Celem 
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek betonowych po uŜytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej  z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór 
ostateczny robót". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 
wynikających z obniŜonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych 
wykładzinach i okładzinach. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 

 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane podłoŜa pod posadzki lub posadzki betonowe zgodnie z 
warunkami umownymi, moŜe być dokonana według następujących sposobów: 
- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; 

wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie 
dokumentacji projektowej i umowy, 

- rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny 
jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robót (dla robót dodatkowych). 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu, odbioru pogwarancyjnego. 
 
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 
A) robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
a) wartość zuŜytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami 

zakupu, 
b) wartość pracy sprzętu z narzutami, 
c) koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
d) podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT). 
Ceny jednostkowe uwzględniają równieŜ przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót 
pomocniczych i towarzyszących takich jak np.: osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, 
bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych warstw, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego 
dla pracowników, zuŜycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą sprawy te musza zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.2. Normy 
PN-EN 934-2:2002/A2:206 
(wycofana) 

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, 
zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguły 
konstrukcyjne 

PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 197-2:2014-05  Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 196-3:2006 (wycofana) Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-B 12620:2004  (wycofana) Kruszywa do betonu. 
PN-EN 933-1:2000 (wycofana) Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewu. 
PN-EN 933-4:2001 (wycofana) Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn. 
PN-EN 206:2014-04  (wycofana) Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-B-14501:1990   (wycofana) Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-19701:1997   (wycofana) Cement portlandzki 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw  
PN-EN 206:2014-04   (wycofana) Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.  Specyfikacja… 
WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.2    
Klasa 45.26 45262500-6 STB.02.15 Roboty murarskie 
 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich 
w ramach realizacji projektu: 
 
„ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ.” 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót 
murarskich, w tym: 
-   ściany zewnętrzne i wewnętrzne z bloczków Wapienno-piaskowych (silikatowych ) 
-   nadproŜy z prefabrykatów betonowych, 
-   przewodów  wentylacyjnych z bloków prefabrykowanych.  
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST 
Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót murarskich  powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,' 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót murarskich . 
 
2.2. Woda zarobowa  
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 
 
2.3. Wyroby  murowe  
Bloczki wapienno-piaskowe (silikatowe) klasy 15 MPa i 10 MPa,  o wskaźniku izolacyjności akustycznej Rw = 56dB wymiary 
projektu  wg PW – ściany kondygnacji nadziemnych  
Prefabrykaty betonowe – nadproŜa L19 
Cegły ceramiczne 6x12cm 
Przewody wentylacyjne z bloczków . 
 
2.3. Zaprawy budowlane 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
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Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 
godzin. 
Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza 
niŜ+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu 
i wapna.  
Dopuszcza się teŜ zamiennie do wykonywania zapraw stosowanie gotowych suchych mieszanek. 
Do łączenia bloczków silikatowych na cienką spoinę przyjęto zastosowanie  gotowych suchych mieszanek do wykonywania 
zapraw klejowych . Dopuszcza się tez murowanie ścian z bloczków silikatowych technologią tradycyjną z zastosowaniem 
zapraw cementowo-wapiennych marki nie niŜszej jak M5 

 
3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu, mieszadeł  posiadających dopuszczenie do stosowania . 
 
4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Wyroby powinny być przechowywane na wyrównanym podłoŜu zabezpieczone przed zamakaniem i kontaktem z gruntem. 
Wyroby paletyzowane i foliowane fabrycznie moŜna składować max. w dwóch warstwach. Opakowania powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem foli. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
a) Mury z bloczków silikatowych naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b) W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej 1 cegły naleŜy murować nie 

wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych. 
c) Mury bloczków silikatowych naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 
d) Bloczki  układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 

zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy 
wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw i 
uszkodzonej zaprawy. 

 
5.1. Murowanie bloczkami silikatowymi, ceramicznymi . 
Murowanie pustaków i bloków moŜna wykonywać metodą tradycyjną uŜywając do tego celu zaprawę tradycyjną cementowo-
wapienna marki nie niŜszej jak 5 jako spoiwa elementów murowych. Zaleca się klejenie bloczków silikatowych  na tkzw. cienką 
spoinę z zastosowaniem gotowych suchych mieszanek klejowych na bazie cementu. 
Układanie pierwszej warstwy 
Bardzo istotne jest właściwe ułoŜenie pierwszej warstwy. NaleŜy to wykonać w taki sposób, aby zniwelować wszelkie 
nierówności podłoŜa i otrzymać idealnie równą i wypoziomowaną górną powierzchnię warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie 
wszystkich zalet systemu pióro - wpust w następnych warstwach ściany; umoŜliwi zwłaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o 
grubości nie przekraczającej 2 mm. W celu uzyskania Ŝądanej dokładności konieczne jest poziomowanie na bieŜąco kaŜdego 
bloczka. MoŜna teŜ posłuŜyć się tzw. metodą układania "pod sznurek". 
układanie kolejnych warstw 
Układanie kolejnych warstw przebiega wg następującego schematu: 
- nałoŜenie i rozprowadzenie zaprawy przy uŜyciu specjalnego dozownika na długości ok. 2m, 
- układanie bloczków, 
- dociskanie kaŜdego bloczka poprzez uderzanie gumowym młotkiem. 
Ścianki działowe z bloczków silikatowych. 
Po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowanie kolejnych warstw naleŜy wykonać na 
zaprawę cienkowarstwową rozprowadzaną wygodną łyŜką z gracą. Co drugą warstwę naleŜy zakotwić do ściany nośnej przy 
uŜyciu specjalnych łączników ze stali nierdzewnej. 
JeŜeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego wymiaru, moŜna to wykonać na kilka 
sposobów: 
- za pomocą szerokiego przecinaka i młotka, 
- za pomocą piły tarczowej do kamienia, 
- za pomocą gilotyny. 
 
5.2. Zasady ogólne  
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a) JeŜeli na budowie jest kilka gatunków bloczków, naleŜy przestrzegać zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z 
bloczków jednego wymiaru.  
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z bloczków o grubości 
róŜniącej się więcej niŜ o 5mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne.  
 
5.3. Spoiny.  
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, 
a minimalna - 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą 
spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
 
6.1. Materiały betonowe i silikatowe. 
Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie:  
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach  z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 

technicznej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- sprawdzenie wymiarów i kształtu liczby szczerb i pęknięć, 
- sprawdzenie odporności na uderzenia, 
W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).  
 
6.2. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w 
obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli. 
 

 Rodzaj odchyłki 
Wartość odchyłki 

dopuszczalnej w mm 
1. Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów 

Na długości 1 m 
Na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 
3 
10 

2. Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
Na wysokości 1 m 
Na wysokości 1 kondygnacji 
Na całej wysokości ściany 

 
3 
5 
15 

3. Odchylenia od kierunku poziomego 
Górnej powierzchni kaŜdej warstwy muru 
Na długości 1 m 
Na całej długości budynku 

 
 

1 
10 

4. Odchylenie od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy 
muru pod stropem: 
Na długości 1 m 
Na całej długości budynku 

 
 

1 
10 

5. Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego 
projektem (najczęściej prostego) 
Na długości 1m 
Na długości całej ściany 

 
 

3 
- 

Odchylenie wymiarów w świetle ościeŜy dla otworów o wymiarach:  
Do 100 cm Szerokość 

Wysokość 
+5, -3 
+10, -5 

6. 

PowyŜej 100 cm Szerokość 
Wysokość 

+10, -5 
+10, -5 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 Jednostkami obmiaru są:  
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
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8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
8.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-68/B-10020   
(wycofana) 

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 771-1:2011 
(wycofana) 

Wymagania dotyczące elementów murowych. – Część 1 – elementy murowe ceramiczne 

PN-EN 771-2:2011 
(wycofana) 

Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 2: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z 
kruszywami zwykłymi i lekkimi) 

PN-EN 771-3:2011 
(wycofana) 

Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe silikatowe 

PN-B-12050:1996 
(wycofana) 

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 

PN-B-12069:1998/Az1:2002 
(wycofana) 

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły, pustaki, elementy poryzowane. 

PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych. 
PN-EN 998-2:2012   
(wycofana) 

Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 2: Zaprawa murarska 

PN-EN 1745:2004 
(wycofana) 

Mury i wyroby murowe -- Metody określania właściwości obliczeniowych wartości cieplnych. 

 Instrukcje i wytyczne dostawców  bloczków silikatowych 

 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.3    
Klasa 45.32 45321000-3 STB.03.01 Izolacje termiczne 
 

 
A) IZOLACJA TERMICZNA DACHU;    B) METODA LEKKA - MOKRA 
 
 

A 
 
IZOLACJE TERMICZNE 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST . 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
termicznych  w ramach realizacji przedsięwzięcia: 
 
„ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ.” 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i. kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie:  
-  Izolacji termiczne matami z wełny mineralnej, 
-  Izolacje termiczne z płyt styropianowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne. 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania w/w izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

2.1.2. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych i świadectwach ITB.  
 
2.2. Materiały do izolacji termicznych. 
2.2.1. Wełna mineralna  
- wełna mineralna do izolacji dachów i poddaszy 
-  płyty, maty, 
-  współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,037W/mK; 
-  krótkotrwała nasiąkliwość wodą metodą częściowego zanurzenia  ,<1 kg/m2, 
-  klasyfikacja ogniowa - wyrób niepalny. 
 
2.2.2. Styropian 
- styropian samogasnący  EPS 100-038 i 200-36; grubości płyt wg PW. 
Przechowywanie. 
Płyty z wełny mineralnej  naleŜy przechowywać w opakowaniu zabezpieczoną przed zawilgoceniem. 
Transport. 
Wełnę mineralną naleŜy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
 
3. SPRZĘT. 
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Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty , 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.  
 
4. TRANSPORT. 
 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zapewniającymi zabezpieczenie przewoŜonych 
materiałów przed zawilgoceniem.                                                                                     
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Izolacje termiczne matami z wełny mineralnej 
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty z wełny naleŜy układać na styk bez szczelin w dwóch 
warstwach w sposób mijankowy . Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.  
Przy układaniu płyt w kilku warstwach kaŜdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm.  
 
5.2.  Wytyczne wykonania ocieplenia stropodachu  wentylowanego matami z wełny mineralnej. 
 UłoŜenie poziomej warstwy izolacyjnej   
Stropodach wentylowany 
Wykonać  z wełny mineralnej miękkiej   ukladane w dwóch warstwach na sucho na paroizolacji z folii PE. 
Płyty układać  mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio ułoŜonych. Do mocowania płyt wełny mineralnej do stropu 
zastosować kołki systemowe. Powinno być min. 4 kołków na 1 m2 wykonanego ocieplenia  
 
5.3. Izolacje poziome z płyt styropianowych . 
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe naleŜy układać na styk bez szczelin. Płyty 
winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.  Przy układaniu płyt w kilku warstwach kaŜdą warstwę układać 
mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Materiały izolacyjne. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
6.2. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Zasady obmiarowania 

Jednostkami obmiaru są:  
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
Jednostką podstawową  obmiaru jest m2 powierzchni w odniesieniu do elementów okładzinowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed  wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
 
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Podstawę do odbioru wykonania robót izolacyjnych (wdmuchiwana warstwa z granulatu z wełny muneralnej) stanowi  
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stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej 
 
8.1. Zakończenie odbioru 
Zakończenie odbioru warstwy izolacji termicznej potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

a) nazwę zastosowane materiału izolacyjnego, 
b) datę wykonania robót, 
c) nazwę firmy wykonawcy izolacji, 
d) powierzchnię ocieplonego stropodachu [m2], 
e) wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
f) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- pokrycie stropu warstwą izolacji (wg technologii), 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN 13162:2009 
(wycofana) 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 
fabrycznie. 

PN-EN ISO 6946:2004  
(wycofana) 

Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła 
Metoda obliczania. 

PN-EN 13163:2009 
(wycofana) 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie 

PN-B-23100:1975  
(wycofana) 

Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych -- Wełna mineralna 
 

PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej. 
PN-B-23118:1997 /Ap1:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej. 
PN-P-04930.11:1990  
(wycofana) 

Wełna. Wyznaczanie zawartości zanieczyszczeń mineralnych (popiołu). 

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 

PN-EN 13163:2004  
(wycofana) 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

PN-B-20132:2005   
(wycofana) 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Zastosowania. 

  

 

 

 

 

UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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B) METODA LEKKA -MOKRA 
 
B 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dociepleń w 
metodzie „lekkiej-mokrej”. 
 
„ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ.” 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i. kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie: - izolacji 
termicznych poziomych: 
-    docieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST  

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 "Wymagania      ogólne"  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót izolacyjnych  powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,' 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót izolacyjnych . 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i 
świadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcjami producentów. 
 
2.2. Materiały do izolacji termicznych 
Do izolacji podłoŜy na gruncie i izolacji ścian w metodzie lekkiej mokrej . 
- do izolacji termicznych ścian w metodzie lekkiej mokrej styropian samogasnący  EPS 100-038 (dawniej PS-E FS 20); 
grubości płyt wg PW. 
- do izolacji termicznych ścian fundamentowych w metodzie lekkiej mokrej polistyren ekstradowany XPS300; grubości płyt 
wg PW. 
 
 
3. SPRZĘT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.  
 

 
4. TRANSPORT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" 
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Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zapewniającymi zabezpieczenie przewoŜonych 
materiałów przed zawilgoceniem. Płyty styropianowe i wełnę mineralną naleŜy przewozić w opakowaniu z zachowaniem 
przepisów BHP i ruchu drogowego 
 
4.1. Przechowywanie.  
Płyty styropianowe naleŜy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia 
                                                                                                 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Izolacje termiczne – warunki ogólne. 
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 
 
5.2. Wykonywanie ocieplenia ścian  metoda „lekka mokrą” z zastosowaniem płyt styropianowych. 
NaleŜy stosować kompletny system do docieplania ścian zewnętrznych  metodą lekką mokrą posiadający waŜne dokumenty 
dopuszczeniowe.  
• Przygotowanie elewacji i podłoŜa: 
PodłoŜe musi być stabilne, o dostatecznej nośności, wolne od kurzu, pyłu, olejów, mchu i wyraźnie łuszczących się powłok 
malarskich czy teŜ wypraw. Ewentualne zgrubienia skuć, większe zanieczyszczenia zmyć gorącą wodą pod ciśnieniem. JeŜeli 
podłoŜe nie jest dostatecznie nośne przyjąć dodatkowo mocowanie mechaniczne – kołkowanie. Stalowe konstrukcje 
wzmacniające ( kotwiące ) na ścianie bocznej muszą być równieŜ ocieplone systemowo wraz z elewacją. 
PodłoŜe musi być suche, w przypadkach wątpliwych dokonać pomiaru wilgotności. 
Przy nierównościach podłoŜa większych niŜ +/- 1 cm podłoŜe naleŜy wyrównać zaprawą szpachlowo-renowacyjną lub zaprawą 
cementowo - wapienną. Zaprawa szpachlowo-renowacyjna : zaprawa szpachlowa do wygładzania podłoŜy, naprawy, i 
wypełnienia ubytków, nierówności o gr. do 30 mm. Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna kl M4 o uziarnieniu do 1mm, do 
ręcznego nanoszenia wewnętrznych i zewnętrznych wypraw tynkarskich. 
Połączenie systemu ocieplenia z innymi elementami budowlanymi lub materiałami – takimi jak ramy okienne, okapniki, drzwi, 
balkony, dachy itd. - musi być wykonane poprzez szczelinę połączeniową wypełnioną taśmą uszczelniającą. Na poziomie 
terenu, przed izolacją cieplną, naleŜy wykonać ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi  
• Przyklejenie płyt, dodatkowe kołkowanie. 
Masę klejącą  naleŜy przygotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Po nałoŜeniu masy klejącej, płytę bezzwłocznie 
przyłoŜyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć, aŜ do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami.  
Płyty przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przeklejonych. Nadmiar wyciśniętej masy klejącej usunąć, aby 
na obrzeŜach nie pozostały Ŝadne jej resztki. Zastosować kołki np. z główką styropianową lub deklem na zagłębionym w płycie 
talerzyku kołka. Powinno być ok. 6 kołków na 1 m2 wykonanego ocieplenia , w strefach krawędziowych naleŜy zagęścić do 9 
szt/m2.  
• Wzmocnienie krawędzi i naroŜy otworów 
Do zabezpieczenia naroŜy wypukłych przy zbiegu ścian budynku, a takŜe przy drzwiach wejściowych i drzwiach balkonowych 
naleŜy zastosować profile naroŜne. Po obu stronach wzmacnianej krawędzi, na szerokości ok. 5 cm naleŜy nanieść warstwę 
zaprawę klejącą, a następnie wcisnąć w nią profil naroŜny, dbając o zachowanie pionu lub poziomu.   
• Wykonanie warstwy zbrojonej 
Masę klejącą naleŜy nanosić na powierzchnię płyt, do której następnie naleŜy przykładać pas siatki zbrojonej i przy uŜyciu 
kielni wygładzającej równo zaszpachlować, stosując w niezbędnych przypadkach dodatkową porcję zaprawy klejącej.  
Cokół wykształcić siatką z włókna szklanego lub listwą cokołową. Na naroŜnikach otworów naleŜy ułoŜyć po przekątnej pasy 
siatki. NaroŜa, cokoły dodatkowo wzmacniać – co najmniej przez podwójne zbrojenie tkaniną z włókna szklanego.  
NaleŜy stosować siatkę alkalioodporną  z włókna szklanego o gramaturze minimum 145 g/m2 i wytrzymałości na zrywanie dla 
paska o szerokości 5 cm w obu kierunkach wynoszącej 150daN 
NaleŜy  stosować bezwzględnie zaprawy klejowe określone przez dostawcę systemu ociepleń  
• NałoŜenie podkładu tynkarskiego (gruntującego) 
Na suchą warstwę zbrojoną naleŜy nanieść za pomocą szczotki lub wałka jedną warstwę podkładu tynkarskiego zalecanego 
przez dostawcę systemu  w zaleŜności od stosowanego tynku.  
• Wykonanie tynku zewnętrznego 
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego naleŜy przystąpić do nakładania cienkowarstwowego tynku mineralnego, silikatowego 
lub silikonowego  lub mozaikowego Ŝywicznego o fakturze i w typie zgodnym z PW barwionego w masie lub przewidzianego 
do  dwukrotnego malowania farbami silikonowymi lub silikatowymi . 
• Uwagi ogólne  
NaleŜy przestrzegać koniecznych przerw technologicznych zalecanych przez dostawcę systemu przed wykonaniem kolejnych 
warstw . 
Docieplenie ścian zewnętrznych metodą „lekką mokrą” zaleca się  wykonać po wykonaniu wszystkich robót mokrych wewnątrz 
budynku ( podłoŜa wykonywane na mokro , tynki). 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Materiały izolacyjne. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. 



 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ. 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 

113 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.    
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Metoda lekka –mokra: Jednostkami obmiaru są: m2, m, szt 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Jednostką podstawową  obmiaru jest m2 powierzchni ocieplonej. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i 
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
 
8.1. Ogólne wymagania odbioru robót . 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia 
dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi 
(PN, EN-PN). 
 
8.2. Odbiory izolacji metoda lekka-mokra. 
Odbiorom międzyoperacyjnym (odbiór robót zanikających) podlegają następujące prace: 
� przygotowanie powierzchni do gruntowania 
� zagruntowanie powierzchni  
� połoŜenie kaŜdej warstwy izolacji 
� ciągłość warstw 
Odbiór kaŜdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje InŜynier na podstawie 
zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:  
� po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych  
� po przygotowaniu podkładu pod izolację  
� po wykonaniu kaŜdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych  
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań, zgodnie z 
warunkami zawartej umowy. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN 13162:2009 
(wycofana) 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 
fabrycznie. 

PN-EN ISO 6946:2004  
(wycofana) 

Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła 
Metoda obliczania. 
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PN-EN 13163:2009 
(wycofana) 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie 

PN-B-23100:1975  
(wycofana) 

Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych -- Wełna mineralna 
 

PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej. 
PN-B-23118:1997 /Ap1:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej. 
PN-P-04930.11:1990  
(wycofana) 

Wełna. Wyznaczanie zawartości zanieczyszczeń mineralnych (popiołu). 

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 

PN-EN 13163:2004  
(wycofana) 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

PN-B-20132:2005   
(wycofana) 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Zastosowania. 

  
 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.3    
Klasa 45.32 45321000-3 STB.03.02 Izolacje przeciwwilgociowe  
 
1. WSTĘP.  
 
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
przeciwwilgociowych poziomych i pionowych występujących przy przedsięwzięciu:  
 
„ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ.” 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowych  obejmujące : 
- wykonanie izolacji poziomej z  warstw papy asfaltowej termozgrzewalnej,  
- wykonanie izolacji poziomej i pionowej powłokowej ścian fundamentowych i elementów Ŝelbetowych stykających się 
bezpośrednio z gruntem z cementowej zaprawy szlamowej, 
- wykonanie izolacji poziomej z 2 warstw  folii płynnej  na zagruntowanym podłoŜu w pom. Mokrych, 
- izolacja  z foli PE 
- izolacje z foli kubełkowj. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2.   MATERIAŁY.  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 "Wymagania      ogólne"  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót izolacyjnych  powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,' 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót izolacyjnych . 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i 
świadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcjami producentów. 
 
2.2. Izolacje  powłokowe  
 -     materiał gruntujący (koncentrat emulsji dyspersyjnej na bazie Ŝywic syntetycznych) 
 -    szlamowe szpachle izolacyjne do nakładania na zimno. 
 
2.3. Izolacje papowe . 
- termozgrzewalna papa izolacyjna.  
 
2.4. Folia PE gr min. 0,2 mm. 
 
2.5. Izolacje z foli płynnej w pomieszczeniach mokrych 
 - grunt pod płynną folię, 
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-  taśma uszczelniająca, 
- płynna folia uszczelniająca. 
 
2.6. Folia kubełkowa 
 
2.7. Wszystkie materiały izolacyjne  powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
według odpowiednich norm wyrobu. 
Materiały mogą być przyjęte na budowę, jeŜeli spełniają następujące warunki: 
- odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 
- są właściwie opakowane i oznakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
- mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. 
 
3.   SPRZĘT  
 
Roboty moŜna wykonać uŜyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru.  
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.  
 
4. TRANSPORT.  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4 

 
4.2.  Transport i składowanie materiałów 
4.2.1. Lepiki asfaltowe i materiały wiąŜące powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 

normach polskich. 
4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap: 
a) rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem lub sznurkiem 
grubości co najmniej 0,5 mm; 
b)  na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w PN-89/B-27617; . 
c) rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni 
słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników; 
d) rolki papy naleŜy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między warstwami – 80 
cm. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
 
5.1. Izolacje powłokowe . 
5.1.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Przed ułoŜeniem systemu izolacji przeciwwodnej poniŜej poziomu terenu, poziom zwierciadła wody gruntowej naleŜy obniŜyć 
do poziomu 30cm poniŜej najniŜszego poziomu przewidzianego do wykonania warstwy hydroizolacyjnej (ten poziom naleŜy 
utrzymywać przez cały okres robót). Prac nie moŜna prowadzić podczas deszczu, mŜawki i przy silnym nasłonecznieniu. 
Izolację naleŜy wykonać na podłoŜu równym, nieodkształcalnym, gładkim, suchym lub lekko wilgotnym oraz wolnym od plam 
oleju i kurzu. Temperatura powietrza podczas wykonywania izolacji powinna być wyŜsza od +3 st. C i niŜsza od +35 st.C. 
5.1.2. Gruntowanie 
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być 
naniesione w jednej  warstwie rozcieńczonej w odpowiednim stosunku.  
Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian od wierzchu ławy fundamentowej do wysokości 
ok.30 cm nad teren lub chodnik przyległy do budynku. Powinna być połączona z izolacją poziomą ścian. 
Roztwór naleŜy nanosić szczotkami, wałkami lub sprzętem do natrysku. 
Powierzchnia zagruntowana przed ułoŜeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta. 
5.1.3  Nakładanie izolacji  -  szpachlowej masy uszczelniającej. 
Przygotowaną masę nakłada się za pomocą gładkiej kielni, a na powierzchnie pionowe od dołu do góry za pomocą  
„blichówki”. Grubość warstwy i czas wiazania wg instrukcji producenta. Izolację moŜna wykonywać w wilgotnych warunkach 
atmosferycznych . Powierzchnię naleŜy chronić przed nasłonecznieniem i deszczem. 
5.1.4.    PodłoŜe. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe z powinna być równa, bez wgłębień wypukłości oraz pęknięć, czysta, 
odtłuszczona i odpylona.  
Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciąŜenia.  
 
5.2. Izolacje poziome papowe . 
Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciąŜenia.  
Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być równa, bez 
wgłębień wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona.  
Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych materiałów przyklejanych do podkładu 
lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być  
Pozioma izolacja powinna być ułoŜona z dwóch warstw papy asfaltowej P64/1200 na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy 
papy polimerowo- asfaltowej PF 180/3000 termozgrzewalnej.  
UłoŜona na ścianie fundamentowej papa izolacji poziomej powinna wystawać co najmniej 1 cm  
z kaŜdej strony ściany po otynkowaniu. Od strony izolacji poziomej podłoŜy pod posadzki papa ułoŜona na ścianie 
fundamentowej powinna wystawać 20 cm. 
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Przy układaniu izolacji podłoŜy szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie powinna 
być nie mniejsza niŜ 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
 
5.3.  Izolacje z foli płynnej w pomieszczeniach mokrych. 
5.3.1. Warunki przystąpienia do robót 
- roboty naleŜy wykonywać po wykonaniu i odbiorze ścian, tynków, podkładów, wyprowadzeniu instalacji, 
- podłoŜe musi być równe, czyste, suche, nośne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu, kurzu, olejów, zatłuszczeń 
itp, 
- temperatura nie niŜsza niŜ +5 st. C, 
- wilgotność podkładu nie większa niŜ 5%. 
5.3.2. Wykonanie izolacji z foli w płynie. 
- gruntowanie podloŜa materiałem dyspersyjnym, 
- uszczelnienie naroŜy ścian taśmą izolacyjną , 
- uszczelnienie przejśćrurowych, 
- wykonanie uszczelnienia powierzchniowego gotowąpłynną folią nanoszonabezpośrednio z pojemnika w 2 procesach 
roboczych, drugą warstwę naleŜy nanosić po wyschnięciu pierwszej. 
 
5.4. Uwagi ogólne . 
Stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów działających na siebie szkodliwie, np. materiałów asfaltowych ze smołowymi lub 
materiałów bitumicznych z foliami PVC z wyjątkiem folii bitumo i olejoodporne jest niedopuszczalne. 
Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub innym 
dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów których właściwości techniczne nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm lub świadectw ITB.  
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych. 
 
6.1. Izolacje powłokowe 
Sprawdzeniu podlegają wszystkie fazy procesu technologicznego: 
- jakość podłoŜa, 
- jakość materiałów hydroizolacyjnych, 
- jakość powłoki hydroizilacyjnej (przyleganie, pęcherze, gr. warstwy, dokładność pokrycia) . 
 

7. OBMIAR ROBÓT.  
 
Jednostkami obmiaru są: m2 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. DBIÓR ROBÓT. 
 
Roboty izolacyjne podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej.  
 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowej powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych 
- po przygotowaniu podkładu pod izolację  
- po wykonaniu kaŜdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 
- dla mat bentonitowych po ułoŜeniu przed wykonaniem betonowania, 
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wraŜliwych na przecieki 
 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmować: 
- sprawdzenie jakości materiałów 
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoŜa lub podkładu 
- sprawdzenie spadków podłoŜa lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłoŜem 
- sprawdzenie dokładności obrobienia naroŜy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe itp. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
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Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) naleŜy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
 
Wymagania nie uregulowane powyŜszym opisem obowiązują wg : 
 
10.1. Normy 
PN-B-10260:1969   (wycofana) -   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno ... 
PN-B-27604:1990   (wycofana) -  Papa smołowa na tekturze budowlanej 
BN-79/6751-02 -   Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej 
BN-88/6751-03  -  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
PN-B-27617:1989/Az1:1997   (wycofana)  -   Papa asfaltowa na tekturze 
PN-58/C-96177   (wycofana) -   Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
PN-B-24000:1997  - Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa. 6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego 
 
10.2. Inne opracowania 
-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne. 
-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 

 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.4    
Klasa 45.41 45410000-4 STB.04.01 Roboty tynkarskie 
 
 
 
 
1.      WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zwykłych 
wewnętrznych dla przedsięwzięcia :  
 
„ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ.” 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
- tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną 
tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały uŜyte zaprawy odpowiadające 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
- tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania 
powinny odpowiadać normie "Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 
- przy wykonaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w aktualnych normach 
- podłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami aktualnych norm 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z. wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje 
robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania 
dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót izolacyjnych  powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,' 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót tynkarskich . 
Materiały tynkarskie powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i 
świadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcjami producentów. 
 

2.2. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom aktualnych norm. Bez 
badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 
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Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 
 
2.3.       Gotowe suche  gipsowe  zaprawy tynkarskie . 
Gotowe suche gipsowe zaprawy tynkarskie zwykle przystosowana do nakładania agregatem tynkarskim lub nakładania 
ręcznego dostarczane w  workach lub w silosie.  
Na budowie w celu uzyskania zaprawy tynkarskiej naleŜy dodać jedynie wody w proporcjach przewidzianych przez dostawcę 
suchej mieszanki. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST.00.00  "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
- mieszarki do zapraw, 
- agregatu tynkarskiego, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- pompy do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00  "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
- transport powinien odbywać się zgodnie z aktualną normą. Gipsowe zaprawy tynkarskie luzem naleŜy przewozić 
„cementowozem”, natomiast workowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
- gotowe mieszanki tynkarskie w workach naleŜy przewozić ogólnie dostępnymi środkami transportu zabezpieczając je 
przed zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi 
- silosy z gotowymi mieszankami naleŜy przewozić specjalnie do tego przystosowanymi pojazdami umoŜliwiającymi ich 
załadunek i rozładunek bez pomocy dźwigu  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00  "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
- przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 
- zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po 
zakończeniu stanu surowego. 
- tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 
0°C. 
- w niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 
zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur". 
- zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuŜszym 
niŜ dwie godziny dziennie. 
- w okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 
zwilŜane wodą. 
 
5.3. Przygotowanie podłoŜa 
5.3.1. PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm. 
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych 
- w ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-
10 mm. 
- bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 
- nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
 
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 
5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w aktualnych normach 
5.4.2. Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. 
5.4.3. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
5.4.4. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych naleŜy wykonać 
według pasów i listew kierunkowych. 
5.4.5. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 
gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
5.4.6. Do wykonania tynków naleŜy stosować gotowe zaprawy gipsowe 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej 
specyfikacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, 
powinny wynikać z aktualnych norm "Zaprawy budowlane zwykłe". 
6.3.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w aktualnej normie i powinny umoŜliwić 
ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- przyczepności tynków do podłoŜa, 
- grubości tynku. 
- wyglądu powierzchni tynku. 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku. 
- wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 

 
7.2. Jednostka i zasady obmiaru. 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej 
od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu 
tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian  
surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię stropów Ŝebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie  
surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych. kratek, 
drzwiczek i innych, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. . 
 
7.3. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
8.2. Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. JeŜeli odbiór podłoŜa 
odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą. 
 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku naleŜy przyjąć 
jedno z następujących rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niŜszej 

kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 
 
8.4. Odbiór tynków 
8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 
większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu, 
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- poziomego - nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
8.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoŜa, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 
podłoŜa. 
8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 
9.1. Cena  obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 4m 
- przygotowanie podłoŜa, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- wykonanie tynków, 
- reperacja tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Wymagania nie uregulowane powyŜszym opisem obowiązują wg : 
10.1. Normy 
 
PN-B-04500:1985  
(wycofana) 

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-B-10100:1970   
(wycofana) 

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ... 
PN-EN 459-1:2003 
(wycofana) 

Wapno budowlane. Część 1: Definicja, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-B-14501:1990  
(wycofana) 

Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności … 
PN-ISQ-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie 

systemami zapewnienia jakości. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 "Tynki", wydanie ITB - 
2003 rok. 
 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Grupa 45.4    
Klasa 45.42 45421000-4 STB.04.02 Stolarka metalowa 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki drzwiowej 
i okiennej metalowej występujących przy przedsięwzięciu:  
 
„ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ.” 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności i prace umoŜliwiające mające na celu wykonanie i montaŜ 
zewnętrznych i wewnętrznych przegród szklanych, okien i drzwi w systemach ślusarki metalowej . 
Dla ślusarki metalowej zakres prac do wykonania obejmuje : 
- zdjęcie wymiarów na budowie. 
- wykonanie obliczeń technicznych i wytrzymałościowych zgodnie z PN. 
- wykonanie projektu technicznego, rysunków złoŜeniowych oraz rysunków montaŜowych,  
Rysunki powinny być zatwierdzone przez architekta, konstruktora i inspektora nadzoru przed rozpoczęciem produkcji. 
- wykonanie konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami, dostarczenie na budowę. 
- montaŜ konstrukcji w budynku. 
- montaŜ pakietów szklanych,. 
- zabezpieczenie elementów 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY.  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót izolacyjnych  powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,' 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót. 
 
2.2. Ogólne wymagania dotyczące surowców i materiałów. 
2.2.1. Ogólne wytyczne. 
Zalecany jest dwukomorowy system okienno i okienno-drzwiowy z aluminium.  
Przekładki izolatorów wykonane z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym. Zalecane rozwiązanie profili z ukrytymi otworami 
drenaŜowymi. Wymagane zastosowanie uszczelek centralnych oraz uszczelek akustycznych pomiędzy ościeŜnicą a 
skrzydłem- zapewniających wiatro- i wodoszczelność oraz wysoką izolacyjność akustyczną.  
2.2.2. Po wyborze dostawcy wyrobów budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji, wykonawca zobowiązany jest 
wystąpić bezpośrednio przed złoŜeniem zamówienia do projektanta architektury o : 
- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykończenia powierzchni zamawianych elementów, 
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 - zatwierdzenie rysunków  warsztatowych detali elementów wybranego systemu.  
2.2.3. Materiały, urządzenia oraz części złączne powinny spełniać wymagania aktualnych Norm i Aprobat Technicznych 
 
2.3. Profile. 
Powierzchnie kształtowników wykończone powłokami proszkowymi poliestrowymi, stosowanymi jako zabezpieczenie przed 
korozją w kolorze wg. palety RAL. Grubość powłoki poliestrowej proszkowej– 75±15µm. 
 
2.4. Przekładki termiczne. 
Przekładki termiczne systemów okienno-drzwiowych wykonane w postaci pasów z poliamidu wzmocnionego włóknem 
szklanym . 
Izolatory, przez które zespalane są listwy dociskowe mocujące okładziny elewacyjne ściany słupowo-ryglowej, wykonane z 
tworzywa sztucznego HPVC o bardzo dobrych właściwościach izolacyjnych oraz izolatora PE o podwyŜszonych parametrach 
izolacyjnych.  
 
2.5. Uszczelki przyszybowe. 
Uszczelki przyszybowe są wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715 E2. 
Połączenia naroŜy uszczelek klei się lub stosuje gotowe naroŜniki zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną systemu. 
Dobór uszczelek uzaleŜniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubości wypełnienia. Wszystkie uszczelki muszą zostać 
umieszczone w elementach w sposób gwarantujący wymaganą trwałą odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność 
przylgi spoin. Uszczelki muszą być wymienialne. NaleŜy tylko i wyłącznie stosować przewidziane uszczelki systemowe. 
 
2.6. Elementy złączne. 
Wkręty samogwintujące, śruby, nakrętki,  podkładki stosowane do wykonywania połączeń, są wykonane ze stali nierdzewnej, 
wg norm przywołanych w dokumentacji systemowej. 
 
2.7. Okucia. 
W konstrukcjach systemowych mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane dla danego systemu. Mocowanie do 
kształtowników okien i drzwi zgodnie z dokumentacją systemową. Typy okuć powinny być dostosowane do cięŜaru własnego 
skrzydeł oraz do obciąŜeń eksploatacyjnych. 
 
2.8. Materiały uzupełniające. 
Podkładki pod szyby, kleje, wełna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do uszczelnienia połączeń zgodnie z 
dokumentacją systemową. 
 
2.9. Szklenie: 
Szyba zespolona dokładnie wg PW. 
 
 
3. SPRZĘT.  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST.00.00 "Wymagania ogólne" . 
Roboty moŜna wykonać uŜyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty . 
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.  
 
4.TRANSPORT.  
 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST.00.00 „Wymagania ogólne” oraz wg instrukcji producenta. 
KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. Elementy do 
transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
Elementy mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem 
oraz utratą stateczności.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
 
5.1. Wymagania ogólne . 
 Przed rozpoczęciem montaŜu naleŜy sprawdzić:  
- prawidłowość wykonania ościeŜy, podłoŜy  
- moŜliwość mocowania elementów do ścian, podłoŜy 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.  
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, normami  lub instrukcją producenta.      
Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku , podłoŜu.   
Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania 
podane dla robót malarskich . 
 
5.2. Czynności przygotowawcze. 
5.2.1. Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowiązek dokonać obmiarów na budowie, sporządzić rysunki 
konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczyć je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z 
harmonogramem. 
5.2.2. Dostarczone przez zleceniobiorcę rysunki techniczne przedstawiające konstrukcję,  jej wymiary, sposób montaŜu 
oraz zamocowanie jej elementów wymagają zatwierdzenia przez architekta i zleceniodawcę. Wszelkie odstępstwa od 
dokumentacji architektoniczno wykonawczej naleŜy uzgodnić z architektem i inwestorem. 
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5.3. MontaŜ elementów. 
5.3.1. MontaŜ zabudowy w systemach okienno-drzwiowych za pomocą systemowych elementów kotwiących lub stalowych 
marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwiązanie obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych katalogowych. 
5.3.2. Ściana słupowo-ryglowa mocowana do konstrukcji budynku za pomocą specjalnych wsporników stalowych lub 
aluminiowych. Elementy wsporników przykręcane są od czoła do stropu budynku za pomocą stalowych kołków rozporowych 
(lub innych kołków odpowiednich do rodzaju stropu). Do wspornika za pomocą śrub mocujących przykręcane są kształtowniki 
pionowe - słupy. Konsole posiadają otwory podłuŜne, dające moŜliwość dokładnego ustawienia słupów względem siebie i 
stropów, w trzech kierunkach (stopniach swobody). Pomiędzy ustawione słupy zakładane są rygle. W przypadku cięŜaru 
elementu obciąŜającego rygiel do 60 [kg] rygle przykręca się bezpośrednio do słupów. W przeciwnym przypadku rygle są 
nasuwane na dodatkowe łączniki przykręcane do słupów. Całość tworzy konstrukcję nośną kratową. W utworzone otwory 
między słupami i ryglami montowane są szyby, wypełnienia lub elementy ocieplające. 
5.3.3. Szczeliny powstałe między murem, a ścianą słupowo-ryglową maskowane są za pomocą blach stalowych 
ocynkowanych lub blach aluminiowych anodowanych, lub lakierowanych, wypełniane wełną mineralną o róŜnym stopniu 
twardości i uszczelniane silikonem oraz sznurami poliuretanowymi. 
5.3.4. UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczące (np. wybielacze, pasty ścierne) mają szczególnie 
szkodliwy wpływ na kształtowniki aluminiowe, a zwłaszcza na dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego teŜ naleŜy 
ograniczyć wykończeniowe roboty „mokre” do minimum. W przypadku zetknięcia zaprawy z powierzchnią aluminium, naleŜy 
natychmiast zmyć z niej zaprawę (nie dopuścić do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwałe odbarwienie i 
uszkodzenie powierzchni. 
 
5.4. Nadzór nad montaŜem konstrukcji. 
5.4.1. MontaŜ konstrukcji metalowych powinien odbywać się przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze producenta lub 
przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujące pod nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami. 
5.4.2. MontaŜ powinien odbywać się zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją zawierającą wykaz elementów, 
podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania względem siebie i podłoŜa oraz wskazówki dotyczące kolejności montaŜu 
poszczególnych elementów, przy zastosowaniu zalecanych przez producenta metod postępowania i zachowaniu, określonych 
w instrukcji parametrów. W/w prace naleŜy wykonywać pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, przedstawiciela 
producenta systemu. 
5.4.3. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie 
mogą powodować obniŜenia wartości uŜytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość wykonanych elementów.  
5.4.4. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niŜ 2 mm na 1 m wysokości , jednak nie więcej 
niŜ 3 mm na całej długości elementów ościeŜnicy. 
Odchylenie ościeŜnicy od płaszczyzny pionowej nie moŜe być większe niŜ 2 mm. 
RóŜnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niŜ: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1m 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 3 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m 
Po ustawieniu okna lub drzwi naleŜy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane okno lub drzwi naleŜy uszczelnić pod względem termicznym. 
5.4.5. Podczas montaŜu okien w budynku naleŜy stosować następujące elementy kotwiące: 
Na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w odległości nie większej 
niŜ 200 mm od naroŜa.  
Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm.  
Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu odkształceń podczas 
zamykania. 
Na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb. 
W oknach rozwieranych o szerokości większej niŜ 700 mm stosowane są klocki podpierające ułatwiające prawidłowe 
ustawienie skrzydła względem ościeŜnicy przy zamykaniu. JeŜeli szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa 
komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze jeŜeli szerokość okna przekracza jego wysokość. 
Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniem, kadrą pracowników 
wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. 
 
5.5.  Szklenie                                                                                                                                                                                  
Pakiety szklane termoizolacyjne, szkło bezpieczne wg zestawienia przegród.  
Producent szkła powinien udzielać min. 10 letniej gwarancji na szczelność zestawów szklanych i odporność na pękanie pod 
wpływem napręŜeń w szkle. Producent szkła powinien udzielać min. 10 letniej gwarancji na przyczepność podkładu szkła 
elewacyjnego i odporność na pękanie pod wpływem napręŜeń w szkle i skoków temperatury. Szyby nie mogą się stykać z 
ramą aluminiową, musi spoczywać na podkładkach od szkło. Stosować podkładki regulacyjne i podpierające. 
 
5.6. WyposaŜenie                                                                                                                                                                                 
W przypadku cięŜaru szyb >90 kg stosować zawiasy wzmocnione. W drzwiach o cięŜarze do 100kg stosować 3 zawiasy – 
jeden w dolnej części skrzydła, 2 na górze. Zawiasy z regulacją pionową i poziomą. 
Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementów aluminiowych.  Wszystkie uszczelki z kauczuku EPDM. Wkręty 
montaŜowe, w akcesoriach – wszystkie ze stali nierdzewnej. 
 
6. Kontrola jakości.  
 
6.1. Badanie materiałów uŜytych na konstrukcję naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości 
wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.  
Stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych oraz instrukcji producenta systemu ślusarki. 
Zasady prowadzenia kontroli jakości dla ślusarki okiennej i drzwiowej powinny być zgodne z postanowieniami aktualnej normy  
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dla stolarki okiennej i drzwiowej. 
Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w aktualnej  normie. 
 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:  
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, 
prawidłowego działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru.  
 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  
Dla ślusarki aluminiowej  

- zgodność wymiarów 
- jakość materiałów, z których  została wykonana 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
- prawidłowość i trwałość zakotwienia 
-      jakość gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykończeniowej 
-      sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,  
-      sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  
-      stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją 
- wodoszczelność przegród. 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 

Roboty podlegają odbiorowi.  
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
 
Jednostkami obmiaru są:  
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
Uwaga w zakresie obmiarowania dostawy i montaŜu ślusarki aluminiowej dopuszcza się stosowanie indywidualnych metod 
obmiarowania zawartych w umowie z firma dostawcy i firmą montaŜową.  
 
8.  ODBIÓR ROBÓT. 
 
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5 i 6..  
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 
9.2.  Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość obudów, zgodnie z dokumentacją projektową. 
W przypadku rozbieŜności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym obmiar określa się  według stanu faktycznego. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
 
Wymagania nie uregulowane powyŜszym opisem obowiązują wg : 
 
10.1.  Normy 
 
PN-B-
10085:1988/Az3:2001 
(wycofana) 

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

PN-B-94000:1975 
(wycofana) 

Okucia budowlane - Podział 

PN-B-05000:1996   Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN 1191:2002  
(wycofana) 

Okna i drzwi -- Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie -- Metoda badania. 

PN-EN 12210:2001  
(wycofana) 

Okna i drzwi -- Odporność na obciąŜenie wiatrem -- Klasyfikacja ... 

PN-EN 14351-1:2006 
(wycofana) 

Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1 

PN-EN 10025:2002  
(wycofana) 

Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  
epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.  

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe 
PN-/M-02138:1980  
(wycofana) 

Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości.  
 

PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium…. 
PN-H-97005:1982   
(wycofana) 

Ochrona przed korozją – Elektrolityczne powłoki cynkowe . 
 

PN-ISQ-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie 
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systemami zapewnienia jakości. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 "Tynki", wydanie ITB - 
2003 rok. 

 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Grupa 45.4    
Klasa 45.42 45421130-4 STB.04.03 Stolarka – okna, drzwi,  
 
 
1. Wstęp.  
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki okiennej, drzwiowej 
występujących przy przedsięwzięciu:  
 
„ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ.” 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie  montaŜu  
stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe.                                                                                                                    
  Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.                                                                                             
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY.  
 
 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania podano w ST.00.00 Wymagania ogólne" pkt 2.         
                                                                                                                                       
2.2. Stolarka drzwiowa - płycinowa . 
- ościeŜnice (okleinowane CPL, lub metalowe), 
- skrzydła płaskie  drewniane płycinowe (wymiary, szczegóły - podział, szklenie, wyposaŜenie  wg PW). 
Drzwi wewnętrzne –minimalny standard: drewniane, okleinowane. Skrzydła pokryte okleiną CPL 0,2 mm i 0,7mm odporną na 
ścieranie i uszkodzenia mechaniczne powierzchni. ościeŜnice okleinowane CPL lub metalowe. 
Drzwi powinny odpowiadać wymaganiom w zakresie przepisów ochrony p-poŜ, dymoszczelności. 
Konstrukcja drzwi -rama skrzydła wykonana jest z klejonki drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła stanowi: wkład stabilizujący 
"plaster miodu" lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypełnieniem 
oklejona jest dwustronnie płytą HDF. Profil krawędzi skrzydła "K" . Oba boki oraz góra skrzydła okleinowane są taśmą 
obrzeŜową w kolorze skrzydła. 
Pokrycie skrzydła: 
Skrzydło pokryte jest okleiną CPL o grubości 0,2 mm lub 0,7 mm. Ramka wykonana z MDF-u, oklejona w kolorze skrzydła. 
Kolory okleiny- dostosowane do wytycznych Architekta w zakresie kolorystyki wnętrz. 
Akcesoria: 
Drzwi wyposaŜone we wszystkie niezbędne akcesoria, w zaleŜności od przeznaczenia: zawiasy wzmocnione, klamki z 
szyldem, zamki podwójne, samozamykacze, zamki rolkowe i uchwyty dla niepełnosprawnych – w pomieszczeniach 
dostępnych dla osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniach łazienkowych dzrwi wyposaŜone w kratki lub tuleje 
wentylacyjne, zamek na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładką patentową.   
OścieŜnice 
OścieŜnica regulowana, w systemie tym samym w jakim są skrzydła drzwiowe.  
 
2.3. Okucia budowlane – dostarczonej stolarki.. 
2.3.1. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom 
określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposaŜone w okucie, na które nie 
została ustanowiona norma.  
2.3.2. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.  
 
2.4. Stolarka okienna (PCW).  
- okna dostępne w ofercie handlowej (podział i szklenie wg PW), 
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3.  SPRZĘT 
 
Roboty moŜna wykonać uŜyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru.  
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.  
 
 
4. TRANSPORT. 
 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST oraz wg instrukcji producenta. 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem 
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do 
transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem 
elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewoŜone 
dowolnymi środkami transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłoŜu. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Stolarka drzwiowa. 
5.1.1. Przygotowanie ościeŜy .  
Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego  ma przylegać ościeŜnica. W 
przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜe naleŜy naprawić oczyścić.    
5.1.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.                                                                                                         
W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w 
ościeŜach.  
Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą.  Ustawienie stolarki naleŜy 
sprawdzić w pionie i w poziomie.  
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niŜ 3 mm.  
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od :  

- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  
- 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m.  

Zamocowaną ościeŜnicę naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeŜem a 
ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się uŜywać do tego 
celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.  
 
5.2. Stolarka okienna.  
Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli 
poniŜej.  
 

Wymiary zewnętrzne (cm) Rozmieszczenie punktów zamocowań 

wysokość szerokość 

Liczba punktów 
zamocowań 

w nadproŜu i progu na stojaka 

do 150 4 nie mocuje się po 2 

150±200 6 po 2 po 2 
do 150 

powyŜej 200 8 po 3 po 2 

do 150 6 nie mocuje się po 3 

150±200 8 po 1 po 3 
PowyŜej 150 

powyŜej 200 100 po 2 po 3 

 
5.2.1 . Osadzanie stolarki okiennej.  
• W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w 

ościeŜach. 
• Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
• Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie.  
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niŜ 3 mm.  
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od :  
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  
- 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m.  
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• Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeŜem a 
ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się uŜywać do 
tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

• Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. 
• Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI.  
 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami aktualnych norm dla stolarki  drzwiowej. 
 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:  
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, 
prawidłowego działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru.  
 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  
6.3.1. Stolarka drzwiowa okienna i bramowa 

- zgodność wymiarów 
- jakość materiałów, z których stolarka została wykonana 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 
- wodoszczelność przegród. 

Roboty podlegają odbiorowi.  
6.3.3. W trakcie odbioru stolarki drzwiowej i bramowej naleŜy sprawdzić :                                                                                    
-sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
 
Jednostkami obmiaru są:  
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT.  
 
Wszystkie roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 
9.2.  Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) naleŜy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
 
PN-B-
10085:1988/Az3:2001 
(wycofana) 

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

PN-B-94000:1975 
(wycofana) 

Okucia budowlane - Podział 

PN-B-05000:1996   Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN 1191:2002  
(wycofana) 

Okna i drzwi -- Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie -- Metoda badania. 

PN-EN 12210:2001  
(wycofana) 

Okna i drzwi -- Odporność na obciąŜenie wiatrem -- Klasyfikacja ... 

PN-EN 14351-1:2006 
(wycofana) 

Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1 

PN-EN 322:1999 Płyty drewnopochodne – Oznaczanie wilgotności. 
PN-B-06070:1995  
(wycofana) 

Drzwi drewniane – Metoda badania niezawodności. 

PN-/M-02138:1980  
(wycofana) 

Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości.  
 



 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ. 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 

131 

PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium…. 
PN-H-97005:1982   
(wycofana) 

Ochrona przed korozją – Elektrolityczne powłoki cynkowe . 

PN-ISQ-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie 
systemami zapewnienia jakości. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 "Tynki", wydanie ITB - 
2003 rok. 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Grupa 45.4    
Klasa 45.42 45421160-3 STB.04.04 Ślusarka budowlana 
 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót związanych z 
instalowaniem ślusarki budowlanej w ramach realizacji projektu: 
 
„ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ.” 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie i montaŜ 
elementów ślusarki budowlanej  
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST.  

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 "Wymagania  ogólne"  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót izolacyjnych  powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,' 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót. 
 
2.2. Wyroby ślusarskie  
- drabiny stalowe z profili stalowych zamkniętych mocowane do ścian kotwami stalowymi wklejanymi, malowanie fabrycznie 
pakietem farb antykorozyjnych i nawierzchniowych  wykończeniowych  
- wycieraczki stalowe, - dostarczane w postaci gotowych do zamontowania wyrobów. 
-  barierki balkonowe, portfenetrów, schodowe i zewnętrzne, 
-  systemowe daszki, 
- drobne elementy metalowe. 
 
2.3. Badania na budowie  
2.3.1. KaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:  

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,  
- zgodności z projektem,  
- zgodności z atestem wytwórni,  
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.  
- jakości powłok antykorozyjnych.  

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza 
InŜynier wpisem do dziennika budowy.  
Dostarczona ślusarka powinna być kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami antykorozyjnymi itp. 

 
3. SPRZĘT 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST.00.00 "Wymagania ogólne" . 
Do wykonania i montaŜu ślusarki budowlanej moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 

 
4. TRANSPORT 
 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST.00.00 „Wymagania ogólne” oraz wg instrukcji producenta. 
KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. Elementy do 
transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
Elementy mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem 
oraz utratą stateczności.  
 
4.1. Składowanie materiałów i wyrobów stalowych  
Na miejscu składowania naleŜy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym 
miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki 
antykorozyjnej. 
Konstrukcję naleŜy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi 
w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują połoŜenie pionowe składować w tym samym połoŜeniu. Łączniki (śruby, nakrętki, 
podkładki) składować w magazynie w skrzynkach. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne . 
5.1. 1. Przed rozpoczęciem montaŜu naleŜy sprawdzić: 
-   moŜliwość mocowania elementów do ścian i podłoŜy, 
-   elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją producenta, 
-  powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania 
podane dla robót malarskich. 
5.1.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, normami  lub instrukcją      producenta.      
5.1.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku , podłoŜu.   
5.1.4. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać 
wymagania podane dla robót malarskich . 
 
5.2. Wytyczne robót montaŜowych. 
Konstrukcję naleŜy wykonać w wyspecjalizowanej wytwórni dysponującej wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim 
oprzyrządowaniem. 
Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. 
Konstrukcje powinny być zabezpieczona w wytwórni powłoką antykorozyjną . 
Konstrukcje  przed wysyłką z wytwórni powinny być próbnie zmontowana i odebrana w obecności wykonawcy montaŜu. 
W przypadku powaŜniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji naleŜy naprawić w wytwórni. 
MontaŜ konstrukcji naleŜy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych elementów i całości w kaŜdej 
fazie. 
Przy montaŜu naleŜy zwrócić uwagę na kolejność montaŜu zapewniającą nie uszkadzanie elementów składowych. 
Wszystkie roboty montaŜowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. 
Poszczególne elementy ślusarskie jak i całą konstrukcję naleŜy zamocować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający 
przeniesienie obciąŜeń wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie moŜe być wykonane w wierzchniej warstwie 
konstrukcji stropu mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. 
Elementy kotwiące zewnętrzne  nie mogą powodować powstawania mostków termicznych i zagroŜenia powstawania 
przecieków i zacieków z wody deszczowej. 
Kotwienie podstawy słupa w podłoŜu nie moŜe spowodować uszkodzenia warstw izolacji termicznej, przeciwwodnej, 
przeciwwilgociowej i paroizolacji. 
Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia dla osób postronnych. 
(Mocowanie wypełnienia balustrady i pochwytu  powinny spełniać wymogi jak dla mocowania słupów balustrady). 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Badanie materiałów uŜytych na konstrukcję naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości 

wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.  
 
6.2. Badania na budowie  
KaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór wyrobów stalowych na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony kaŜdy 
element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
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Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
 
6.3. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
Sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego 
działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru.  
 
6.4. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
 
Jednostkami obmiaru są:  
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 
9.2.  Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) naleŜy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-M-02138:1980  
(wycofana) 

Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 

PN-B-06200:2002  
(wycofana) 

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002  
(wycofana) 

Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

PN-M-69430:1991  
(wycofana) 

Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 

PN-M-69703:1975  
(wycofana) 

Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-/M-02138:1980  
(wycofana 

Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 "Tynki", wydanie ITB - 
2003 rok. 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.4    
Klasa 45.43 45431000-7 STB.04.05 Układanie płytek  
 
 
1. WSTĘP  

 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót wykładzinowych  
z płytek z lastriko przy przedsięwzięciu:  
 
„ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ.” 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
- pokrycie podłóg płytkami (posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych, 
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin przy uŜyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoŜy, 
wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich odbiory.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 
1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych. 
Dokumentację robót wykładzinowych stanowią: 
- projekt wykonawczy  
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
- dziennik budowy 
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych,  
- protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań kontrolnych, 
- specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny z powołaniem się na odpowiednie dokumenty odniesienia 

(normy, aprobaty techniczne), 
- sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu wykończenia, 
- kolorystyka i wzornictwo układanych płytek, 
- wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny, 
- zasady konserwacji wykładziny i okładziny. 
 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00. "Wymagania 

ogólne" pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych z płytek lastriko powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
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- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności dostosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacje dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 
aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2.2. Płyty i płytki z lastriko 
Płytki powinny odpowiadać warunkom aktualnych normom: 
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa. Szczególnie dotyczy to płytek dla których 
muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość. 
2.2.3. Zaprawy klejące i zaprawy do spoinowania 
Zaprawy klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania aktualnych norm lub odpowiednich aprobat 
technicznych. 
2.2.4. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin. 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne. 
2.2.5. Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować naleŜy wodę odpowiadającą 
wymaganiom aktualnych norm.  Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana wodociągowa woda pitna. 
 
 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00.”Wymagania ogólne" pkt 3 
 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych naleŜy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji 

klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyŜyki) dystansowe. 
Roboty moŜna wykonać uŜyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru.  
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.  
 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4 
 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania wykładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się uŜywać do transportu 
samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w 
sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i 
uŜycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 
opadami i minusowymi temperaturami. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5 
 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoŜy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie 
dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
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2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji 
budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe naleŜy wykonywać w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C i temperatura ta 
powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
4) Wykonane wykładziny naleŜy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem. 
 
5.3. Wykonanie wykładziny 
5.3.1. PodłoŜa pod wykładziny 
PodłoŜa pod wykładziny moŜe stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy C16/20 i grubości minimum 50 mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
- podkłady związane z podłoŜem - 25 mm 
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm 
- podkłady "pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) -  40 mm 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych 
wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie moŜe przekraczać 5 mm na całej długości łaty 
kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie naleŜy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na 
zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niŜ 
3,5 m. 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niz 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w 
miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku róŜnych rodzajów 
wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania 
dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych 
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. 
DuŜym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy 
samopoziomującej. Warstwy ("wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek 
ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 
5.3.2. Wykonanie wykładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych naleŜy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i 
sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niŜ polowa płytki. Szczególnie starannego 
rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z róŜnego rodzaju i 
wielkości i płytek. 
Wybór kompozycji klejących zaleŜy od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) 
klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego naroŜnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie "przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawioną 
pod katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałoŜona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoŜa. 
Wielkość zębów pacy zaleŜy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkości zębów i konsystencja kompozycji klejącej 
sprawiają. Ŝe kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zaleŜności od wielkości płytek: 
- 50x 50 mm   - 3 mm 
- 100 x 100 mm - 4 mm 
- 150 x 150 mm - 6 mm 
- 200 x 200 mm  - 6 mm 
- 250 x 250 mm  - 8 mm 
- 300 x 300 mm  - 10 mm 
- 400 x 400 mm  - 12 mm. 
Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie wykładziny w 
ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zaleŜy od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio 
około 6-8 mm. 
Po nałoŜeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroŜnika. Nakładając pierwszą płytkę 
naleŜy ją lekko przesunąć po podłoŜu (około 1 cm), ustawić w zadanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do 
płytki. Następne płytki naleŜy dołoŜyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki duŜej 
przyczepności świeŜej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się 
dobijać młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna być pod całą powierzchnią płytki. MoŜna to 
osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnię przyklejanych płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki)dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
- do 100 mm  - około 2 mm 
- od 100 do 200 mm - około 3 mm 
- od 200 do 600 mm - około 4 mm 
- powyŜej 600 mm - około 5-20 mm 
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Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna teŜ usunąć wkładki 
dystansowe. 
W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułoŜeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla 
cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do 
spoinowania. 
Do spoinowania płytek moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenia płytek. Dokładny czas powinien być 
określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je wodą mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą 
gumową. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 
Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. ŚwieŜą zaprawę moŜna dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką 
gąbką. JeŜeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza naleŜy zapobiec zbyt szybkiemu 
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. 
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być 
powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być takŜe płytki. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00.”Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom powinny podlegać materiały, które będą 
wykorzystane do wykonania robót oraz podłoŜa. 
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak równieŜ materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich 
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność 
własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych. Zakres 
czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i 
porowatości, czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i 
spadków naleŜy wykonać z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów 
szerokości i prostoliniowości, 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin z dokumentacją projektową i ST w 
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te 
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz 
innych robót "zanikających". 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych 
wykładzin a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroŜy, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badan dokonanych przed przystąpieniem do robót i w 
trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płytek; ułoŜenie płytek oraz ich barwę i odcień naleŜy sprawdzać wizualnie i porównać 
z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w róŜnych 
kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnią naleŜy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuŜ spoin na całej ich długości (dla spoin 
wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru 
odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym 
narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej 
powierzchni wielkości 1 m2 naleŜy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 
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- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona na 
podstawie zuŜycia kompozycji klejącej). 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w dzienniku 
budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin 
6.5.1. Prawidłowo wykonana wykładzina (posadzka) powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla których 

róŜnorodność barw jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy lekkim 

opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być 

większe niŜ 3 mm na długości łaty i nie większe niŜ 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej 

długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i 
trzeciego, 

- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7. 

 
7.2. Zasady obmiarowania 
Powierzchnie wykładzinn oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie 
surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 
0,25 m2. 
W przypadku rozbieŜności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. 
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin elementem ulęgającym zakryciu są podłoŜa. Odbiór podłóŜ musi być 
dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. 
W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań naleŜy 
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóŜ i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin. 
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z 
dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoŜa poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne 
zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemoŜliwa (szczególnie w przypadku zaniŜonej wytrzymałości) podłoŜe 
musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulęgających zakryciu (podłóŜ) oraz materiałów naleŜy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeŜeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 
- projekt budowlany, 
- projekty wykonawcze 
- dokumentację powykonawczą, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 



 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ. 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 

140 

- protokóły odbioru podłoŜa, 
- protokóły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz 
dokonać oceny wizualnej. 
Roboty wykładzinowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badan i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku 
naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeŜeli to moŜliwe, naleŜy poprawić wykładzinę i przedstawić ja ponownie do odbioru, 
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości wykładziny lub okładziny zamawiający 

moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku 
do ustaleń umownych,. 

- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 
wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 
zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem moŜliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. Celem 
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin po uŜytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym 
okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 
8.4. "Odbiór ostateczny robót". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 
wynikających z obniŜonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych 
wykładzinach i okładzinach. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 

 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe moŜe być dokonana według 
następujących sposobów: 
- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; 

wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie 
dokumentacji projektowej i umowy, 

- rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny 
jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robót (dla robót dodatkowych) 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu, odbioru pogwarancyjnego. 
 
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe obejmują: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zuŜytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami 

zakupu, 
- wartość pracy sprzętu z narzutami, 
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT). 
Ceny jednostkowe uwzględniają równieŜ przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót 
pomocniczych i towarzyszących takich jak np.: osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, 
bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracowników, zuŜycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą sprawy te musza zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wymagania nie uregulowane powyŜszym opisem obowiązują wg : 
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10.1. Normy 
 
PN-EN 14411:2013-04  
(wycofana) 

Płytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacją właściwości, ocena zgodności i znakowanie…. 

PN-EN ISO 178:2006  
(wycofana) 

Tworzywa sztuczne - Oznaczanie właściwości przy zginaniu  

PN-B-10100:1970        
(wycofana) 

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN ISO 10545-1:1999   
(wycofana) 

Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości 

względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999   
(wycofana) 

Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej 
 

PN-EN ISO 10545-(5-14) Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie …… 
DIN 5113    Metoda badania właściwości przeciwpoślizgowej posadzek Ŝywicznych, powłok ... 
PN-EN 12004:2002/A1:2003 
(wycofana) 

Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne (Zmiana A1) 

 

 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.4    

Klasa 45.43 45432100-5 STB.04.05 Nawierzchnie podłogowe – 
wykładziny, panele 

 
 
 
1.     WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru posadzek z tworzyw sztucznych  i paneli podłogowych  występujących przy przedsięwzięciu:  
 
„ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ.” 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje:   
- ułoŜenie  wykładzin podłogowych  PCV , 
- ułoŜenie paneli podłogowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST 
Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00. "Wymagania 

ogólne" pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności dostosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacje dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
 
2.2. Wykładzina podłogowa z PCV (własności wg PW) 
Rodzaj wykładziny i jej parametry techniczne  musi określać dokumentacja projektowa, 

 
2.3. Panele podłogowe (własności wg PW) 
Rodzaj paneli podłogowych i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, 
szczególnie dotyczy to paneli dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień 
ścieralności, twardość 
 

3. SPRZĘT. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00.”Wymagania ogólne" pkt 3 
 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin 
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Roboty moŜna wykonać uŜyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru.  
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.  
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4 
 
4.2.   Transport i składowanie materiałów 
 
Transport materiałów nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się uŜywać do transportu samochodów pokrytych 
plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku i 
rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i 
minusowymi temperaturami. 
 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1. Wykładziny podłogowe PCV. 
5.1.1. Przygotowanie podłoŜa                                                                                                            
PodłoŜe powinno być gładkie, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z miejscowymi 
przepisami budowlanymi.                                               
Wykładzina powinna zachodzić na ściany ok 10 cm. Jeśli przewidziany jest montaŜ wykładzin ściennych powinny one przykryć 
przygotowany cokolik przynajmniej do wysokości 3 cm.                                                          W celu uzyskania najlepszego 
rezultatu naleŜy sfazować uskok pomiedzy cokolikiem a ścianą, tak by otrzymać płynne przejście.                                                                                                                                       
Do przygotowania podłoŜa naleŜy uzywać tylko  tylko mas wodoodpornych.                                                    W przypadku 
podłoŜy szczelnych, zabezpieczonych przed wilgocią lub nieasorbcyjnych, wykładzinę moŜna kłaść dopiero, gdy 
rozprowadzony klej osiągnie ciągliwą konsystencję. Zaleca się dopasowanie wykładziny, by złącza arkuszy znalazły się w 
odległości nie mniejszej niz 0.5 m od najbliŜszego otworu ściekowego. 
5.1.2 MontaŜ wykładziny                                                                                                                                  
Przed instalacją naleŜy wybrać rolki wykładziny wg numerów fabrycznych. Zachować etykiety fabryczne wszystkich rolek, aŜ 
do chwili zakończenia instalacji. W miarę moŜliwości rolki naleŜy przewijać przed instalacją. NaleŜy je przechowywać w pozycji 
pionowej.  
Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niŜszą niŜ 18° C). Arkusze wykładziny naleŜy 
przyciąć i  miarę moŜliwości rozłoŜyć  na płaskim podłoŜu, by materiał pozbył się napręŜeń i przyjął temperaturę 
pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuŜszych arkuszy.  
Aby uniknąć ewentualnych róŜnic w odcieniach na krawędziach sąsiadujących ze sobą arkuszy wykładzin, arkusze naleŜy 
odwracać tak, by po zamontowaniu wykładziny prawe brzegi fabryczne sąsiadowały z prawymi, a lewe z lewymi.  
5.1.3. Dopasowanie cokolików  i naroŜników. 

Przy uŜyciu przymiaru i ołówka zaznacz linie na wszystkich 
ścianach pomieszczenia na wysokości ok 10 cm. Przy 
pomocy dronoząbkowanej pacy nałóŜ warstwę kleju na ściany 
do poziomu linii. Rozprowadź część kleju na podłoŜe (tak jak 
pokazano na rysunku).  

Podczas gdy klej nabiera ciągliwej konsystencji, przytnij 
wykładzinę wedługprojektu. Długość arkuszy powinna 
przewyŜszać długość pomieszczenia o wysokość cokolników. 
Jeśli szerokość wykładziny odpowiada szerokości 
pomieszczenia, oznacz środek arkusza oraz środek podłoŜa 
prostopadłymi osiami. Ułatwi to ułoŜenie arkusza we właściwej 
pozycji. Punkty przecięcia 
osi na wykładzinie i na podłoŜu powinny zachodzić na siebie 
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Jeśli szerokość pomieszczenia przekracza szerokość 
wykładziny (tzn. jeŜeli dla przykrycia podłoŜa potrzeba więcej 
niŜ jednego arkusza), zaznacz na podłoŜu linię równoległą do 
ściany wzdłuŜnej w odległości 12 cm od miejsca gdzie sięga 
arkusz wykładziny. Na tej linii zaznacz środek pomieszczenia. 
Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznacz ich środek 
prostopadłymi osiami. Punkty  
przecięcia osi na podłoŜu i na arkuszach powinny zachodzić 
na siebie 

Zwiń arkusze z połowy długości pomieszczenia. Rozprowadź 
klej na podłoŜu pacą zębatą.Wokół otworów ściekowych i w 
miejscach trudno dostępnych uŜyj pędzla z miękkiego 
włosia.Wokół i wewnątrz otworów ściekowych zastosuj klej 
kontaktowy. Stosuj się do zaleceń producenta kleju, który 
wybrałeś.  

Przy pomocy rolki naroŜnikowej  
dociśnij wykładzinę tak, aby przy-  
legała ściśle do linii zetknięcia ściany z podłogą. W 
pomieszczeniach, gdzie arkusz wykładziny wystarcza dla 
zakrycia całego podłoŜa, klej  
moŜna rozprowadzić na całej  
powierzchni przed połoŜeniem  
arkusza. Metoda ta wymaga  
doświadczenia, lecz jest najszybsza.  

W naroŜnikach wewnętrznych naleŜy przeciąć fałdę materiału 
rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłoŜem. JeŜeli 
przed dopasowaniem materiału zachodzi potrzeba jego 
podgrzania (uplastycznienia),podgrzej takŜe przestrzeń 
pomiędzyścianą a materiałem. Dzięki temu wykładzina będzie 
lepiej przylegała  
do pokrytej klejem ściany. 

Dociśnij starannie wykładzinę rolką naroŜnikową Połączenie naroŜnikowe powinno być umieszczone na jednej 
ze ścian, pod kątem ok. 45 stopni. Wybierz najmniej widoczną 
(słabo oświetloną) ścianę 
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W naroŜnikach zewnętrznych wykładzine naleŜy odgiąć i 
naciąć, rozpoczynając na wysokości ok 5 mm nad podłoŜem. 
(Linie na rys. pokazują zarys naroŜnika na arkuszu i pozycję 
przecięcia pod kątem 45 stopni). Następnie naleŜy wykonać 
cięcie po przekątnej, tak jak pokazano na rys.. 

Powstała luka musi zostać uzupełniona trójkątem wyciętym z 
wykładziny. Aby ułatwić przyklejanie trójkąta, wykonaj Ŝłobek 
na odwrotnej stronie materiału za pomocą noŜa okrągłego 
Tarkett. Głębokość Ŝłobka nie powinna przekraczać połowy 
grubości arkusza. 

Teraz moŜesz zagiąć trójkąt i docisnąć go do naroŜnika. JeŜeli 
trójkąt będzie zachodził na część ścienną wykładziny, przytnij 
nadmiar materiału tak, aby krawędzie dokładnie do siebie 
pasowały. Przetnij zachodzący materiał, aby ściśle przylegał. 
Frezowanie i spawanie połączeń naleŜy wykonać po 
dokładnym wyschnięciu kleju 

W naroŜnikach wewnętrznych i zewnętrznych uŜyj do 
spawania zgrzewarki termicznej. Końcówka do zgrzewania 
sznurowego Tarkett jest specjalnie przystosowana do 
zgrzewania podłóg winylowych. Doskonały rezultat zapewnia 
stosowanie końcówki reperacyjnej firmy Tarkett (Swan neck), 
którą ostatecznie uszczelnia się wszystkie zgrzewy wzdłuŜ 
ścian i podłóg 

 

W przypadku rur usytuowanych w poblirzu ścian wykonaj 
nacięcie w arkuszu i dociśnij wokół rury tak, by powstał 
kołnierz. Jeśli rura znajduje się blisko ściany, cięcie naleŜy 
wykonać tak, jak pokazano na rys. (linia przerywana). Jeśli 
osłona rury wykonana jest :  

A) z wykładziny podłogowej: 

- przygotowaną osłonę naleŜy dopasować do rury, następnie 
uŜywając kleju kontrastowego przykleić i ostatecznie 
zespawać brzegi wykładziny, uŜywając w tym celu końcówki 
typu "swan neck" 

B) Osłony prefabrykowane _ zamontyj wg wskazań 
producenta.  

Dla dodatkowego uszczelnienia wokół rur moŜna uŜyć 
odpowiedniego uszczelniacza do zgrzewów, bądź masy 
uszczelniającej ( np. silikon, Aquatat lub podobne). 
Uszczelniacz naleŜy stosować pomiędzy podłoŜem, a 
arkuszem winylowym. 

  
W przypadku rur ściekowych zegnij arkusz przy rurze i 
zaznacz na nim punkt odpowiadający środkowi rury. Wytnij w 
wykładzinie otwór o średnicy ok 25 mm mniejszy niŜ średnica 
rury. Otwór wycinaj zaczynajac od zgięcia - tak jak pokazano 
na rys. Ogrzej arkusz winylowy i wcisnij go w rurę. Odetnij 
nadmiar materiału noŜem hakowym. 

Otwory ściekowe, leŜące w tej samej płaszczyźnie co podłoga. 
Ogrzej arkusz i zaznacz usytuowanie otowru przy pomocy 
pierścienia zaciskowego. Następnie wytnij niewielki otwór 
pośrodku oznaczonego otworu ściekowego. Ogrzej 
wykładzinę i wciśnij pierścień w otwór. Jeśli posłuŜyłeś się 
pierścieniem nastawnym, upewnij się, czy przylega on ściśle 
do krawędzi otworu. W celu dodatkowego uszczelnienia 
rozprowadza się warstwę silikonu pomiędzy arkuszem, a 
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krawędzią pierścienia. 

  

Zgrzewaj gorącym powietrzem przy uŜyciu końcówki do 
zgrzewania sznurowego Tarkett. UWAGA: wszystkie zgrzewy 
muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu . 
Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczołeś 
zgrzewanie. Zaleca się dwuetapową obróbkę zgrzewu: 
wstępną i wygładzającą. NóŜ do odcinania nadmiaru zgrzewu 
zapewnia wykonanie obu etapów pracy. Po jednej stronie 
noŜa znajduje się ostrze do bróbki wstępnej, a po drugiej 
ostrze do wygładzania. 

Do frezowania wszystkich złącz stosuje się frezarkę ręczną 
Tarkett z ostrzem ze stopu twardego. DuŜe powierzchnie 
moŜna frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie 
termiczne wykonujemy przy pomocy zgrzewarki termicznej 
wyposaŜonej w końcówkę do zgrzewania sznurowego (speed 
welding nozzle). 

 
5.2. Panele podłogowe  
5.2.1. Posadzka z paneli podłogowych  

Posadzka układana wg technologii podanej przez producenta. Zgodnie z projektem aranŜacji i wystroju wnętrza  
Podłogę naleŜy układać na suchym, czystym i równym podłoŜu. Przy róŜnicy poziomu podłoŜa większej niŜ 2 mm na 
1 metrze bieŜącym podłogi  naleŜy je koniecznie wyrównać. Wilgotność podłoŜa drewnianego powinna wynosić max. 
8%. Deski naleŜy złoŜyć w pomieszczeniu w którym będzie układana podłoga na minimum 48 godzin, bez 
rozpakowywania.  
 MontaŜ podłogi  wykonuje się bez uŜycia kleju. 

 

 
Są to przypominające długie deski gotowe elementy zaopatrzone w pióra i wpusty. Na pierwszy rzut oka podłoga z takich 
paneli wygląda jak z prawdziwego drewna. MoŜna ją ułoŜyć samodzielnie, bez specjalistycznych maszyn. Nie wymaga 
cyklinowania ani lakierowania. Jest trwała, odporna na uderzenia i zarysowania, a więc praktyczna i niekłopotliwa w 
eksploatacji. 
 
Panele laminowane składają się z czterech warstw: 

� górna jest odporna na ścieranie, uderzenia, chemikalia, światło słoneczne i wysoką temperaturę. Od jakości tej 
warstwy zaleŜy wytrzymałość paneli na ścieranie; 

� dekoracyjna to powłoka z zadrukowanego laminatu, impregnowana Ŝywicą. Wzory zwykle imitują naturalne drewno, 
rzadziej kamień i płytki ceramiczne. Od niedawna oferowane są panele, które przypominają materiał naturalny nie 
tylko wzorem, ale i fakturą; 

� nośna to zwykle płyta HDF lub MDF, rzadziej - płyta wiórowa. MDF i HDF to płyty pilśniowe produkowane z włókien 
drzewnych łączonych klejem pod działaniem wysokiego ciśnienia i temperatury. Im wyŜsza gęstość płyty, tym lepsze 
jej walory uŜytkowe. MDF to płyty średniej gęstości, HDF zaś - wysokiej (powyŜej 800 kg/m3). Od wytrzymałości 
warstwy nośnej zaleŜy odporność panelu na uderzenia i wgniecenia; 

� przeciwpręŜna z laminatu lub kilku warstw specjalnie preparowanego, wzmocnionego papieru. Warstwa ta zapewnia 
stabilność kształtu i wymiarów, eliminując napręŜenia powstające w innych warstwach panelu. Panele ze spodem z 
laminatu są stabilniejsze niŜ te z papierem przeciwpręŜnym. 

5.2.2. Układanie paneli 
Wymagania podstawowe. 
Roboty wykładzinowe naleŜy wykonywać w temperaturach nie niŜszych niŜ + 5 stopni i temperatura ta powinna się 
utrzymywać w ciągu całej doby. Wykonane wykładziny w ciągu pierwszych dwóch dni powinny być chronione przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. Panele podłogowe przed montaŜem powinny być składowane w zamkniętych pakietach 
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przez około 1 -2 dni w sezonie letnim i około 2-5 dni w sezonie zimowym poniewaŜ muszą dostosować temperaturę i 
wilgotność do pomieszczeń w których będą zamontowane .PodłoŜe pod panele powinno być równe , gładkie, suche i stabilne. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. 
Wymagania dotyczące montaŜu 
O kierunku układania desek decydują wymiary pomieszczenia. JeŜeli Ŝaden z boków pomieszczenia nie przekracza 8 m, 
zaleca się układanie podłogi wzdłuŜ kierunku padania promieni słonecznych, czyli prostopadle do najbardziej 
nasłonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiarów większych niŜ 8 m lub pomieszczeń długich i wąskich, np. 
korytarzy, deski układać zawsze wzdłuŜ dłuŜszego boku. 
Jeśli wilgotność podłoŜa betonowego wynosi 2-3%, aby chronić podłogę przed wpływem pochodzącej z niego wilgoci, zaleca 
się izolację przeciwwilgociową - folię polietylenową grubości 0,2mm. trzeba ją ułoŜyć, zachowując min. 200 mm zakładkę, 
miejsca łączeń zabezpieczać taśmą klejącą. 
Układanie podłogi rozpocząć od ułoŜenia podkładu, krawędziami na styk Pierwszy pas układać piórem do ściany. 
Poszczególne deski łączyć na krótszych krawędziach (czołach) przez równoległe wsunięcie wyprofilowanych elementów 
złącza kolejnych składanych desek i do dobijania. Ostatnią deskę przycinamy, pamiętając o zachowaniu szczeliny 
dylatacyjnej, w którą wkładamy drewniane kliny. KaŜdy kolejny zamontowany rząd dobijamy od strony czoła. 
Ostatni pas naleŜy bardzo dokładnie zmierzyć przed ułoŜeniem. Jeśli jest zbyt szeroki, zwęŜamy poszczególne deski do 
odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostałych docisnąć tak, aby zlikwidować szczelinę między ułoŜonymi 
panelami. WzdłuŜ ściany musi zostać zachowana szczelina dylatacyjna o szerokości 10-15mm. 
Po ułoŜeniu podłogi usunąć kliny blokujące, a pozostałą szczelinę przykryć przyściennymi listwami dekoracyjnymi. Listwy 
mocować do ściany (nie wolno montować listew dekoracyjnych do podłogi), przy pomocy kołków rozporowych i wkrętów lub 
do uprzednio zamocowanych listew montaŜowych. Bezpośrednio po listwowaniu moŜna korzystać z nowej podłogi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00.”Wymagania ogólne" pkt 6. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i podłóg badaniom powinny podlegać materiały, które będą 
wykorzystane do wykonania robót oraz podłoŜa. 
Wszystkie materiały jak równieŜ materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność 
własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót posadzkarskich. Zakres 
czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i 

porowatości, czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i 

spadków naleŜy wykonać z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów 

szerokości i prostoliniowości, 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania podłóg, nawierzchni i wykładzin z dokumentacją 
projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych 
prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji 
klejącej oraz innych robót "zanikających". 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych 
wykładzin i okładzin a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
- jakości (wyglądu) powierzchni nawierzchni ,wykładzin, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroŜy, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badan dokonanych przed przystąpieniem do robót i w 
trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia, barwy i odcień naleŜy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu 

technicznego oraz wzorcem  
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w róŜnych 

kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnią naleŜy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuŜ spoin na całej ich długości  i 

dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie związania z podkładem przez lekkie opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); 

charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania z podkładem, 
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- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej 
powierzchni wielkości 1 m2 naleŜy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona na 
podstawie zuŜycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin  i nawierzchni 
6.5.1. Prawidłowo wykonana wykładzina  i nawierzchnia powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla których 

róŜnorodność barw jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod wykładziną być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu 

płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być 

większe niŜ 3 mm na długości łaty i nie większe niŜ 5 mm na całej długości  
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej 

długości lub szerokości posadzki  
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2.  Zasady obmiarowania 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian 
w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie słupów, pilastrów i innych elementów większe od 0,25 
m2. 
W przypadku rozbieŜności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. 
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin, podłóg i nawierzchni elementem ulęgającym zakryciu są podłoŜa. 
Odbiór podłóŜ musi być dokonany przed rozpoczęciem tych robót. W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania pod kątem 
zgodności z wymaganiami stawianymi podłoŜom.  
Wyniki badań naleŜy porównać. 
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z 
dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i nawierzchni. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoŜa poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne 
zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemoŜliwa (szczególnie w przypadku zaniŜonej wytrzymałości) podłoŜe 
musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulęgających zakryciu (podłóŜ) oraz materiałów naleŜy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeŜeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 
- projekt budowlany, 
- projekty wykonawcze 
- dokumentację powykonawczą, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
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- protokóły odbioru podłoŜa, 
- protokóły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 
wytycznymi niniejszej ST, porównać je z wymaganiami wielkościami tolerancji oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty wykładzinowe i nawierzchnie powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badan i pomiarów są pozytywne i 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub nawierzchnia  nie powinna być przyjęta. W takim przypadku 
naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeŜeli to moŜliwe, naleŜy poprawić wykładzinę lub nawierzchnię i przedstawić ja ponownie do odbioru, 
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości wykładziny nawierzchni zamawiający 

moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku 
do ustaleń umownych,. 

- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 
wykonanych wykładzin lub nawierzchni, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 
zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem moŜliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. Celem 
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i nawierzchni po uŜytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i nawierzchni z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór ostateczny robót". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 
wynikających z obniŜonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych 
wykładzinach i okładzinach. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 
9.2. Zasady  rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe i nawierzchnie  moŜe być dokonana 
według następujących sposobów: 
- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; 

wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie 
dokumentacji projektowej i umowy, 

- rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny 
jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robót. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu, odbioru pogwarancyjnego. 
 
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe , nawierzchnie i podłogi obejmują: 
-     robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zuŜytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami 

zakupu, 
- wartość pracy sprzętu z narzutami, 
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT). 
Ceny jednostkowe uwzględniają równieŜ przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót 
pomocniczych i towarzyszących takich jak np.: osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, 
bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza 
socjalno-biurowego dla pracowników, zuŜycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą sprawy te musza zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
 
10.1. Normy 
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Aprobatę Techniczną    
 ITB-AT 15-5918/2003 

 

PN-EN ISO 178:2006  
(wycofana) 

Tworzywa sztuczne - Oznaczanie właściwości przy zginaniu  

Certyfikat Zgodności Nr ITB – 
625/W/03 

(znak certyfikacji) na zestaw wyrobów do wykonywania nawierzchni sportowej Pulastic RDT 
 

Świadectwo Nr 193-BDZ-
216/02/2003 

z badań wytrzymałości elementów podłóg sportowych przeprowadzone przez Instytut 
Technologii Drewna w Poznaniu 

Atest Higieniczny Nr 
516/PB/251/736/2002 

wydany przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni 
 

PN-EN 649:2002   (wycofana) Elastyczne pokrycia podłogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z 
poli(chlorku winylu) -- Wymagania 

PN-EN ISO 10545-(5-14) Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie …… 
DIN 5113    Metoda badania właściwości przeciwpoślizgowej posadzek Ŝywicznych, powłok ... 
PN-EN 12004:2002/A1:2003 
(wycofana) 

Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne (Zmiana A1) 

 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.4    
Klasa 45.44 45442100-8 STB.04.07 Roboty malarskie 
 
 
 
1.WSTĘP.  
 
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich 
występujących przy przedsięwzięciu:  
 
„ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ.” 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót 
malarskich obiektu obejmujące : 
-     malowanie tynków wewwnętrznych, 
-      powierzchni z płyt g-k ,   
-     wypraw elewacyjnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY.  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 

2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności dostosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacje dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
 
2.2. Woda. 
Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
2.3. Farby budowlane gotowe. 
Farby zmywalne, odporne na szorowanie i wilgoć (dla podłoŜy o parametrach jak dla tynków kat. 4) 
-      farby emulsyjne akrylowe . 
-      fasadowe farby silikatowe. 
2.3.1. Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie.  
 
3. SPRZĘT.  
 

3.1. Ogolne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00.”Wymagania ogólne" pkt 3 
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3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania  robót malarskich  . 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  
Roboty moŜna wykonać uŜyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru.  
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.  
 
 
4. TRANSPORT.  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4 
 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się uŜywać do transportu samochodów pokrytych 
plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku i 
rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Farby pakowane wg punktu 2..2.2 naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 
kolejowym lub drogowym.  
Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i 
minusowymi temperaturami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5 
Przy malowaniu powierzchni zewnętrznych temperatura powietrza nie powinna być niŜsza niŜ +5°C. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ + 8°C.  
W okresie zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co 
najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 3 dni nie 
moŜe spaść poniŜej + 1°C.  
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po:  
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń sanitarnych),  
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułoŜeniu posadzek,  
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.  
 
5.2. Przygotowanie podłoŜy.  
5.2.1. PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp.  
5.2.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, 
dla danego typu farby podkładowej.  
5.2.3. Przygotowanie podłoŜa: 
Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane zakleić lub zakryć. 
PodłoŜe musi być nośne, suche, czyste, niezakurzone, niezatłuszczone. NaleŜy usunąć odstające kawałki i płaty.  
Sypiące się powierzchnie oczyścić mechanicznie, zmyć wodą z amoniakiem, a następnie czystą wodą lub oczyścić 
strumieniem pary wodnej nasyconej.  
PodłoŜa mocno wchłaniające pokryć preparatem do gruntowania i impregnacji podłoŜy (naleŜy zapoznać się z instrukcją 
preparatów przed zastosowaniem) odpowiednim do stosowanej farby. 
 
5.3. Wykonywanie powłok malarskich.  
5.3.1. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, 
zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu 
wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych odcieniach. 
5.3.2. Malowanie farbami akrylowymi , lateksowymi, silikonowymi. 
Prace wykonywać przy temp. powietrza i podłoŜa min. +5 oC. 
Wszelkie dane i informacje odnoszą się do temp. +20 oC i wilgotności względnej powietrza 65%.  
W innych warunkach czasy wiązania i schnięcia mogą ulec zmianie. 
Warstwę świeŜej farby naleŜy chronić przed deszczem i nadmiernym wyschnięciem oraz mrozem. 
Unikać przeciągów oraz bezpośredniego oddziaływania słońca. 
Nie dodawać kredy, wapna ani innych dodatków bez uzgodnienia z producentem.  
 
5.4. Próbne wymalowania. 
Przed zamówieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST naleŜy dokonać wymalowań na próbnym nośniku ( 
zagruntowanej płycie suchego tynku ) o wymiarach ok. 2 m2.  
Ekspozycja próbników powinna być w miejscu wymalowań tzn. próbnik farb elewacyjnych powinien być zamocowany na 
elewacji, a farb wewnętrznych we wnętrzu budynku.  
Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru w porozumieniu z  Projektantem i Dekoratorem wnętrz. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
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6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli  robót  podano ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 6 
 
6.1. Powierzchnia do malowania.  
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa,  
- sprawdzenie czystości,  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości 
naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s.  
 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach,  
- dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach.  
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy  
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.  
6.2.3. Badania powinny obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem  
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości 
oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.  
 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań 
dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru  robót  podano ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7 
 
7.2. Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru  robót  podano ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej.  
 
8.2. Odbiór podłoŜa. 
8.2.1. Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, posiadające drobne uszkodzenia 
powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką.  
PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym 
czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić.  
 
8.3. Odbiór robót malarskich  
8.3.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłoŜenia farby, 
jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  
8.3.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, 
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  
8.3.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.3.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 
podłoŜa.  
8.3.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni powłoki przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami 
 
9.2. Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) naleŜy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Normy 
 
 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe 
PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowe do gruntowania 
PN-EN 459-1:2003 (wycofana) Wapno budowlane 
PN-C-81502:1962  (wycofana) Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane ... 
PN-C-81753:2002 Impregnaty ochronno-dekoracyjne.  
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynku 
  
WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.4    

Klasa 45.45 45450000-6 STB.04.08 Ścianki działowe, sufity podwieszane, 
obudowy  z płyt g-k  

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek działowych, sufitów  
i obudów  z płyt gipsowo-kartonowych :  
 
„ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ.” 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i  mające na celu wykonanie:  
- konstrukcje ścian działowych, sufitów   i obudów pod poszycie  z płyt gipsowo – kartonowych, 
- okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na aŜurowej konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, 
- okładziny objęte niniejszą SST, wykonywane, są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających wymaganiom norm 

lub aprobat technicznych. 
- wykonanie ścianek kabin sanitarnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
- roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy rozumieć wszystkie prace budowlane 

związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
- wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący "jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje poszczególne 

operacje robocze - procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania 

jakościowe wykonania okładzin. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-1 0122 
"Roboty okładzinowe. Suche tynki: Wymagania i badania przy odbiorze". 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST-00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00 Wymagania 

ogólne" pkt 2. 
 

2.2. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w aktualnych normach- wymagania dla 
płyt gipsowo-kartonowych 

 
 

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych: 
 

Tabela 1 
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Lp. Wymagania GKB 
zwykła 

GKF 
ognioodporna 

GKBI 
wodoodporna 

GKFI 
wodo- 

i ognioodporna 

1 2 3 4 5 6 

1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, naroŜników i krawędzi 

2. Przyczepność kartonu do rdzenia gipsowego karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy 
odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się od rdzenia 

grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; ≥18±O,5 

szerokość 1200 (+0; -5,0) 

długość [2000+3000] (+0; -6) 
3. Wymiary i tolerancje 

[mm] 

prostopadłość róŜnica w długości przekątnych ≤5 

9,5 ≤ 9,5 - - - 

12,5 ≤12,5 11,0÷13,0 ≤12,5 11÷13,0 

15,0 ≤15,O 13,5÷16,0 ≤15,O 13,5÷15,0 
4. 

Masa 1 m2 płyty 
o grubości 

[kg] 
18,O ≤18,O 16,0÷19,0 - - 

5. Wilgotność [%] ≤10,0 

6. Trwałość struktury przy opalaniu [min.] - ≥20 - ≥20 

7. Nasiąkliwość 
 [%] - - ≤10 ≤10 

napis na tylnej 
stronie 
płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN .....................; 
data produkcji 

kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 
8. Oznakowanie 

barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona 

 
 

Tabela 2 
PRÓBA ZGINANIA 

ObciąŜenie niszczące 
[N] 

Ugięcie 
[mm] Grubość 

nominalna płyty 
gipsowej 

[mm] 

Odległość podpór 
l 

[mm] Prostopadle do 
kierunku włókien 

kartonu 

Równolegle do kierunku 
włókien kartonu 

Prostopadle do 
kierunku włókien 

kartonu 

Równolegle do kierunku 
włókien kartonu 

9,5 380 450 150 - - 

12,5 500 600 180 0,8 1,0 

15,0 600 600 180 0,8 1,0 

>18,0 720 500 - - - 
 
                                                                         Profile stalowe w systemie lekkiej zabudowy 
- profile ścienne przeznaczone do wykonywania lekkich ścian działowych; profile ścienne: pionowe CW 50; CW 75; CW 

100; profile ścienne:  poziome: UW 50; UW 75; UW 100; 
- grubość blachy stalowej profili ściennych powinna wynosić  minimum 0,55 mm z tolerancją 0,03 mm 
- profile sufitowe -do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych; profile sufitowe: CD 60,UD 27 
- grubość blachy stalowej profili sufitowych powinna wynosić minimum 0,55 mm z tolerancją 0,03 mm 
- profile przyościeŜnicowe (UA) przeznaczone do osadzania drzwi w ścianach działowych oraz do wykonywania 

wzmocnień rusztu ścian w nietypowych rozwiązaniach; profile ościeŜnicowe: UA 50; UA 75; UA 100; grubość blachy 
stalowej profili przyościeŜnicowych powinna wynosić minimum 2,0 mm. 

 
2.3. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych 
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Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się między innymi następujące kleje gipsowe. 
Termin waŜności i warunki stosowania podane są przez producenta na opakowaniach. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się moŜliwością korzystania z elektronarzędzi i 
drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4 
 
4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu 
spełnia rolę opakowania stosu. KaŜdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania 
podkładek. 
Pakiety naleŜy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. 
Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 
 
4.3. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami),. 
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego lub Ŝurawia wyposaŜonego 
w zawiesie z widłami. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5 

 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Przed rozpoczęciem prac montaŜowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 
5.3. MontaŜ okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 
5.3.1. Okładziny na ruszcie stalowym 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe moŜna wykonać na kilka sposobów: 
- przy uŜyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 
- z uŜyciem ściennych profili "U" o szer. 50 mm, umocowanych do podłoŜa uchwytami typu ES, 
- przy uŜyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoŜa elementami łączącymi typu ES. 
 
5.4. MontaŜ okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 
5.4.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu 
Ruszt stanowiący podłoŜe dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej stanowiącej 
bezpośrednie podłoŜe dla płyt - nazywanej w dalszej części "warstwą nośną" oraz górnej - dalej nazywanej "warstwą główną". 
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do 
budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy 
projektowaniu sufitu, naleŜy brać pod uwagę następujące czynniki: 
a) kształt pomieszczenia: 
- jeŜeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliŜony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne jest 

zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
- w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, 
- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
- jeŜeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to moŜna zastosować ruszt jednowarstwowy; 

natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się, rozwiązania dwuwarstwowe, 
- rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zaleŜy równieŜ od kierunku usytuowania podłuŜnych krawędzi płyt w 

stosunku do tych elementów, 
b) grubość zastosowanych płyt: 

- rozmieszczenia płyt, 
- rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zaleŜy między innymi od sztywności płyt, 

c)  funkcję jaką spełniać ma sufit: 
- jeŜeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do elementów warstwy 

nośnej. Ruszt takiego sufitu moŜe być wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny 
czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, poniewaŜ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina 
gipsowo-kartonowa. 
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5.4.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty uŜytkowe sufitów, naleŜy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru podstawowych zasadach: 
- styki krawędzi wzdłuŜnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do kierunku 

naświetlania pomieszczenia), 
- przy wyborze wzdłuŜnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt 

opierały się na tych elementach, 
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, by styki krótszych 

krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
- poniewaŜ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, naleŜy je tak rozmieścić, by na 

obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliŜonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej 
długości), 

- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliŜoną do 
połowy długości płyty, 

- jeŜeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt naleŜy 
mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, prze suwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

5.4.3. Kotwienie rusztu 
W zaleŜności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. 
Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich 
obciąŜaniu. Znaczy to, Ŝe jednostkowe- obciąŜenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego 
obciąŜenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę. 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy róŜnego 
rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie 
formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej 
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciąŜenia. 
Wszystkie elementy stalowe, słuŜące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 
5.4.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Jeśli tego wymagają warunki 
ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyŜszonej wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-
kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuŜszymi płyt do kierunku ułoŜenia elementów nośnych rusztu, 
- mocowanie podłuŜne wzdłuŜ elementów nośnych rusztu płyt, ułoŜonych równolegle do nich dłuŜszymi krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 
- do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 
- do profili stalowych blachowkrętami. 
5.4.5. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 

Grubość płyty 
[mm] Kierunek mocowania 

Dopuszczalna rozpiętość między 
elementami nośnymi 

[mm] 

poprzeczny 420 
9,5 

podłuŜny 320 

poprzeczny 500 
12,5 

podłuŜny 420 

15,0 poprzeczny 550 
 
5.5. Ścianki w systemie lekkiej zabudowy na ruszcie z profili stalowych. 
5.5.1. Wytyczanie ściany. 
Wytyczenie na podłodze przebiegu ściany, moŜna wykonać za pomocą np. sznurka, liniału zaznaczając zaprojektowane 
otwory drzwiowe. Następnie naleŜy nanieść przebieg ściany na otaczające ściany i strop za pomocą poziomicy i łaty. 
5.5.2. Profile przyłączeniowe. 
 Profile przyłączeniowe UW mocujemy do posadzek i stropów za pomocą systemowych elementów mocujących, 
rozmieszczonych maksimum  co 100 cm. Pod profilami układamy taśmę głuszącą. 
5.5.3. Profile pionowe CW. 
Profile CW muszą być włoŜone w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. Profil CW słupkowy wkładamy najpierw 
w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile pionowe CW rozmieszczamy w rozstawie < 60 cm.  
5.5.4. Cięcie płyt . 
Płytę g-k przecinamy za pomocą noŜa, którym wstępnie zarysowujemy licową stronę płyty tak, by karton został przecięty. Po 
złamaniu płyty przecinamy karton od spodu.  
5.5.5. Mocowanie płyt.  
Pokrycie pierwszej strony ściany naleŜy rozpocząć od przykręcenia płyt o szerokości 120 cm, szczelnie do siebie 
dosuniętych. Odstęp między miejscami mocowania płyty do profilu CW powinien wynosić  do 25 cm. Przy pokryciu 
dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt jest mocowana w odstępach  do 75 cm, a druga do 25 cm. Odstęp wkrętów od 
krawędzi płyty obłoŜonej kartonem powinien wynosić  minimum 10mm a od krawędzi ciętej  minimum 15mm. MontaŜ  
okładziny z drugiej strony ściany rozpoczyna się płytami o połowie szerokości (60cm ). 
Poprzeczne połączenia płyt naleŜy rozmieszczać z wzajemnym przesunięciem styków >40cm. Niedopuszczalne są styki 
krzyŜowe. Styki płyt nie mogą znajdować się w okolicach naroŜy otworów drzwiowych.  Przy okładzinach pojedynczych pod 
styki poprzeczne naleŜy podłoŜyć profil metalowy lub zaszpachlować je z taśmą zbrojącą. Przy okładzinach podwójnych 
naleŜy pamiętać o wzajemnym przesunięciu spoin pomiędzy pierwszą a drugą warstwą. Aby uniknąć odkształceń, płyty 
powinny być krótsze o 5-10mm niŜ wysokość pomieszczenia i ściśle przylegać do konstrukcji nośnej. 
5.5.6. Izolacja przestrzeni między płytami.  
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Po zakończeniu montaŜu pierwszej strony ściany i po ułoŜeniu w jej środku instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), naleŜy 
między profilami umieścić wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. W zaleŜności od wymagań 
dotyczących izolacyjności  akustycznej, cieplnej lub ochrony p.poŜ. do wypełnienia stosuje się wełnę w rolkach lub płytach  
5.5.7. Spoinowanie . 
Spoinowanie moŜna rozpocząć dopiero wtedy gdy nie występują juŜ Ŝadne zmiany długości płyt spowodowane zmianami ich 
wilgotności i temperatury. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niŜsza niŜ 10o C. Spoiny naleŜy wypełnić wstępnie 
masą szpachlową. Przy spoinowaniu naleŜy stosować taśmę zbrojącą. 
5.5.8. MontaŜ ościeŜnic drzwiowych. 
Na ścianach z zastosowanymi profilami CW moŜna bez problemu montować ościeŜnice drzwiowe. Technika montaŜu 
uzaleŜniona jest od stosowanego system jednak generalnie moŜna przyjąć, Ŝe maksymalna wysokość ściany to 260 cm , 
szerokość 90 cm  a maksymalny cięŜar drzwi to 25 kg. Przy zastosowaniu profili UA (ościeŜnicowych) moŜna zamontować 
drzwi o szerokości ponad 90 cm i wysokości ponad 260 cm.  
 
5.6. Sufity na ruszcie stalowym 
5.6.1. Ruszt stalowy – standard 
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące się ich 
wytworzeniem i dostawą. 
Opis ogólny: 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27xO,6 oraz przyściennych UD 27x28xO,6. PrzedłuŜenia odcinków 
profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy uŜyciu łącznika wzdłuŜnego (60/110). 
Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obniŜony (stopień obniŜenia sufitu 
determinuje uŜycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyŜowych (60/60) - gdy chodzi o 
sufit mocowany bezpośrednio do podłoŜa. 
Konstrukcję rusztu sufitu obniŜonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich i 
równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się równieŜ dla sufitów 
bezpośrednio mocowanych do stropów.   
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu Warstw ze sobą uŜywa się łączników krzyŜowych (60/60). 
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 27x28x0,6 
mocowanych do ścian. 
 

Grubość płyty gipsowo-
kartonowej 

[mm] 

Dopuszczalna odległość 
między wieszakami 

[mm] 

Dopuszczalna odległość 
w warstwie głównej 

[mm] 

Dopuszczalna 
Odległość w warstwie 

nośnej 
[mm] 

9,5 850 1250 420 

12,5 850 1250 500 

15,0 850 1000 550 
 
Uwaga: PowyŜsze dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6 

 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 "Wymagania dla płyt 
gipsowo-kartonowych" 
W szczególności powinna być oceniana: 
- równość powierzchni płyt, 
- naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciąŜenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
6.2.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być Wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6.3.  W trakcie odbioru ścianek, sufitów i obudów g-k oraz ścianek kabin sanitarnych: 
- stan i wygląd ścianek, obudów i sufitów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 
- uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami, 
- prawidłowość działania części ruchomych, 
- prawidłowość zamocowania w podłoŜu,  
- nierdzewność kołków i łączników. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 
Jednostkami obmiaru są:  
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jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania obudów z g-k 
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyŜszej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i 
słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą. 
Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeŜeli kaŜda z nich jest 
mniejsza niŜ 0,5 m. 
 
7.3. Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00"Wymagania ogólne" pkt 8 
 
8.2. Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gipsowo-
kartonowych. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą 
 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki 
 
8.4. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. "Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze". 
Sprawdzeniu podlega: 

a) zgodność z dokumentacją techniczną, 
b) rodzaj zastosowanych materiałów, 
c) przygotowanie podłoŜa, 
d) prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach, 
e) wichrowatość powierzchni. 

ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia przewidzianym w 
dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie 
wynikające z wcześniejszych załoŜeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków naleŜy przeprowadzać za pomocą oględzin 
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym 
miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością 
do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniŜszej tabeli. 
 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 

Odchylenie powierzchni 
suchego tynku od 

płaszczyzny i  odchylenia 
krawędzi od linii prostej pionowego poziomego 

Odchylenie przecinających 
się 

płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

nie większa niŜ 2 mm i w 
liczbie nie większej niŜ 2 na 

całej długości łaty 
kontrolnej o długości 2 mb 

nie większe niŜ 1,5 mm na 
1 mb i ogółem nie więcej 

niŜ 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 
mm wysokości oraz nie 

więcej niŜ 4 mm w  
pomieszczeniach powyŜej 

3,5 m wysokości 

nie większe niŜ 2 mm 
na 1 mb i ogółem nie 
więcej niŜ 3 mm na 
całej powierzchni 

ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

nie większe niŜ 2mm 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami 
 
9.2. Cena obelmuje: 
• dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
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- przygotowanie podłoŜa, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
• dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 
a) na ścianach murowanych 
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 
- przygotowanie kleju gipsowego, 
- przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoŜa, 
- przyklejenie płyt do podłoŜa wraz z przycięciem i dopasowaniem, 
b) na rusztach z listew drewnianych 
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem, 
c) na rusztach z kształtowników metalowych 
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem 
• dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 
- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
- zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 
- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy 

 
PN-EN 520:2006 
(wycofana) 

Płyty gipsowo-kartonowe. Wymagania i metody badań 

PN-EN 15283-
2:2009 (wycofana) 

Płyty gipsowo-włóknowe. Wymagania i metody badań 

PN-EN 10143:2008 Blachy i taśmy stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły 
PN-EN 13501-
1+A1:2010 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów bu- dynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie 
badań reakcji na ogień”. 

PN-EN 12524:2003  
(wycofana) 

Materiały i wyroby budowlane – Właściwości cieplno-wilgotnościowe… 

PN-EN 14195:2006 
(wycofana) 

Elementy szkieletowe] konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowe-kartonowymi. Definicje, 
wymagania i metody  badań 

PN-EN 
13964:2005/A1:2008 
(wycofana) 

Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 

PN-B-10122:1972  
(wycofana) 

Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405:1997 
(wycofana) 

Płyty gipsowo-kartonowe. 

Norma ISO 
 

(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 
systemami zapewnienia jakości. 

 
10.2.  Inne dokumenty i instrukcje 
 
- Informator-Poradnik "Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Kraków 1996 r. 
- Instrukcja montaŜu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002 r. 
 

UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.4    

Klasa 45.44 43325000-7 STB.05.01 WyposaŜenie placów zabaw, 
terenów rekreacyjnych 

 
 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy i montaŜu elementów „małej architektury” i 
wyposaŜenia placów rekreacyjnych (urzadzenia rekreacyjne, sportowe,  place zabaw)  przy realizacji zadania pn:.  
 
„ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1 BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE. 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W 
REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ.” 
DZIAŁKI  NR 33/2; 18/5; 33/1; 31; AM 17, OBRĘB BROCHÓW  (J.EW. WROCŁAW) 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna wykonania o odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy w 
związku z inwestycją opisaną w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie wymienionych 
w punkcie 1.1 prac. Prace obejmują montaŜ urządzeń i wyposaŜenia. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe zostały określone w ST ,,Wymagania ogólne”. 
1.4.1. wyposaŜenie placu  – ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery,   
1.4.2. siłownie zewnętrzne – konstrukcja instalowana na otwartej przestrzeni, słuŜąca do uprawiania ćwiczeń na dworze w 
sposób bezpieczny, 
1.4.3. zestaw zabawowy – zestaw kilku lub kilkunastu urządzeń zabawowych połączonych ze sobą w sposób trwały, 
bezpieczny i nie powodujący potencjalnych zagroŜeń min. zakleszczenia, zmiaŜdŜenia lub zaklinowania ciała uŜytkownika oraz 
nie naruszający strefy funkcjonowania poszczególnych urządzeń.   
1.4.4.  podłoŜe bezpieczne  - podłoŜe uzaleŜnione od wysokości swobodnego upadku, nawierzchnia powierzchni 
funkcjonowania (upadku) powinna spełniać wymagania dotyczące osłabienia skutków zderzenia, zalecane rodzaje nawierzchni 
w zaleŜności od potencjalnej wysokości upadku przedstawione są w EN 1177, 
1.4.5. strefa funkcjonowania urządzenia – przestrzeń bezpiecznego uŜytkowania. Składa się ona z przestrzeni zajętej przez 
samo urządzenie i przestrzeni niezbędnej do jego funkcjonowania np. przestrzeń potrzebna dla uŜytkownika do wspinania i 
zeskoku z urządzenia, przestrzeń obejmująca obszar przyporządkowanego zeskoku lub upadku z huśtawki oraz obszar wolny 
nad głową dziecka w całym zakresie ruchu huśtawki. Strefy funkcjonowania urządzenia nie mogą nachodzić na siebie, 
1.4.6. strefa bezpieczeństwa – wolna przestrzeń przylegająca do strefy funkcjonowania urządzenia przeznaczona do 
bezpiecznego ruchu między urządzeniami, 
1.4.7. minimalna strefa uŜytkowania urządzenia – minimalna przestrzeń obejmująca strefę funkcjonowania urządzenia i 
strefę bezpieczeństwa, 
1.4.8. grupa wiekowa – jest to przyporządkowanie grupy uŜytkowników do odpowiedniego przedziału wiekowego. 
1.4.9. ogrodzenie placu zabaw 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacja techniczną i poleceniami Inwestora (Zamawiającego) i Projektanta. 
 

Urządzenia do ćwiczeń na świeŜym powietrzu powinny  posiadać certyfikat aktualnie wymagany, który odnosi się 
do grupy norm związanych z projektowaniem i produkcją elementów konstrukcji nośnych ze stali i aluminium.  
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Urządzenia do ćwiczeń powinny posiadać certyfikat zgodności z najnowszą normą europejską, według której urządzenia 
siłowni zewnętrznej są przeznaczone dla uŜytkowników powyŜej 14 lat lub o wzroście minimum 1,4 m. 

2.  MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami rysunków i ST. JeŜeli rysunki lub ST przewidują 
moŜliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału lub elementu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien 
powiadomić Projektanta o swoim wyborze najszybciej jak to jest moŜliwe przed uŜyciem tego materiału lub elementu. 
Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Projektanta materiał lub element z innego źródła. 
Wybrany i zaakceptowany materiał lub element nie moŜe być juŜ potem zmieniany. KaŜdy rodzaj robót, w którym wykorzystuje 
się nie zaakceptowane wcześniej materiały lub elementy, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z moŜliwością 
braku zapłaty za wykonaną pracę.   
 
2.1.1. Grupy urządzeń : 
 –  wyposaŜenie placu (mała architektura) 

a) ławki parkowe, 
b) kosze parkowe (na odpadki, psie odchody), 
c) stojaki na rowery, 
d) szlabany ograniczające wjazd, 
e) trzepaki, 
f) tablica informacyjna, 

- wyposaŜenie placu zabaw : 
g) ogrodzenie placu zabaw z furtkami, 
h) zjeŜdŜalnia, 
i) walec, 
j) huśtawka, 
k) bujak. 

2.2. Rodzaje preferowanych materiałów. 

2.2.1.drewno urządzeń – elementy uzupełniające np. siedziska, oparcia, okładziny koszy wykonuje się z litego drewna  
akacjowego klasy C24 impregnowanego, malowane farbami impregnacyjno- dekoracyjnymi typu Drewkom lub Drewnochron 
lub równowaŜnymi w kolorze wynikającym z projektu, 
2.2.2 zaślepki do otworów i śrub – otwory konstrukcyjne wykonane w drewnie lub metalu naleŜy osłonic plastykowymi 
zaślepkami zgodnie z aktualnymi normami, równieŜ tej normie muszą odpowiadać zaślepki dotyczące połączeń śrubowych, 
2.2.3. śruby, podkładki i nakrętki – do połączeń stosuje się śruby, podkładki i nakrętki ocynkowane metryczne, 
2.2.4. farby do stosowania dla sklejek – krawędzie cięcia sklejek powinny być zaokrąglone i dodatkowo pomalowane farbami 
zabezpieczającymi przed warunkami atmosferycznymi, 
2.2.5.farby do stosowania dla elementów drewnianych – elementy konstrukcji naleŜy pomalować farbami impregnującymi typu 
Drewkom lub Drewnochron lub równowaŜnymi dodatkowo zabezpieczyć lakierem bezbarwnym, 
2.2.6.farby do stosowania dla elementów stalowych – do malowania elementów metalowych moŜna stosować  farby w 
kolorach jak podano w projekcie.     
2.2.7. podstawowym materiałem konstrukcyjnym urządzeń metalowych są rury ze stali, umoŜliwiające wyeliminowanie ostrych 
krawędzi mogących stanowić zagroŜenie dla uŜytkowników, 
2.2.8. wszystkie elementy metalowe stosowane w urządzeniach są zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe 
i  malowanie proszkowe, stosowane blachy są kwasoodporne, 
2.2.9. elementy spawane wyszlifowane, w sposób uniemoŜliwiający skaleczenie.   
 
2.3. Sprzęt i urządzenia. 
Wyroby powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z 
instrukcją producenta, w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych. 
Do kaŜdego opakowania powinna być dołączona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane: 

a) nazwę i adres producenta, 
b) nazwę wyrobu, 
c) datę produkcji, 
d) masę netto, 
e) Oznakowanie wymagane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowań opakowań 

substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, 
f) Podstawowe zasady i warunki stosowania z uwzględnieniem zapisów atestu Higienicznego, Aprobaty 

technicznej, 
g) Nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie, wg p. 5.1, 
h) Znak budowlany, 

2.4. Odbiór materiałów na budowie 

a) urządzenia i zestawy naleŜy dostarczyć na budowę łącznie certyfikatami i deklaracją zgodności, jeŜeli to dotyczy 
elementów lub urządzeń wymagających certyfikatu, 

b) dostarczone na miejsce urządzenia i zestawy naleŜy sprawdzić pod względem kompletności, zgodności z projektem 
i danymi producenta, 
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c) w przypadku stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów lub elementów, naleŜy przed ich 
wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez InŜyniera. 

2.5. Składowanie materiałów na budowie 

a) urządzenia naleŜy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed osobami niepowołanymi, 
b) w razie konieczności składowania urządzeń naleŜy układać je starannie na płaskim podłoŜu, na przekładkach 

dystansowych w warunkach porównywalnych do warunków eksploatacji (najlepiej przewiewne wiaty). 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
InŜyniera, sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. 
Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację InŜyniera. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” . 

4.2. Transport elementów i urządzeń 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez InŜyniera środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót 
i właściwości przewoŜonych towarów. Środki transportu. winny być zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, 
który uzyskał akceptację InŜyniera. 
 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 

 
Urządzenia i zestawy na czas transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez stosowanie: 
wkładek dystansowych drewnianych – dotyczy to elementów drewnianych, folii pęcherzykowej oraz elementów metalowych 
malowanych proszkowo. W czasie transportu urządzenia naleŜy zabezpieczyć przed ich przemieszczeniem się na środkach 
transportu pasami transportowymi. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST ,,Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Sposób i kolejność wykonywania robót  

- wytyczenie powierzchni i kształtu pod korytowanie, 
- usunięcie ziemi z warstwą humusu , za zgodą Projektanta i InŜyniera, 
- wykonanie obrzeŜy, 
- wytyczenie wyposaŜenia placu i zestawów urządzeń  zgodnie z dokumentacja projektową, 
- montaŜ urządzeń wyposaŜenia placu i wyposaŜenia placu zabaw, 
- sprawdzenie prawidłowości rozmieszczenia urządzeń, 
- rozłoŜenie nawierzchni bezpiecznych, 
- uporządkowanie terenu robót z ewentualnym wyrównaniem nawierzchni.  

 
5.3. MontaŜ  – wyposaŜenie placu 
Urzadzenia nalezy ustawić zgodnie z rozplanowaniem na projekcie wykonawczym, pamiętając o stałym i bezpiecznym 
połączeniu z miejscem ustawienia  (połaczenia naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją montaŜu producenta – 
fundamenty betonowe dla urządzeń ustawionych na ziemi – wykonane jako prefabrykowane lub monolityczne).  
 
5.4. MontaŜ urządzeń  placu zabaw.  

Główne zasady instalacji urządzeń i zestawów zabawowych zewnętrznych: 
   Wszystkie urządzenia i elementy naleŜy fundamentować i instalować zgodnie z aktualnymi normami. 

 
Strefy bezpieczeństwa: 
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Strefy bezpieczeństwa powinny otaczać kaŜde urządzenie, którego wysokość upadku przekracza 0,6 [m]. Wielkość strefy 
bezpieczeństwa ustala się następująco: 

• jeŜeli wysokość upadku nie przekracza 0,6 [m] strefy się nie wyznacza; 
• jeŜeli wysokość upadku zawiera się w przedziale od 0,6 do 1,5 [m] strefa bezpieczeństwa ma 1,5 [m] szerokości; 
• jeŜeli wysokość upadku przekracza 1,5 [m] szerokość strefy wylicza się wg. wzoru: Ls.b.= hu x 0,667 + 0,5 [m] 

gdzie: 
Ls.b - długość strefy; 
hu - wysokość upadku; 
 

Proces instalacji: 
MontaŜ urządzenia naleŜy wykonać na terenie równym i płaskim, niezwłocznie po dostarczeniu na teren budowy 
zabezpieczając obszar prac montazowych przed osobami nieuprawnionymi. 
Podczas prac montazowych bezwzględnie  postepować zgodnie z instrukcją montaŜu urzadzenia podaną przez producenta. 
MontaŜ urzadzeń w  terenie naleŜy rozpocząć od dokładnego wyznaczenia miejsc montaŜu wszystkich urzadzeń z 
zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeństwa dla kaŜdego urzadzenia – strefy bezpieczeństwa nie powinny na siebie 
zachodzić. 
Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczególnych urządzeń naleŜy je rozłoŜyć z zachowaniem naleŜytych 
odległości bez montowania. 
Otwory na słupki w zaleŜności od rodzaju zastosowanego fundamentu (patrz instrukcja montaŜu – wielkość wykopów wg 
instrukcji) powinny mieć głębokość maksymalnie 1 [m]. Przygotowany otwór powinien być jak najwęŜszy, aby zapewnić jak 
największą stabilność urządzenia (szczegóły dotyczące kotwienia zawarte są w szczegółowej instrukcji dołączonej do 
kaŜdego urządzenia). 
Po ustawieniu słupów grunt wokół naleŜy zagęścić aby otrzymać jak największą stabilność urządzenia. W następnej kolejności 
naleŜy montować pozostałe elementy zgodnie z kolejnością montaŜu zawartą w dostarczonej instrukcji. 
 
MontaŜ sprzętu i wyposaŜenia naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta, ułoŜenie nawierzchni naleŜy wykonać po 
ustawieniu urządzeń. 
 
5.3.1. Konserwacja i kontrola: 

Do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naleŜy: 
• codzienna kontrola nawierzchni wokół urządzeń i usuwanie zanieczyszczeń mogących spowodować urazy 

uŜytkowników; 
• oględziny zewnętrzne urządzeń (szczególnie na placach  gdzie urządzenia są intensywnie uŜytkowane lub 

naraŜone na wandalizm); 
•  kontrola funkcjonalna urządzeń co 1 do 3 miesięcy z zachowaniem szczególnej uwagi na części fabrycznie 

zamknięte (nierozbieralne) i urządzenia, których stateczność zaleŜy od jednego słupa; 
• kontrola coroczna główna z zachowaniem szczególnej uwagi na części fabrycznie zamknięte (nierozbieralne) i 

urządzenia, których stateczność zaleŜy od jednego słupa; 
•  w celu zachowania Ŝywotności drewna uŜytego do produkcji urządzenia przynajmniej raz do roku wszystkie 

elementy drewniane naleŜy zaimpregnować. JeŜeli drewno posiada zadry naleŜy je bezzwłocznie usunąć; 
•  sprawdzić naleŜy wszystkie połączenia śrubowe zarówno w urządzeniach drewnianych jak i metalowych. 

Ewentualne luzy naleŜy usunąć, aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa uŜytkowników i trwałości urządzenia. Wszelkie 
elementy zaślepiające śruby, które zostały uszkodzone naleŜy uzupełnić lub wymienić na nowe; 

• elementy rotacyjne naleŜy oliwić przynajmniej raz w roku. 

 
UWAGA  - w przypadku zauwaŜenia, Ŝe urządzenie/urządzenia jest/są niekompletne lub zniszczone, naleŜy 

natychmiast zabezpieczyć konstrukcję i uniemoŜliwić korzystanie z urządzenia poprzez zastosowanie taśmy 
sygnalizacyjnej biało-czerwonej oraz wywieszenie informacji o uszkodzeniu. NaleŜy równieŜ natychmiast 
poinformować przedstawiciela firmy dostarczajacej urządzenie, w celu podjęcia ewentualnej procedury 
reklamacyjnej. Do czasu naprawy uszkodzeń, urządzenie powinno być wyłączone z korzystania przez uŜytkowników 
placu zabaw. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały uŜyte do wykonania zadania muszą odpowiadać  wymaganiom dokumentacji projektowej. Wykonawca 
robot ma obowiązek dostarczyć wszystkie wymagania certyfikaty i potwierdzenie zgodności dostarczonych materiałów, 
elementów urządzeń i zestawów z dokumentacji projektowej i wymaganiami ST.   
  
6.3. Kontrola jakości wykonywanych robót 
6.3.1. WyposaŜenie placu 
Kontrola jakości wykonywanych robot polega na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robot z dokumentacja techniczna i ST.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu: 
      -      rozmieszczenia urządzeń wyposaŜenia placuw planie, 

- zgodności zamontowanych urządzeń wyposaŜenia placu z dokumentacja techniczna, 
- stabilności zamontowanych urządzeń wyposaŜenia placu.  
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7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka ) lub kpl. (komplet).  

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 InŜynier oceni wyniki kontroli jakości robót i przedłoŜonych dokumentów wymaganych zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST.W przypadku stwierdzenia usterek lub nieprawidłowości InŜynier określi zakres robot poprawkowych do wykonania , a 
Wykonawca wykona na własny koszt w ustalonym terminie.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.3. Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami 
 
9.1. Urządzenia sportowe, wyposaŜenie. 
Płaci się za szt. Dostarczonego i zamontowanego sprzętu sportowego i wyposaŜenia. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE. 

10.1. Normy 

1. PN-EN  1176-7:2009 WyposaŜenie placów zabaw i nawierzchnie 

2. PN-EN  1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki 

3. DIN 79000: 2012 Wymagania bezpieczeństwa i metody badań siłowni zewnętrznych 

 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 

 
 
 
 
 
 

 


