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ST-01.01  PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wykonaniem przyłączy wodociągowych dla projektu: 

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynek 1 budynek 2) z usługami w parterze. 

Wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu, w rejonie ul. 

Afgańskiej. Jednostka ewiden. Wrocław, obr. Brochów am 17, dz. Nr 33/2, 18/5, 33/1, 31”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robot objętych  ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót wymienionych w 

pkt.1.1.   

a) Roboty przygotowawcze obejmujące wytyczenie trasy przyłącza wodociągowego,  

b) Roboty drogowe rozbiórkowe związane z demontażem istniejących nawierzchni ulepszonych, 

c) Odtworzenie nawierzchni ulepszonych w pasie drogi, wraz z odtworzeniem chodników, 

d) Roboty ziemne wraz z  umocnieniem wykopów i odwodnieniem, 

e) Roboty montażowe przyłącza wodociągowego wraz z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia 

podziemnego w miejscach skrzyżowań i zbliżeń, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i 

szczegółowymi przepisami, 

f) Montaż zasuwy, 

g) Włączenie do istniejącego wodociągu,  

h) Montaż zestawu wodomierzowego, 

i) Przełożenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w miejscach kolizji z projektowanym przyłączem, 

j) Próba szczelności, dezynfekcja, płukanie inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

  

1.4. Klasyfikacja robót wg  Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 

Kod CPV45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków 

 
1.5. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 

normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

1.5. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 

budowlane, „WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 

uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 

wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 

w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 

montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania 

Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie o gwarantowanej 

spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona zgodnie z 

wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych 

czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i 
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wytrzymałościowych materiałów.  

Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. 

Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone. 

 Wykonawcza zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw 

jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp.  

 Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 

Inżynierowi. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów  

 

2.2.1. Roboty pomiarowe: 

       1) paliki drewniane o średnicy od 0,05m do 0,08m i długości około 0,3m, 

       2) dla punktów utrwalonych w istniejących nawierzchniach utwardzonych bolce stalowe 

 o średnicy  5mm i długości od 0,04m do 0,06m. 

 

2.2.2. Roboty ziemne: 

1) Grunty budowlane mineralne nieskaliste wg PN-86/B-02480, 

2) Grunty budowlane gruboziarniste: żwir, pospółka wg PN-86/B-02480, 

 

2.2.3. Roboty montażowe przyłącza wodociągowego: 

1) Rury wodociągowe i kształtki PEHD  PE-100, SDR17  PN16, 

2)  Mufy elektrooporowe PEHD , 

3) Taśma ostrzegawcza polietylenowa niebieska z wkładką ze stali nierdzewnej, 

4) Kształtki kołnierzowe ciśnieniowe PN10 z żeliwa sferoidalnego emaliowane, 

5) Kształtki polietylenowe bose  PE100 SDR 17  PN16  do połączeń zgrzewanych 

 doczołowo, 

     6) Kształtki polietylenowe elektrooporowe PE100 SDR 17,6  PN10  do połączeń  

  zgrzewanych elektrooporowo, 

 

2.2.4. Włączenie do istniejącego wodociągu  

1) Trójnik bosy PE160/90        

2) Zasuwa odcinająca kołnierzowa klinowa długa DN80 PN10 z wyprowadzeniem wrzeciona do skrzynki  

ulicznej. wg PN-EN 545:2000, 

3) Tuleja kołnierzowa PE90 z kołnierzem luźnym PE90/80,   

4) Skrzynka żeliwna uliczna do zasuw wodociągowych, , zgodnie z PN-85/M-74081 

5) Tabliczka do oznakowania trasy przyłącza wg PN-86/B/09700 Tablice orientacyjne do oznakowania 

uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 

 

2.2.5. Zestaw wodomierzowy (wykonać zgodnie z PN-82/M-54910.) 

   1) kształtka przejściowa pe/stal dz 90x5,4/DN50 

   2) zawór kulowy DN50 

   3) złączka redukcyjna DN50/DN32   

   4) wodomierz skrzydełkowy typ JS-10 DN32 PN16 f-my Apator 

   5) zawór antyskażeniowy EA453 DN50 

   6) konsola wodomierzowa DN32,    

   7) uszczelnienie rurociągu typu "WGC" DN80, 

 

2.2.6. Zasuwa   

1) Zasuwa odcinająca kołnierzowa klinowa długa DN80 PN16 z wyprowadzeniem wrzeciona do skrzynki  

ulicznej. wg PN-EN 545:2000, 

3) Tuleja kołnierzowa PE90 z kołnierzem luźnym DN80/90,   

4) Skrzynka żeliwna uliczna do zasuw wodociągowych, , zgodnie z PN-85/M-74081 



STWiORB dla zadania: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynek 1 budynek 2) z usługami w 
parterze. Wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu, w rejonie ul. Afgańskiej. 
Jednostka ewiden. Wrocław, obr. Brochów am 17, dz. Nr 33/2, 18/5, 33/1, 31. 

str. 4 
 

5) Tabliczka do oznakowania trasy przyłącza wg PN-86/B/09700 Tablice orientacyjne do oznakowania 

uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 

 

2.2.7. Roboty drogowe  

1) piasek wg PN-B-11113,  

2) materiały budowlane różne, niezbędne do odtworzenia istniejących nawierzchni w jezdni i chodnikach, 

wg wymogów zawartych w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych wykonanych na zlecenie GDDP przez 

Branżowy Zakład Doświadczalny budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o. W-wa. . 

 

2.2.8. Beton 

-beton zwykły B-20 na wzór PN-B-06250 do wykonania bloków oporowych i podporowych; 

- beton zwykły B-20 na wzór wg PN-B-06250 do obetonowania skrzynek ulicznych do zasuw; 

2.3. Dokumentacja 

Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą i atest 

higieniczny. 

 

2.4. Składowanie 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

1.Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 

2. Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o 

szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach l do 2 metrów. Nie przekraczać składowania wysokości ok. 

l m. 

3. Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających co 

najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2 m. 

4. Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o 

większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania 

rur na środkach transportowych. 

5. Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki itp.). 

6. Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 

zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

7. Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

8. Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

9. Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ 

podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

10. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z zachowaniem 

wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w 

związku z czym należy chronić je przed: 

1. długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

 2. nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 

Cement, materiały izolacyjne i uszczelniające oraz skrzynki żeliwne należy składować w magazynie.  Cement 

powinien być pakowany i dostarczany w workach papierowych. 

Kruszywo tj pospółkę i piasek należy składować w pryzmach zabezpieczając je przed zmieszaniem materiałami. 

Zaleca się składowanie materiałów w sposób umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. 

 

3.  Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.  Do wykonania robót 

będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 

Inżyniera, sprzęt: 

a) zgrzewarki do zgrzewania doczołowego rur PE,  

b) zgrzewarki do kształtek elektrooporowych, 
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c) podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 

d) komplet elektronarzędzi, 

e) komplet narzędzi ślusarskich, 

f) komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych, 

g) płyty zagęszczające o masie ok. 200 kg i/lub stopy zagęszczające, 

h) ubijak ręczny „babka”, 

i) ręczne narzędzia do prac ziemnych. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, 

który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. Transport  

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, 

sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

a) samochód skrzyniowy,  

b) samochód dostawczy. 

Rury  i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż 

środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien 

być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową 

nie były dłuższe niż l metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni 

ładunkowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, 

PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne wymagania 

Wymagania ogólne przedstawiono w specyfikacji ST Wymagania ogólne.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 

WTWiOR i postanowieniami Kontraktu. 

 

5.2. Roboty pomiarowe  

Wytyczenie trasy projektowanych przyłączy wodociągowych zgodnie z Prawem geodezyjnym oraz 

obowiązującymi instrukcjami GUGiK.  

Obsługa geodezyjna będzie polegała na pomiarach rzędnych posadowienia i usytuowania kanałów przyłączy 

wodociągowych.  

Z przeprowadzonych pomiarów sporządzone będą szkice inwentaryzacyjne.  

Wykonawca wykona inwentaryzację wykonanych przyłączy na  mapach geodezyjnych i przekaże dokumentację 

Inżynierowi.  

 

5.3. Roboty ziemne 

Wykop otwarty dla przewodów wodociągowych należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-

B-10736.  

Wykopy otwarte wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, odeskowane z zastosowaniem rozpór, wykonywane 

mechanicznie i ręcznie, wywóz ziemi z urobku do miejsca magazynowania, 

Podsypka piaskowa o grubości 15 cm, osypka piaskowa o grubości 20 cm, 

Zasypka wykopów ziemią z odkładu lub gruntem budowlanych mineralnym sypkim, dowóz ziemi z miejsca 

magazynowania. 

W razie wystąpienia gruntów słabonośnych, nie nadających się do zasypki, wykonać całkowitą wymianę gruntu. 

Zagęszczenie zasypki wykopów w pasie drogowym  do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 zgodnie z wymogami 

PN-B-10736,  
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Wywóz nadmiaru ziemi na wysypisko odpadów.  

 

5.4. Roboty montażowe przyłącza wodociągowego  

1.Wykonanie przyłącza wodociągowego powinno być zgodne z Dokumentacją  Projektową z zakresie 

lokalizacji, wymiarowania poszczególnych elementów oraz rzędnych posadowienia. Wyznaczenie przyłącza 

wodociągowego powinno być zgodne z wymogami ST .. 

  

 2. Zasilanie budynkó odbywać się będzie nowymi przyłączami wodociągowymi z rur HDPE,  

PE-100 SDR17 De90. Łączenie rur PE za pomocą zgrzewania doczołowego, elektrokształtek, połączeń 

kołnierzowych,. Połączenia kołnierzowe zabezpieczyć taśmą termokurczliwą, do połączeń rurociągów i 

armatury stosować śruby ze stali nierdzewnej. 

W czasie wykonywania włączenia do sieci należy zachować ciągłość dostawy wody. Przed włączeniem do 

czynnej sieci, przyłącze poddać próbie szczelności zgodnie z PN-70/B-10715 na p=10atm, następnie przyłącze 

zdezynfekować i przepłukać, wykonać analizę bakteriologiczną. 

Na trasie wodociągu na wysokości 30cm nad rurą ułożyć taśmę niebieską w wkładką magnetyczną. 

 

3. Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym podziemnym uzbrojeniem wykonać wg obowiązujących w tym 

zakresie norm i przepisów: 

 - sieci gazowe średniego i niskiego ciśnienia  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  

               Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  

               odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. nr 97 z dnia 11.09.2001r.), 

 - linie i urządzenia telekomunikacyjne zgodnie z Zarządzeniem Ministra Łączności z  

               dnia 02.09.1997r.  

 - kable energetyczne ułożone w ziemi zgodnie z PN-76/E-05125, 

 - sieci wodociągowe zgodnie z PN-92/B-01715,  

 

4.Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną należy wykonać jako gazoszczelną, stosować tuleje 

ochronne. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.  Tuleja ochronna powinna być rurą 

o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 

 a) co najmniej o 2cm przy przejściu przez przegrodę pionową, 

 b) co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop.  

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu terenu, 

powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi gazoszczelność i wodoszczelność. 

Należy prowadzić geodezyjną obsługę montażu przyłącza wodociągowego. 

 

5.5. Włączenie do istniejącego wodociągu  

Włączenie do sieci wykonać za pomocą trójnika bosego PE160/90. W czasie wykonywania włączenia do sieci 

należy zachować ciągłość dostawy wody. Zabudować zasuwę kołnierzową odcinającą DN80 długą PN10 z 

wyprowadzonym trzpieniem do skrzynki ulicznej. 

 

5.6. Zestaw wodomierzowy  

 Zamontować zestaw wodomierzowy w pomieszczeniu hydroforu. 

 

5.7. Bloki oporowe i podporowe 

Zabezpieczenie przewodów przed przemieszczaniem się w planie i pionie należy wykonać za pomocą bloków 

oporowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa. 

Pod armaturę i kształtki wykonane z żeliwa, z uwagi na różny stopień osiadania elementów żeliwnych i z PE, 

należy wykonać bloki podporowe z betonu B-20 zgodnie z PN-B-10725. 

 

5.8. Roboty drogowe  

 Rozebrać nawierzchnię ulepszoną wraz z jej wywozem. Następnie   odtworzyć nawierzchnię  w pasie 

drogowym,  według wymogów zarządcy dróg oraz z wymogami podanymi w Ogólnych Specyfikacjach 

Technicznych, opracowanymi na zlecenie GDDP przez Branżowy Zakład Doświadczalny budownictwa 

Drogowego i Mostowego Sp. z o.o. W-wa.  

  

5.9. Oznaczenie uzbrojenia sieci 

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci należy zamontować tabliczki na istniejących trwałych elementach zabudowy, 

ewentualnie należy wykonać słupki z rur stalowych  Dn 50 mm i do nich przymocować tabliczki na wysokości 
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około 2m. nad terenem, w odległości nie większej niż 25m od oznaczanego uzbrojenia. Oznaczeniom podlegają: 

zasuwy. Oznaczenia wykonać zgodnie z PN-86/B-09700. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 

„Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie 

i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 

przez jednostki posiadające odpowiednie upoważnienia 

 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej 

ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich 

wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych 

lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ 

do akceptacji. 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w 

terminie i w formie określonej w PZJ. 

 Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

  

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR 

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 

 

6.4. Próby szczelności przewodu 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności. 

Próbę szczelności należy wykonać dla całego przyłącza.   

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w normie. 

Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do 

przeprowadzenia próby szczelności: 

a) zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, 

b) odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi 

przemieszczeniami, 

c) wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

d) profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach badanego odcinka, 

e) należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków: 

a) przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może 

być niższa niż 1°C, 

b) temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 

c) po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w 

celu ustabilizowania, 

d) po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 

sprawdzać jego poziom, 

e) w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać 

dwuetapowo, z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami, 

f) po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla 

wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym czasie 

należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 

24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

g) cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników 

prób szczelności poszczególnych jego odcinków. 

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić: 

 a)     dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do l Mpa Pp = 1,5 pr lecz nie niższe  

         niż  l MPa 

b)      dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad l MPa pp = Pr + 0,5 MPa 
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Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą. Po zakończeniu 

próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód powinien być 

opróżniony z wody. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, 

Inżyniera i użytkownika. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

Ilość robót oblicza się według: 

- sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 

powykonawczym,  

- sporządzonych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inżyniera obmiarów,  

z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą 

posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowe: 

W m
3
 mierzy się: 

- wykopy, zasypki,  

- blok oporowy,  

 

W m
2
 mierzy się: 

- umocnienie wykopów, 

- podsypki i obsypki, 

- rozbiórki i odtworzenie nawierzchni, 

 

W m
 
mierzy się: 

- przyłącze wodociągowe  

- oznakowanie trasy taśmą, 

- próbę, dezynfekcję i płukanie przyłącza, 

 

W sztukach
 
mierzy się roboty: 

- włączenie do istniejącego wodociągu,,  

- zestaw wodomierzowy, zawór antyskażeniowy, kształtki,  

 

8. Odbiory robót 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 

zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, PN-EN) 

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory częściowe 

odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu, a w 

szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie: 

 a) zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności  

   zastosowanych materiałów, 

 b) prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki,  

    zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 

 c) prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku  

    i  spadku połączeń,  

 d) prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy 

 przejściach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie. 

 

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, który 

polega na sprawdzeniu: 

 a) protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 

   postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia  

 protokołów z prób szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz wyników  



STWiORB dla zadania: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynek 1 budynek 2) z usługami w 
parterze. Wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu, w rejonie ul. Afgańskiej. 
Jednostka ewiden. Wrocław, obr. Brochów am 17, dz. Nr 33/2, 18/5, 33/1, 31. 

str. 9 
 

 stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

 b) zbadaniu rozstawu armatury i jej działania,  

 b) zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją  

  geodezyjną,  

Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, 

Inżyniera i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania 

nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie 

termin ich usunięcia 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 

Płatność za jednostkę obmiarową  roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem 

robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w przedmiarze robót niniejszej 

ST.  

 

Cena  wykonania przyłącza wodociągowego obejmuje: 

 - badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 

 - wykonanie projektu organizacji ruchu, 

- koszty zajęcia pasa drogowego, 

 - rozbiórka i odtworzenie nawierzchni, 

 - wykonanie robót ziemnych wraz z wymianą gruntu na piaszczysty nadający się do zagęszczenia, 

 - wykonanie umocnienia wykopów,  

 - wykonanie odwodnienia wykopów,  

-  wykonanie podsypki i obsypki przyłącza, 

 - wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 

 - wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań  

    i  sprawdzeń robót, 

-  dostawę i montaż rur, kształtek  PE, stalowych,  żeliwnych, 

 -  montaż rur ochronnych, 

 - koszty zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia terenu, 

 - oznakowanie trasy wodociągu taśmą  ostrzegawczą w ziemi, 

 -  próby szczelności, dezynfekcja i płukanie przyłącza, 

 -  analizę bakteriologiczną, 

 - wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

      -  roboty pomiarowe z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (szkice        

    i mapy),  

 - uporządkowanie placu budowy po robotach, 

Cena  wykonania włączenia do istniejącego wodociągu obejmuje: 

 -  zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 -  wykonanie włączenia do istniejącej sieci wodociągowej, 

 -  dostawę i montaż, kształtek  PE, stalowych,  żeliwnych, 

 

Cena  wykonania zestawu wodomierzowego obejmuje: 

 -  zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 - dostawa i montaż komory wodomierzowej wraz z osprzętem,  

-  dostawa i montaż wodomierza z zaworami, zaworem   

    antyskażeniowym,  

 -  dostawę i montaż rur, kształtek  PE, stalowych,  

 

10. Przepisy związane 

1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

2) ZAT/97-01-001  Rury i kształtki z polietylenu i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody,  

3) PN-EN 545:2000 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów 

wodnych. Wymagania i metody badań. 

4) PN-ISO 4064-2 + Ad1 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne 

5) PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 

Wymagania. 

6) PN-B-10720 Zabudowa zestawów wodomierzowych z instalacjach wodociągowych. Wymagania i 
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badania przy odbiorze. 

7) PN-92/B-01706/Az1.1999 + COBRI INSTAL Zeszyt 1 - Zabezpieczenie wody przed wtórnym 

zanieczyszczeniem.  

8) PN-86/B/09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 

9) PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 

10) PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione. częściowo, przez PN-

85/M-75002 w części dotyczącej armatury przepływowej;  

11) PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

12) PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 

13) PN-EN20225:1994 - Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki – Wymiarowanie 

14) PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych I 

kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 

15) PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody – 

Polietylen (PE) Część 1 – Wymagania ogólne,, 

16) PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody – 

Polietylen (PE) Część 2 – Rury, 

17) PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody – 

Polietylen (PE) Część 3 – Kształtki, 

18) PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody – 

Polietylen (PE) Część 4 – Armatura, 

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN). 



STWiORB dla zadania: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynek 1 budynek 2) z usługami w 
parterze. Wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu, w rejonie ul. Afgańskiej. 
Jednostka ewiden. Wrocław, obr. Brochów am 17, dz. Nr 33/2, 18/5, 33/1, 31. 

str. 11 
 

ST-01.02  PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ I INSTALACJE ZEWNĘTRZNE 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej i instalacji zewnętrznej dla projektu: 

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynek 1 budynek 2) z usługami w parterze. 

Wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu, w rejonie ul. 

Afgańskiej. Jednostka ewiden. Wrocław, obr. Brochów am 17, dz. Nr 33/2, 18/5, 33/1, 31”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robot objętych  ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót wymienionych w 

pkt.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-01.02. obejmuje następujący zakres robót: 

a) Roboty przygotowawcze obejmujące wytyczenie trasy przyłącza kanalizacji sanitarnej, 

b) Roboty drogowe rozbiórkowe związane z demontażem istniejących nawierzchni ulepszonych, 

c) Odtworzenie nawierzchni ulepszonych w pasie drogi, w raz z odtworzeniem chodników, 

d) Roboty ziemne wraz z umocnieniem wykopów i odwodnieniem, 

e) Roboty montażowe przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia 

podziemnego w miejscach skrzyżowań i zbliżeń, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i 

szczegółowymi przepisami, 

f) Roboty montażowe studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych, 

 

1.4. Klasyfikacja robót wg  Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 

 

 Kod CPV 45232410-9 Roboty budowlane w zakresie kanalizacji ściekowej 

 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 

normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

1.5. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 

budowlane, „WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 

uzyskania – przez inne materiały lub elementy, o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 

wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 

w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 

montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania 

Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie o gwarantowanej 

spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona zgodnie z 

wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych 

czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i 

wytrzymałościowych materiałów.  

Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. 

Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone. 

 Wykonawcza zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw 
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jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp.  

 Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 

Inżynierowi. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów  

 

2.2.1. Roboty pomiarowe: 

       1) paliki drewniane o średnicy od 0,05m do 0,08m i długości około 0,3m, 

       2) dla punktów utrwalonych w istniejących nawierzchniach utwardzonych bolce stalowe 

 o średnicy  5mm i długości od 0,04m do 0,06m. 

 

2.2.2. Roboty ziemne: 

1) Grunty budowlane mineralne nieskaliste wg PN-86/B-02480, 

2) Grunty budowlane gruboziarniste: żwir, pospółka wg PN-86/B-02480, 

 

2.2.3. Roboty montażowe przyłącza kanalizacji sanitarnej: 

 

1) Rury kanalizacyjne i kształtki systemu kanalizacji kamionkowej klasa 240 system C – uszczelka K, średnicy 

Dn 200, łączone na kielichy. Każda partia rur i kształtek powinna zaświadczenie producenta (dostawcy) 

stwierdzające zgodność wykonania danej partii z wymogami aprobaty. Rury winny być oznakowane. 

Zgodnie z przepisami rury winny posiadać i być oznaczone znakiem CE lub "B".  W niniejszym 

opracowaniu przyjęto, iż mogą zostać zastosowane rury firmy KERAMO STEINZEUG. 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø1000mm łączone na uszczelki gumowe z pokrywą żeliwną – typ w 

zależności od lokalizacji. Studnie rewizyjne wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych łączonych na 

uszczelki gumowe, zapewniające całkowitą szczelność (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji 

chemicznej). Prefabrykowane elementy zostały wykonane z betonu o odpowiedniej wytrzymałości klasy min. C 

30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasiąkliwości poniżej 4%, z zamontowanymi przejściami szczelnymi. 

Należy stosować dno studni z fabrycznie wykonanymi: kinetą, owierceniem, przejściami szczelnymi. 

2)  

 

2.2.4. Roboty montażowe instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej: 

 

1) Rury kanalizacyjne i kształtki systemu kanalizacji kamionkowej średnicy DN200 klasa 160 FN40, średnicy 

DN150 klasa 160 FN34 łączone na kielichy. Każda partia rur i kształtek powinna zaświadczenie producenta 

(dostawcy) stwierdzające zgodność wykonania danej partii z wymogami aprobaty. Rury winny być 

oznakowane. Zgodnie z przepisami rury winny posiadać i być oznaczone znakiem CE lub "B".  W 

niniejszym opracowaniu przyjęto, iż mogą zostać zastosowane rury firmy KERAMO STEINZEUG. 

2) Kształtki kamionkowe kielichowe DN150 - złączka kamionka bosa PVC kielich 

3) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø1000mm łączone na uszczelki gumowe z pokrywą żeliwną – typ 

w zależności od lokalizacji. Studnie rewizyjne wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych 

łączonych na uszczelki gumowe, zapewniające całkowitą szczelność (rodzaj gumy dostosowany do 

przewidywanej agresji chemicznej). Prefabrykowane elementy zostały wykonane z betonu o odpowiedniej 

wytrzymałości klasy min. C 30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasiąkliwości poniżej 4%, z 

zamontowanymi przejściami szczelnymi. Należy stosować dno studni z fabrycznie wykonanymi: kinetą, 

owierceniem, przejściami szczelnymi. 

 

2.2.5. Roboty drogowe  

1) piasek wg PN-B-11113,  

2) materiały budowlane różne, niezbędne do odtworzenia istniejących nawierzchni w jezdni i chodnikach, 

wg wymogów zawartych w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych wykonanych na zlecenie GDDP przez 

Branżowy Zakład Doświadczalny budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o. W-wa. 

 

2.3. Dokumentacja 

Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą i atest 
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higieniczny. 

 

2.4. Składowanie 

Wyroby z tworzyw sztucznych i kamionki są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z tym: 

1. Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 

2. Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o 

szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach l do 2 metrów. Nie przekraczać składowania wysokości ok. 

l m. 

3. Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających, 

co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2 m. 

4. Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o 

większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania 

rur na środkach transportowych. 

5. Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki itp.). 

6. Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 

zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

7. Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

8. Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

9. Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ 

podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

10. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z zachowaniem 

wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w 

związku z czym należy chronić je przed: 

1. długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

 2. nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 

Cement, materiały izolacyjne i uszczelniające oraz skrzynki żeliwne należy składować w magazynie.  Cement 

powinien być pakowany i dostarczany w workach papierowych. 

Kruszywo tj pospółkę i piasek należy składować w pryzmach zabezpieczając je przed zmieszaniem materiałami. 

Zaleca się składowanie materiałów w sposób umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. 

 

3.  Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w S-00.00 „Wymagania ogólne”.  Do wykonania robót 

będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 

Inżyniera, sprzęt: 

a) koparka podsiębierna,  

b) spycharka gąsienicowa,  

c) podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 

d) komplet elektronarzędzi, 

e) płyty zagęszczające o masie ok. 200 kg i/lub stopy zagęszczające, 

f) ubijak ręczny „babka”, 

g) ręczne narzędzia do prac ziemnych, 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, 

który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. Transport  

4.1. Transport rur kanałowych 
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Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 

lub zniszczeniem. Rury kamionkowe dostarczane są na plac budowy zapakowane na paletach, a kształtki w 

skrzyniach lub paczkach powlekanych folią. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 

wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

 

4.2. Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują: 

- segregacji składników, 

- zmiany składu mieszanki, 

- zanieczyszczenia mieszanki 

- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

 

4.3. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

4.4. Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne wymagania 

Wymagania ogólne przedstawiono w specyfikacji ST Wymagania ogólne.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 

WTWiOR i postanowieniami Kontraktu. 

 

5.2. Roboty pomiarowe  

Wytyczenie trasy projektowanych przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z Prawem geodezyjnym oraz 

obowiązującymi instrukcjami GUGiK.  

Obsługa geodezyjna będzie polegała na pomiarach rzędnych posadowienia i usytuowania kanałów sanitarnych.  

Z przeprowadzonych pomiarów sporządzone będą szkice inwentaryzacyjne.  

Wykonawca wykona inwentaryzację wykonanych przyłączy na mapach geodezyjnych i przekaże dokumentację 

Inżynierowi.  

 

5.3. Roboty ziemne 

Wykop otwarty dla przewodów kanalizacyjnych należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-

B-10736.  

Wykopy otwarte wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, odeskowane z zastosowaniem rozpór, wykonywane 

mechanicznie i ręcznie na odkład i wywóz ziemi z urobku do miejsca magazynowania, 

Podsypka piaskowa o grubości 15 cm, obsypka piaskowa o grubości 20 cm , 

Zasypka wykopów ziemią z odkładu lub gruntem budowlanych mineralnym sypkim, dowóz ziemi z miejsca 

magazynowania. 

W razie wystąpienia gruntów słabonośnych, nienadających się do zasypki, wykonać całkowitą wymianę gruntu. 

Zagęszczenie zasypki wykopów w pasie drogowym do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 zgodnie z wymogami 

PN-B-10736,  

Wywóz nadmiaru ziemi na wysypisko odpadów.  

 

5.4. Roboty montażowe przyłączy kanalizacji sanitarnej  

1. Włączenie zaprojektowano na dno istniejącej studni o rzędnych 122,13/119,86 (w istniejącej studni 
należy wykonać wiertnica otwór i przebudować kinetę). 
2. Wykonać przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur i kształtek kanalizacyjnych kamionkowych, łączonych na 

uszczelki gumowe wargowe. Przyłącze zakończyc na terenie inwestora studnią z kręgów bet. Ø1000mm z 

pokrywą żeliwną – typ w zależności od lokalizacji.  

3. Wykonać instalację zewnętrzną kanalizacji sanitarnej z rur i kształtek kanalizacyjnych kamionkowych, 

łączonych na uszczelki gumowe wargowe. Studnie na terenie inwestora wykonać z kręgów bet. Ø1000mm z 

pokrywą żeliwną – typ w zależności od lokalizacji. Połączenia rur kamionkowych z przewodami odpływowymi 

PVC za pomoca przejściówki kamionka bosa/PVC kielichowa. 

4. Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją 

techniczną. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 
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podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń. 

Rury należy zabezpieczyć przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do nich tymczasowych zamknięć w 

postaci zaślepek, korków itp. 

       5. Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Wykonać podłoże wzmocnione 

piaskiem grubości 15cm. Na podłoże stosować piaski średnie i grube wg PN-86/B-02480. Podłoże profiluje się 

w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu 

poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków 

przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. 

       6. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, 

takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

7. Montaż należy prowadzić ze spadkami zgodnymi z dokumentacją, pomiędzy węzłami od rzędnej niższej do 

wyższej. Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 

w pionie 0, 01 m. 

     8. Przed połączeniem rur, „bose” końce należy smarować środkami umożliwiającymi poślizg. „Bose” końce 

wciskać do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem do montażu każdego kolejnego złącza, każda 

ostatnia rura, do kielicha, której przyłączamy nowy odcinek, powinna być zastabilizowana przez wykonanie 

obsypki wg zasad podanych poniżej. 

Po wykonaniu wykopu, podsypka powinna być wykonana z materiału sypkiego, bez kamieni, o grubości 0,15 m. 

Wykonać obsypkę piaskową do wysokości   0,4 m powyżej wierzchu rury. Minimalna szerokość obsypki 

powinna wynosić 0,3 m z każdej strony rury. Używać przy tym tego samego materiału, który tworzy podsypkę. 

Powyżej obsypki można do wypełnienia wykopu stosować grunt nieściśliwy (piasek).   

  Grunt zagęszczać warstwami o maks. grubości 0,2 m, do wys. 0,4 m powyżej rurociągu               ręcznie do 

wskaźnika zagęszczenia Is=1,0. Powyżej można używać urządzeń mechanicznych.   

9. Jeżeli pod dnem wykopu znajdują się warstwy słabe i łatwo ściśliwe o małej grubości, należy je usunąć i 

miejsca te wypełnić żwirem. 

10. Wykonany przewód czyścić i płukać wodą.  

11. Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym podziemnym uzbrojeniem wykonać wg obowiązujących w tym 

zakresie norm i przepisów: 

 - sieci gazowe średniego i niskiego ciśnienia  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

              Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  

               odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. nr 97 z dnia 11.09.2001r.), 

 - linie i urządzenia telekomunikacyjne zgodnie z Zarządzeniem Ministra Łączności  

              z dnia 02.09.1997r.  

 - kable energetyczne ułożone w ziemi zgodnie z PN-76/E-05125, 

 - sieci wodociągowe zgodnie z PN-92/B-01715,  

5.5. Roboty drogowe  

 Rozebrać nawierzchnię ulepszoną wraz z jej wywozem. Następnie   odtworzyć nawierzchnię  w pasie 

drogowym,  według wymogów zarządcy dróg oraz z wymogami podanymi w Ogólnych Specyfikacjach 

Technicznych, opracowanymi na zlecenie GDDP przez Branżowy Zakład Doświadczalny budownictwa 

Drogowego i Mostowego Sp. z o.o. W-wa.  

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 

„Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie 

i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 

przez jednostki posiadające odpowiednie upoważnienia 

 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej 

ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich 

wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych 

lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ 

do akceptacji. 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w 

terminie i w formie określonej w PZJ. 
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 Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

  

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania, jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR 

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 

 
6.3.1. Kontrola i badanie robót ziemnych 

Sprawdzeniu podlega: 

- wykonanie wykopów i podłoża, 

- odwodnienie wykopów, 

- zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego znajdującego się w obrębie wykopu, 

- wykonanie niezbędnych wejść do wykopów, 

- zabezpieczenie wszelkich przejść i przejazdów w obrębie wykopów, 

- obsypka i zasypka wykopów wraz zagęszczeniem. 

 

6.3.2. Kontrola i badanie robót montażowych 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności. 

Próby szczelności należy wykonać dla całego przewodu.  

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności wykonać zgodnie z normą 

PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do 

przeprowadzenia próby szczelności: 

a) zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, 

b) odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi 

przemieszczeniami, 

c) wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

d) należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

 

6.3.3. Kontrola i badanie robót drogowych 

Kontrola i badanie nawierzchni dróg ulepszonych będzie się odbywało wg wymogów określonych w ogólnych 

specyfikacjach technicznych opracowanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych przez Branżowy Zakład 

Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

Ilość robót oblicza się według: 

- sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 

powykonawczym,  

- sporządzonych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inżyniera obmiarów,  

z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą 

posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

 

Jednostki obmiarowe: 

W m
3
 mierzy się: 

- wykopy, zasypki,  

- podsypki i obsypki, 

 

W m
2
 mierzy się: 

- umocnienie wykopów, 

- rozbiórki i odtworzenie nawierzchni 

 

 W m
 
mierzy się: 

- wykonanie przewodów, 

- próba szczelności przewodu, 

 

W sztukach mierzy się: 

- studnie kanalizacyjne,  
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8. Odbiory robót 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST„Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 

zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, PN-EN) 

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory częściowe 

odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu, a w 

szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie: 

 a) zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności  

   zastosowanych materiałów, 

 b) prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki,  

    zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 

 c) montaż studzienek na podłożu i podłączenie jej z kanałem ściekowym,  

 d) prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku  

    i  spadku połączeń, zmian kierunku, 

 e) prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy  

 przejściach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie 

 f) odtworzenie nawierzchni w drogach.  

 

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, który 

polega na sprawdzeniu: 

 a) protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 

   postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia  

 protokołów z prób szczelności, 

 b) aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany  

  i uzupełnienia. 

Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, 

Inżyniera i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania 

nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie 

termin ich usunięcia. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST„Wymagania ogólne". 

Płatność za jednostkę obmiarową  roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem 

robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w przedmiarze robót niniejszej 

ST.  

 

Cena  wykonania przyłącza kanalizacyjnego obejmuje: 

-  badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 

 -  zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 - wykonanie projektu organizacji ruchu, 

 - koszty zajęcia pasa drogowego, 

 -  wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 

 -  wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 - wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań  

    i  sprawdzeń robót, 

 - rozebranie i odtworzenie nawierzchni,  

 - wykonanie robót ziemnych wraz z wymianą gruntu na piaszczysty nadający się do zagęszczenia, 

 - wykonanie umocnienia wykopów,  

 - wykonanie odwodnienia wykopów,  

 -  wykonanie podsypki i obsypki przyłącza kanalizacyjnego, 

 - dostawę i montaż rur, kształtek  PCV-U , w ziemi, 

 - wykonanie kaskady , 

 - próby szczelności przewodów, 
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- podłączenie istniejącej kanalizacji sanitarnej z nowobudowaną,   

 -  montaż rur ochronnych,  

 - płukanie i  kamerowanie przewodu,  

 -  koszty zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia terenu, 

 - roboty pomiarowe z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (szkice        

    i mapy) 

 - uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 

Cena  wykonania studzienki kanalizacyjnej, obejmuje: 

 - dostawa i montaż studni,  

 -  wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 - wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań  

    i  sprawdzeń robót, 

 - roboty pomiarowe z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (szkice        

    i mapy) 

 

10. Przepisy związane 

1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

Prawo ochrony środowiska. Ustawa z dnia 27.04.2001r. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, 

PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

PN-83/8836-02 Roboty ziemne – wymagania i badania przy odbiorze  

PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – pojęcia ogólne i definicje, 

PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – wymagania  

PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – planowanie,   

PN-EN 752-4:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na  

środowisko,  

PN-EN 752-5:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – modernizacja, 

PN-EN 752-7:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – eksploatacja i użytkowanie, 

PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  

PN-EN 1401-1:1999 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z PCV-U do odwadniania i kanalizacji – 

wymagania dotyczące rur kształtek i systemu 

 

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN). 
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ST-01.03.  INSTALACJE ZEWNĘTRZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wykonaniem instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej dla projektu: 

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynek 1 budynek 2) z usługami w parterze. 

Wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu, w rejonie ul. 

Afgańskiej. Jednostka ewiden. Wrocław, obr. Brochów am 17, dz. Nr 33/2, 18/5, 33/1, 31”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robot objętych  ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót wymienionych w 

pkt.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-01.03. obejmuje następujący zakres robót: 

a) Roboty przygotowawcze obejmujące wytyczenie trasy instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej, 

b) Roboty drogowe rozbiórkowe związane z demontażem istniejących nawierzchni ulepszonych, 

c) Odtworzenie nawierzchni ulepszonych w pasie drogi, w raz z odtworzeniem chodników, 

d) Roboty ziemne wraz z umocnieniem wykopów i odwodnieniem, 

e) Roboty montażowe instalacji zewnętrznej deszczowej wraz z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia 

podziemnego w miejscach skrzyżowań i zbliżeń, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i 

szczegółowymi przepisami, 

 

1.4. Klasyfikacja robót wg  Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 

Kod CPV 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 

normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

1.6. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 

budowlane, „WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 

uzyskania – przez inne materiały lub elementy, o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 

wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 

w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 

montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania 

Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie o gwarantowanej 

spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona zgodnie z 

wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych 

czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i 

wytrzymałościowych materiałów.  

Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. 

Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone. 

 Wykonawcza zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw 

jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp.  

 Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
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szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 

Inżynierowi. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów  

 

2.2.1. Roboty pomiarowe: 

       1) paliki drewniane o średnicy od 0,05m do 0,08m i długości około 0,3m, 

       2) dla punktów utrwalonych w istniejących nawierzchniach utwardzonych bolce stalowe 

 o średnicy  5mm i długości od 0,04m do 0,06m. 

 

2.2.2. Roboty ziemne: 

1) Grunty budowlane mineralne nieskaliste wg PN-86/B-02480, 

2) Grunty budowlane gruboziarniste: żwir, pospółka wg PN-86/B-02480, 

 

2.2.3. Roboty montażowe instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej: 

 

1) Rury kanalizacyjjne i kształtki systemu kanalizacji PVC-U Ø160, 200, 500, łączone na kielichy. Każda 

partia rur i kształtek powinna zaświadczenie producenta (dostawcy) stwierdzające zgodność wykonania 

danej partii z wymogami aprobaty. Rury winny być oznakowane. Zgodnie z przepisami rury winny 

posiadać i być oznaczone znakiem CE lub "B". 

2) Czyszczaki PVC Ø160 

3) Trójniki PVC-U 

4) Studzienki ściekowe uliczne betonowe Ø500mm z osadnikiem bez syfonu 

5) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø1000mm łączone na uszczelki gumowe z pokrywą żeliwną – 

typ w zależności od lokalizacji. Studnie rewizyjne wykonać z prefabrykowanych elementów 

betonowych łączonych na uszczelki gumowe, zapewniające całkowitą szczelność (rodzaj gumy 

dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej). Prefabrykowane elementy zostały wykonane z 

betonu o odpowiedniej wytrzymałości klasy min. C 30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasiąkliwości 

poniżej 4%, z zamontowanymi przejściami szczelnymi. Należy stosować dno studni z fabrycznie 

wykonanymi: kinetą, owierceniem, przejściami szczelnymi. 

6) Separator ropopochodnych PUR KB-3/30 

7) Regulator przepływu q=15,0l/s 

 

2.2.4. Roboty drogowe  

1) piasek wg PN-B-11113,  

2) materiały budowlane różne, niezbędne do odtworzenia istniejących nawierzchni w jezdni i chodnikach, 

wg wymogów zawartych w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych wykonanych na zlecenie GDDP przez 

Branżowy Zakład Doświadczalny budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o. W-wa. 

 

2.3. Dokumentacja 

Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą i atest 

higieniczny. 

 

2.4. Składowanie 

Wyroby z tworzyw sztucznych i kamionki są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z tym: 

1. Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 

2. Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o 

szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach l do 2 metrów. Nie przekraczać składowania wysokości ok. 

l m. 

3. Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających, 

co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2 m. 

4. Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o 

większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania 
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rur na środkach transportowych. 

5. Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki itp.). 

6. Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 

zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

7. Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

8. Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

9. Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ 

podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

10. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z zachowaniem 

wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w 

związku z czym należy chronić je przed: 

1. długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

 2. nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 

Cement, materiały izolacyjne i uszczelniające oraz skrzynki żeliwne należy składować w magazynie.  Cement 

powinien być pakowany i dostarczany w workach papierowych. 

Kruszywo tj pospółkę i piasek należy składować w pryzmach zabezpieczając je przed zmieszaniem materiałami. 

Zaleca się składowanie materiałów w sposób umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. 

 

3.  Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w S-00.00 „Wymagania ogólne”.  Do wykonania robót 

będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 

Inżyniera, sprzęt: 

h) koparka podsiębierna,  

i) spycharka gąsienicowa,  

j) podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 

k) komplet elektronarzędzi, 

l) płyty zagęszczające o masie ok. 200 kg i/lub stopy zagęszczające, 

m) ubijak ręczny „babka”, 

n) ręczne narzędzia do prac ziemnych, 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, 

który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. Transport  

4.1. Transport rur kanałowych 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 

lub zniszczeniem. Rury kamionkowe dostarczane są na plac budowy zapakowane na paletach, a kształtki w 

skrzyniach lub paczkach powlekanych folią. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 

wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

 

4.2. Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują: 

- segregacji składników, 

- zmiany składu mieszanki, 

- zanieczyszczenia mieszanki 

- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

 

4.3. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

4.4. Transport cementu i jego przechowywanie 
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Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne wymagania 

Wymagania ogólne przedstawiono w specyfikacji ST Wymagania ogólne.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 

WTWiOR i postanowieniami Kontraktu. 

 

5.2. Roboty pomiarowe  

Wytyczenie trasy projektowanych przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z Prawem geodezyjnym oraz 

obowiązującymi instrukcjami GUGiK.  

Obsługa geodezyjna będzie polegała na pomiarach rzędnych posadowienia i usytuowania kanałów deszczowych. 

Z przeprowadzonych pomiarów sporządzone będą szkice inwentaryzacyjne.  

Wykonawca wykona inwentaryzację wykonanych przyłączy na mapach geodezyjnych i przekaże dokumentację 

Inżynierowi.  

 

5.3. Roboty ziemne 

Wykop otwarty dla przewodów kanalizacyjnych należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-

B-10736.  

Wykopy otwarte wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, odeskowane z zastosowaniem rozpór, wykonywane 

mechanicznie i ręcznie na odkład i wywóz ziemi z urobku do miejsca magazynowania, 

Podsypka piaskowa o grubości 15 cm, obsypka piaskowa o grubości 20 cm , 

Zasypka wykopów ziemią z odkładu lub gruntem budowlanych mineralnym sypkim, dowóz ziemi z miejsca 

magazynowania. 

W razie wystąpienia gruntów słabonośnych, nienadających się do zasypki, wykonać całkowitą wymianę gruntu. 

Zagęszczenie zasypki wykopów w pasie drogowym do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 zgodnie z wymogami 

PN-B-10736,  

Wywóz nadmiaru ziemi na wysypisko odpadów.  

 

5.4. Roboty montażowe instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej  

1. Odprowadzenie ścieków deszczowych będzie realizowane poprzez istniejący sięgacz Ø250mm w ul. 

Semaforowej do kolektora deszczowego KD300 w ul. Semaforowej zgodnie z wydanymi warunkami. 

2. Wykonać studnię Ø1000mm na istniejącym sięgaczu Ø250mm. Wykonać pozostałą część instalacji 

zewnętrznej kanalizacji deszczowej (rury PVC-U, studnie rewizyjne, studnie ściekowe, separator 

ropopochodnych, regulator przepływu). 

3. Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją 

techniczną. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 

podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń. 

Rury należy zabezpieczyć przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do nich tymczasowych zamknięć w 

postaci zaślepek, korków itp. 

       4. Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Wykonać podłoże wzmocnione 

piaskiem grubości 15cm. Na podłoże stosować piaski średnie i grube wg PN-86/B-02480. Podłoże profiluje się 

w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu 

poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków 

przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. 

       5. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, 

takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

 6. Montaż należy prowadzić ze spadkami zgodnymi z dokumentacją, pomiędzy węzłami od rzędnej niższej do 

wyższej. Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 

w pionie 0, 01 m. 

       7. Przed połączeniem rur, „bose” końce należy smarować środkami umożliwiającymi poślizg. „Bose” końce 

wciskać do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem do montażu każdego kolejnego złącza, każda 

ostatnia rura, do kielicha, której przyłączamy nowy odcinek, powinna być zastabilizowana przez wykonanie 

obsypki wg zasad podanych poniżej. 

Po wykonaniu wykopu, podsypka powinna być wykonana z materiału sypkiego, bez kamieni, o grubości 0,15 m. 

Wykonać obsypkę piaskową do wysokości   0,4 m powyżej wierzchu rury. Minimalna szerokość obsypki 

powinna wynosić 0,3 m z każdej strony rury. Używać przy tym tego samego materiału, który tworzy podsypkę. 

Powyżej obsypki można do wypełnienia wykopu stosować grunt nieściśliwy (piasek).   

  Grunt zagęszczać warstwami o maks. grubości 0,2 m, do wys. 0,4 m powyżej rurociągu               ręcznie do 
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wskaźnika zagęszczenia Is=1,0. Powyżej można używać urządzeń mechanicznych.   

8. Jeżeli pod dnem wykopu znajdują się warstwy słabe i łatwo ściśliwe o małej grubości, należy je usunąć i 

miejsca te wypełnić żwirem. 

9. Wykonany przewód czyścić i płukać wodą.  

10. Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym podziemnym uzbrojeniem wykonać wg obowiązujących w tym 

zakresie norm i przepisów: 

 - sieci gazowe średniego i niskiego ciśnienia  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

              Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  

               odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. nr 97 z dnia 11.09.2001r.), 

 - linie i urządzenia telekomunikacyjne zgodnie z Zarządzeniem Ministra Łączności  

              z dnia 02.09.1997r.  

 - kable energetyczne ułożone w ziemi zgodnie z PN-76/E-05125, 

 - sieci wodociągowe zgodnie z PN-92/B-01715,  

5.5. Roboty drogowe  

 Rozebrać nawierzchnię ulepszoną wraz z jej wywozem. Następnie   odtworzyć nawierzchnię  w pasie 

drogowym,  według wymogów zarządcy dróg oraz z wymogami podanymi w Ogólnych Specyfikacjach 

Technicznych, opracowanymi na zlecenie GDDP przez Branżowy Zakład Doświadczalny budownictwa 

Drogowego i Mostowego Sp. z o.o. W-wa.  

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 

„Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie 

i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 

przez jednostki posiadające odpowiednie upoważnienia 

 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej 

ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich 

wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych 

lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ 

do akceptacji. 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w 

terminie i w formie określonej w PZJ. 

 Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

  

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania, jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR 

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 

 
6.3.1. Kontrola i badanie robót ziemnych 

Sprawdzeniu podlega: 

- wykonanie wykopów i podłoża, 

- odwodnienie wykopów, 

- zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego znajdującego się w obrębie wykopu, 

- wykonanie niezbędnych wejść do wykopów, 

- zabezpieczenie wszelkich przejść i przejazdów w obrębie wykopów, 

- obsypka i zasypka wykopów wraz zagęszczeniem. 

 

6.3.2. Kontrola i badanie robót montażowych 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności. 

Próby szczelności należy wykonać dla całego przewodu.  

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności wykonać zgodnie z normą 

PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do 
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przeprowadzenia próby szczelności: 

e) zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, 

f) odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi 

przemieszczeniami, 

g) wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

h) należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

 

6.3.3. Kontrola i badanie robót drogowych 

Kontrola i badanie nawierzchni dróg ulepszonych będzie się odbywało wg wymogów określonych w ogólnych 

specyfikacjach technicznych opracowanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych przez Branżowy Zakład 

Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

Ilość robót oblicza się według: 

- sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 

powykonawczym,  

- sporządzonych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inżyniera obmiarów,  

z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą 

posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

 

Jednostki obmiarowe: 

W m
3
 mierzy się: 

- wykopy, zasypki,  

- podsypki i obsypki, 

 

W m
2
 mierzy się: 

- umocnienie wykopów, 

- rozbiórki i odtworzenie nawierzchni 

 

 W m
 
mierzy się: 

- wykonanie przewodów, 

- próba szczelności przewodu, 

 

W sztukach mierzy się: 

- studnie kanalizacyjne,  

 
 

8. Odbiory robót 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST„Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 

zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, PN-EN) 

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory częściowe 

odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu, a w 

szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie: 

 a) zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności  

   zastosowanych materiałów, 

 b) prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki,  

    zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 

 c) montaż studzienek na podłożu i podłączenie jej z kanałem ściekowym,  

 d) prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku  

    i  spadku połączeń, zmian kierunku, 

 e) prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy  

 przejściach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie 
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 f) odtworzenie nawierzchni w drogach.  

 

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, który 

polega na sprawdzeniu: 

 a) protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 

   postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia  

 protokołów z prób szczelności, 

 b) aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany  

  i uzupełnienia. 

Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, 

Inżyniera i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania 

nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie 

termin ich usunięcia. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST„Wymagania ogólne". 

Płatność za jednostkę obmiarową  roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem 

robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w przedmiarze robót niniejszej 

ST.  

 

Cena  wykonania instalacji zewnętrznej kanalizacyjnej obejmuje: 

-  badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 

 -  zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 - wykonanie projektu organizacji ruchu, 

 - koszty zajęcia pasa drogowego, 

 -  wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 

 -  wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 - wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań  

    i  sprawdzeń robót, 

 - rozebranie i odtworzenie nawierzchni,  

 - wykonanie robót ziemnych wraz z wymianą gruntu na piaszczysty nadający się do zagęszczenia, 

 - wykonanie umocnienia wykopów,  

 - wykonanie odwodnienia wykopów,  

 -  wykonanie podsypki i obsypki przyłącza kanalizacyjnego, 

 - dostawę i montaż rur, kształtek  PCV-U , w ziemi, 

 - wykonanie kaskady, studni rewizyjnych, ściekowych, separatora roppopchodnych, regulatora przepływu , 

 - próby szczelności przewodów, 

- podłączenie istniejącej kanalizacji deszczowej z nowobudowaną,   

 -  montaż rur ochronnych,  

 - płukanie i  kamerowanie przewodu,  

 -  koszty zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia terenu, 

 - roboty pomiarowe z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (szkice        

    i mapy) 

 - uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 

Cena  wykonania studzienki kanalizacyjnej, obejmuje: 

 - dostawa i montaż studni,  

 -  wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 - wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań  

    i  sprawdzeń robót, 

 - roboty pomiarowe z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (szkice        

    i mapy) 

 

10. Przepisy związane 

1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

Prawo ochrony środowiska. Ustawa z dnia 27.04.2001r. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, 

PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-92/B-10735 Kanalizacja Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

PN-83/8836-02 Roboty ziemne – wymagania i badania przy odbiorze  

PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – pojęcia ogólne i definicje, 

PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – wymagania  

PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – planowanie,   

PN-EN 752-4:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na  

środowisko,  

PN-EN 752-5:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – modernizacja, 

PN-EN 752-7:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – eksploatacja i użytkowanie, 

PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  

PN-EN 1401-1:1999 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z PCV-U do odwadniania i kanalizacji – 

wymagania dotyczące rur kształtek i systemu 

 

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN). 



STWiORB dla zadania: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynek 1 budynek 2) z usługami w 
parterze. Wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu, w rejonie ul. Afgańskiej. 
Jednostka ewiden. Wrocław, obr. Brochów am 17, dz. Nr 33/2, 18/5, 33/1, 31. 

str. 27 
 

ST-02.01.  INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wykonaniem instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji projektu: 

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynek 1 budynek 2) z usługami w parterze. 

Wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu, w rejonie ul. 

Afgańskiej. Jednostka ewiden. Wrocław, obr. Brochów am 17, dz. Nr 33/2, 18/5, 33/1, 31”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Zakres robót przy wykonywaniu instalacji obejmuje: 

-dostawę materiałów, 

-wykonanie instalacji wodociągowej, 

-montaż armatury, 

Montaż kabli grzejnych, 

-wykonanie izolacji 

-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

1.4. Klasyfikacja robót wg  Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 

 

Kod CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne   

 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 

normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

1.6. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 

budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 

uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 

wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 

w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 

montażowe należy realizować zgodnie z WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania 

Do wykonania  instalacji wodociągowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 

odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 

zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne 

lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór 

techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 

2.1.1. Przewody, kształtki wodociągowe instalacji wody użytkowej   

-Instalacja z rur wielowarstwowych HERZ   - PN10  o średnicy 16x2,0; 20x2,0; 25x2,0; 32x3,0; 40x3,5; 50x4,0, 

63x4,5, 75x5,0 w sztangach.     

Połączenia rur systemowe, 
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-uchwyty stalowe z gumową wkładką ochronną, 

-izolacja cieplna otulinami ze spienionego polietylenu,  gr. 20mm, 30mm, 40mm, 50mm 

-izolacja przeciwwilgociowa instalacji wody zimnej otulinami ze spienionego polietylenu  gr. 13mm  

 

2.1.2. Zestaw hydroforowy 

- zestaw hydroforowy COR-2 MVIE 803/ VR lub równoważny. 

- na zestawie należy zamontować obejście umożliwiające dopływ wody do budynku w przypadku awarii 

hydroforu 

 

2.1.3. Wodomierze  

-Wodomierze wody ciepłej JS90-1,5-NK-DN15  

-Wodomierze wody ciepłej JS-2,5-NK-DN20  

 

2.1.4. Zawory  
- zawór antyskażeniowy typu EA DN80mm,  

- zawory regulacyjne STAD 

- zawory odcinające DN15-DN65 z uszczelnieniem teflonowym 

- zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm ze złączką do węża z blokadą strumienia zwrotnego 

 

2.1.5. Biały montaż 

Armatura czerpalna - należy stosować baterie i zawory zalecane do montowania w mieszkaniach. Podłączenia 

baterii czerpalnych stojących i misek ustępowych do przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej 

wykonane za pomocą węży elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych. Podłączenia baterii 

naściennych za pomocą typowych kształtek gwintowych. Wszystkie przybory w danym pomieszczeniu powinny 

być jednego producenta.  

  
 - Baterie umywalkowe – stojące, mosiężne standardowe, 

- Baterie zmywakowe – stojące, mosiężne standardowe, 

- Baterie wannowe – stojące, mosiężne standardowe, 

- Baterie natryskowe – ścienne, mosiężne standardowe, 

 

2.1.6. Podparcia, 

- mocowanie przewodów instalacji wodociągowej przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką 

ochronną, 

  
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani pod 

warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ust. o 

wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881)   

 

3.  Sprzęt  

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu, na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany 

sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów 

jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu 

sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

 

4. Transport  
4.1. Transport rur przewodowych 
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Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być 

ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub 

inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 

uszkodzenia mechaniczne. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 

przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0
°
C i niższej.  

 

4.2. Transport armatury 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

Armatura drobna  powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

 

 4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne 

do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na 

zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed 

dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 

robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, 

temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w 

pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o 

grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość 

stosu nie powinna przekraczać 1,5 m.. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane w sposób 

uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Instalacja wodociągowa 

1. Do  rozpoczęcia  montażu  instalacji wody można  przystąpić po stwierdzeniu  przez kierownika budowy, że: 

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 

instalacyjnych, 

- elementy    budowlano-konstrukcyjne,    mające   wpływ    na   montaż   urządzeń   instalacji wodociągowej 

odpowiadają założeniom projektowym. 

2. Odstępstwa   od   dokumentacji  technicznej   mogą  dotyczyć tylko  dostosowania  urządzeń  instalacji 

wodociągowej  do wprowadzonych zmian  konstrukcyjno-budowlanych,  bądź zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów lub elementów (w przypadku niemożności ich uzyskania) przez inne rodzaje materiałów lub 

elementów o zbliżonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, że w wyniku 

wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości użytkowania i trwałości urządzenia. Odstępstwa te 

muszą być zaakceptowane przez inwestora i projektanta. 

3. Instalację p-poż wykonać z rury stalowej podwójnie ocynkowanej. 
4. Przejścia przewodów instalacji wodociągowej przez stropy i ściany stref oddzielenia pożarowego 

zabezpieczyć masami (rury niepalne) i kasetami (rury palne) firmy HILTI o klasie odporności ogniowej równej 

klasie danej przegrody.  Przy wprowadzaniu pojedynczych rur instalacji wodnych i kanalizacyjnych do 

pomieszczeń sanitarnych przepusty przeciwpożarowe nie są wymagane. Przepusty nie są również wymagane w 

przypadku wprowadzania rur o średnicy zewnętrznej do 4cm.  

5. Przejścia przewodów instalacji wodociągowej przez stropy i ściany budynku nie stanowiących oddzieleń 

przeciwpożarowych w tulejach ochronnych osłonowych stalowych. Między tuleją osłonową i rurą właściwą 

warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiału plastycznego 

6. Przewody wodociągowe i ciepłej wody mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy 

czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia.   

7. Przewody  w  bruzdach  powinny  mieć  izolację  cieplną  oraz  powietrzną  nie  mniejszą niż 3cm. 

Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd  materiałami budowlanymi;  zakrycie bruzd  powinno 

nastąpić  po  dokonaniu  odbioru  częściowego  instalacji  wodociągowej i  ciepłej wody. Powierzchnia 

przewodów ciepłej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna być zabezpieczona przed tarciem o 

ścianki bruzd . 

8.   Nie wolno prowadzić przewodów  wodociągowych i ciepłej wody powyżej przewodów elektrycznych. 
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9. Odległość zewnętrznej powierzchni rury wodociągowej lub jej izolacji od ściany, stropu albo podłogi 

powinna wynosić, co najmniej: 

- dla przewodów o średnicy 25 mm - 3 cm, 

- dla przewodów o średnicy 32 - 50 mm - 5 cm, 

10. Minim. odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10 cm. 

11. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja 

uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i 

ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.   Pomiędzy przewodem a obejmą 

uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów 

poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 

 

5.2.Montaż przewodów z rur stalowych ocynkowanych 

1. Połączenia gwintowane należy uszczelniać przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej, lub past 

uszczelniających. Do urządzeń wody pitnej nie wolno stosować minii lub farb miniowych. 

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników; 

niedopuszczalne jest gięcie rur stalowych ocynkowanych zarówno na zimno, jak i na gorąco. 

3. Przejścia przewodów instalacji wodociągowej przez stropy i ściany stref oddzielenia pożarowego 

zabezpieczyć masami (rury niepalne) i kasetami (rury palne) firmy HILTI o klasie odporności ogniowej równej 

klasie danej przegrody.  Przy wprowadzaniu pojedynczych rur instalacji wodnych i kanalizacyjnych do 

pomieszczeń sanitarnych przepusty przeciwpożarowe nie są wymagane. Przepusty nie są również wymagane w 

przypadku wprowadzania rur o średnicy zewnętrznej do 4cm.  

4. Przejścia przewodów instalacji wodociągowej przez stropy i ściany budynku niestanowiących oddzieleń 

przeciwpożarowych w tulejach ochronnych osłonowych stalowych. Między tuleją osłonową i rurą właściwą 

warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiału plastycznego 

5. Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych z rur stalowych ocynkowanych 

powinny wynosić: 

- dla rur o średnicy : 25 - 32 mm - odległość 2,0 m, 

- dla rur o średnicy : 40 - 65 mm - odległość 2,5m. 

 

5.3. Wykonanie izolacji ciepłochronnej i montaż kabli gzrejnych 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności 

oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 

W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej 

warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

Ponadto na przewodach stalowych prowadzonych w obrębie pomieszczeń nieogrzewanych należy zainstalować 

kable grzejne DEVI-PipeGuard sterowane regulatorem pogodowym. 

 

5.4.Montaż armatury i zestawu hydroforowego 

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 

temperatura) danej instalacji. 

2.  W przypadkach koniecznych, wynikających z dokumentacji technicznej, powinna być stosowana armatura 

przemysłowa lub specjalna. 

3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym należy zainstalować w najniższych punktach instalacji.  

4. Do baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne, ograniczające rozchodzenie 

się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. 

5. Montaż zestawów hydroforowych zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić projekt z aktualnym projektem architektoniczno - 

konstrukcyjnym. 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Można dokonać prób szczelności poszczególnych zładów lub odgałęzień. Badania szczelności urządzeń należy 

przeprowadzić w temperaturze otoczenia powyżej 0 ºC. Badania wykonać przed zakryciem bruzd i obudów. W 

przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w czasie próby 

końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione.  

- Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości  
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ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 1,0 MPa nie powinna wykazywać przecieków na 

przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. 

- Instalacje uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje  

spadku ciśnienia.  

Czynności przy wykonywaniu próby szczelności: 

- napełnienie instalacji wodą zimną 

- podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia 

- wytworzenie ciśnienia próbnego trzykrotnie w odstępach, co 10 min. 

- po ostatnim osiągnięciu ciśnienia próbnego w czasie 30 min. ciśnienie nie powinno 

 obniżyć się o więcej niż 0,6 bara, po dalszych 2 godzinach - nie więcej niż 0,2 bara od wartości 

odczytanej po 30 min. 

- wytworzenie na przemian ciśnienia 10 bar i 1bar w czterech cyklach co najmniej 

 5 minutowych 

- pomiędzy poszczególnymi cyklami próby sieć rur powinna pozostawać w stanie  

bezciśnieniowym 

- podczas próby instalacja musi być całkowicie odpowietrzona 

- sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic 

- spuszczenie wody 

- uszczelnienie armatury 

Całość robót należy wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 

montażowych cz. II - instalacje sanitarne i wodne”. 

 

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Instalacja wodociągowa 

-odchylenie przewodu rurowego  nie powinna przekraczać  5 mm, 

-odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 

spadku). 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest : 

-  wykonanego i odebranego przewodu - m 

-  montaż armatury - szt, 

- wykonanie próby szczelności - m 

-  izolacja przewodów- m  

 

8. Odbiory robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera Nadzoru 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiory robót 

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy 

urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. 

Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika 

budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 

 

8.2.1. Odbiór częściowy 

Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed zakończeniem 

całości zadania. Należy sprawdzić: 

-zgodność wykonania z projektem, 

-użycie właściwych materiałów, 

-wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny 

prawidłowości działania całego urządzenia. 

8.2.2. Odbiór końcowy 

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru 

końcowego. 

W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy 
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inwestora i użytkownika;  

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, 

wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

-zgodność wykonania z projektem, 

-zgodność wykonania z WTWiO. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

-Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie 

budowy, 

-Dziennik budowy i książkę obmiarów, 

-protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 

-protokoły wykonanych prób i badań, 

-świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, 

a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

-Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacjach. 

Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem 

odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń 

i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy 

sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych 

parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby 

prowadzące budowę. 

 

8.3. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 

Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika, 

uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Płatności będą wykonywane na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg niniejszej ST i dokonaniu 

odbiorów technicznych wszystkich elementów robót . 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:  

- wykonanie robot przygotowawczych; 

- zakup i dostawę materiałów, urządzeń,  

- trasowanie przewodów, 

- montaż rurociągów z armaturą,  

-  wykonanie podejść do przyborów i  urządzeń; 

- montaż urządzeń,  

-  montaż przejść przez stropy i ścian 

- wykucie niezbędnych otworów w przegrodach budowlanych z obsadzeniem tulei; 

-zabudowę urządzeń wraz z wszelkimi niezbędnymi instalacjami i przyłączami technologicznymi oraz pracami 

budowlano-konstrukcyjnymi (przygotowanie podłoża, fundamenty, izolacje itp.) 

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań  

i sprawdzeń robót 

- wykonanie prób szczelności. 

- wykonanie izolacji termicznej, 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy 

- uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 

10. Przepisy związane 

 

PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 

PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

PN-84/H-74200 Rury i kształtki stalowe  

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

PN-B-02421:200    Izolacje cieplne 

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych – 2001 r. 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
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ST-02.02.  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ   
 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektu: 

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynek 1 budynek 2) z usługami w parterze. 

Wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu, w rejonie ul. 

Afgańskiej. Jednostka ewiden. Wrocław, obr. Brochów am 17, dz. Nr 33/2, 18/5, 33/1, 31”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 

wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Zakres robót przy wykonywaniu instalacji obejmuje: 

-dostawę materiałów, 

-wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, 

-montaż armatury, 

-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

1.4. Klasyfikacja robót wg  Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 

Klasyfikacja robót wg  Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 

- Kod CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 

normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

1.6. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 

budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 

uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 

wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 

w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 

montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 

dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania 

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 

odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881) . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 

zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne 

lub niezadowalającej, jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór 

techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 

2.1.1. Przewody, kształtki kanalizacyjne 

- Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzką najniższej kondygnacji wykonać z rur i 

kształtek z rur PVC-U lite SN8.   
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- Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnątrz budynku w obrębie pionów i podejść do przyborów 

sanitarnych wykonane z rur i kształtek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych  PVC/HT, o połączeniach 

kielichowych łączonych na fabrycznie wmontowaną uszczelkę gumową. 

-Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm, 

-Rura wywiewna z PCW 110mm, 

- Wpust podłogowy ze stali kwasoodpornej,  

 

2.1.2. Biały montaż 

-Miski ustępowe porcelanowe typu kompakt,  

-Umywalki porcelanowe standardowe,  

-Syfony umywalkowe pojedyncze chromowane,  

-Brodziki natryskowe z kabiną,  

-Zlewozmywaki żeliwne 1-komorowe z ociekaczem, do montażu na szafce wraz z szafką kuchenną, 

-Wanny kąpielowe bez obudowy 

 

2.1.4. Podparcia 

-Uchwyty stalowe z gumową wkładką ochronną oraz uchwyty z tworzyw sztucznych, dla rur kanalizacyjnych, 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani pod 

warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ust. o 

wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881)   

 

3.  Sprzęt  

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany 

sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów 

jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu 

sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

 

4. Transport  

4.1. Transport rur przewodowych 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być 

ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub 

inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 

uszkodzenia mechaniczne. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 

przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0
°
C i niższej. Przy wielowarstwowym układaniu 

rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie 

poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 

 

4.2. Transport przyborów sanitarnych 

Transport przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami transportowymi. Przybory sanitarne transportowane luzem powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Armatura drobna  powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

 

 4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
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wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne 

do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na 

zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed 

dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 

robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, 

temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w 

pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając 

przewietrzanie. 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o 

grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość 

stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur, 

powodując ich deformację. 

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów 

drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone 

odciąć, a końce rur sfazować. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane w sposób 

uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Kanał z rur PVC-U i PVC/HT 

 

1. Poziome przewody kanalizacyjne z rur PVC prowadzone wewnątrz budynku pod posadzką pomieszczeń, w 

których temperatura nie spada poniżej 0°C powinny być ułożone w ziemi na takiej głębokości, aby 

odległość od powierzchni podłogi do wierzchu przewodu wynosiła, co najmniej 50cm. Niedopuszczalne jest 

bezpośrednie układanie przewodów pod twardą podłogą na podłożu betonowym. 

2. Układanie poziomych przewodów kanalizacyjnych pod podłogą równolegle do ścian konstrukcyjnych poniżej 

ław fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem stateczności budowli. 

3.Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 

wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy 

właściwie przygotować rury, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 

przycinanie rur, ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

4. Przejścia przewodów instalacji kanalizacyjnej przez stropy i ściany stref oddzielenia pożarowego 

zabezpieczyć kasetami (rury palne) firmy HILTI o klasie odporności ogniowej równej klasie danej przegrody. 

Przy wprowadzaniu pojedynczych rur instalacji wodnych i kanalizacyjnych do pomieszczeń sanitarnych 

przepusty przeciwpożarowe nie są wymagane. 

5. Przejścia przewodów instalacji kanalizacyjnej przez stropy i ściany budynku niestanowiących oddzieleń 

przeciwpożarowych w tulejach osłonowych. Między tuleją osłonową i rurą właściwą warstwa izolacji cieplnej 

(pianki polietylenowej) lub innego materiału plastycznego 

 

5.2.Montaż przyborów sanitarnych 

1. Podłączenia przyborów sanitarnych do przewodów podejść kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej 

sanitarnej wykonane w sposób standardowy dla tego typu przyborów sanitarnych 

 2. Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnątrz budynku w obrębie pionów i podejść do przyborów 

sanitarnych wykonane z rur i kształtek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o połączeniach kielichowych 

łączonych na fabrycznie wmontowaną uszczelkę gumową. 

3. Podejścia kanalizacyjne do poszczególnych przyborów sanitarnych prowadzone ze spadkiem minimum 2%. 

Średnice podejść wg PN-92/B-01707. 

4. Przybory sanitarne umieszczone na wysokościach standardowych, odpowiednich dla poszczególnych 

rodzajów przyborów sanitarnych. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić projekt z aktualnym projektem architektoniczno - 

konstrukcyjnym. 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
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Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona jest kanalizacja 

wewnętrzna, jak następuje: 

- podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego 

 przepływu przez nie wody, 

- poziomy odpływowe sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu wodą 

 instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 

Odbiór instalacji kanalizacyjnej sanitarnej 

Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu: 

- przebiegu tras kanalizacyjnych,  

- szczelności połączeń kanalizacyjnych, 

- sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

- elementów kompensacji, lokalizacji przyborów sanitarnych. 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robot. 

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badań szczelności, a także 

sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacja techniczną.  

Ponadto należy skontrolować: 

- użycie właściwych materiałów, 

- odległości przewodów  kanalizacji wewnętrznej od przewodów cieplnych, 

- prawidłowość wykonania połączeń, 

- prawidłowość wykonania mocowań punktów przesuwnych, 

- wielkości spadków przewodów, 

- prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych. 

 

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

-Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym, 

mogą wynosić ± 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących 

podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montażu elementów 

przewodów. 

-Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie rozwarcia 

nie większym niż 45°.  Stosowanie na tych przewodach czwórników nie jest dopuszczalne. Każda 

dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 

zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 

niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest: 

- wykonanego i odebranego przewodu - m (metr) 

- zamontowany przyboru: ustęp, pisuar - szt 

- umywalka, natrysk, kabina natryskowa, pochwyt dla niepełnosprawnych, wpust podłogowy, czyszczak, 

kominek wywiewny - kpl. 

- przebicie otworu w ścianie i w stropie - otw. 

 

8. Odbiory robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera Nadzoru 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiory robót 

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy 

urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. 

Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika 

budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 

 

8.2.1. Odbiór częściowy 

Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed zakończeniem 

całości zadania. Należy sprawdzić: 
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-zgodność wykonania z projektem, 

-użycie właściwych materiałów, 

-wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny 

prawidłowości działania całego urządzenia. 

 

8.2.2. Odbiór końcowy 

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru 

końcowego. 

W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy 

inwestora i użytkownika;  

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, 

wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. 

 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

-zgodność wykonania z projektem, 

-zgodność wykonania z WTWiO. 

 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

-Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie 

budowy, 

-Dziennik budowy i książkę obmiarów, 

-protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 

-protokoły wykonanych prób i badań, 

-świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, 

a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

-Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacjach. 

Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem 

odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń 

i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy 

sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych 

parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby 

prowadzące budowę. 

 

8.3. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 

Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika, 

uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Płatności będą wykonywane na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg niniejszej ST i dokonaniu 

odbiorów technicznych wszystkich elementów robót . 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:  

- wykonanie robot przygotowawczych; 

- zakup i dostawę materiałów, urządzeń,  

- trasowanie przewodów, 

- montaż rurociągów z armaturą,  

-  montaż instalacji kanalizacyjnych z rur PVC kielichowych z uszczelką; 

-  wykonanie podejść do przyborów; 

-  montaż zlewozmywaka; 

-  montaż umywalek; 

-  montaż misek ustępowych i pisuaru; 

- montaż kabiny natryskowe z brodzikiem,  

- montaż urządzeń 

-  montaż przejść przez stropy i ścian, 

- wykucie niezbędnych otworów w przegrodach budowlanych z obsadzeniem tulei; 

- zabudowę urządzeń wraz z wszelkimi niezbędnymi instalacjami i przyłączami technologicznymi oraz pracami 

budowlano-konstrukcyjnymi (przygotowanie podłoża, fundamenty, izolacje itp.) 

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań  

i sprawdzeń robót 
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- wykonanie prób szczelności. 

- wykonanie izolacji termicznej, 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy 

- uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 

10. Przepisy związane 

 

PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 

PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

PN-84/H-74200 Rury i kształtki stalowe  

PN-8 l/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 

 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r. – 

Roboty ziemne. 
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ST-02.03.  INSTALACJA ODWODNIENIA DACHU  

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wykonaniem instalacji odwodnienia dachu dla projektu: 

„Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, garazem podziemnym i 

infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Pakistańskiej we Wrocławiu”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 

wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Zakres robót przy wykonywaniu instalacji obejmuje: 

-dostawę materiałów, 

-wykonanie instalacji kanalizacyjnej, 

-montaż wpustów dachowych, 

-wykonanie izolacji 

-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

1.4. Klasyfikacja robót wg  Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 

Kod CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 

normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

1.6. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 

budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 

uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 

wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 

w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 

montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 

dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania 

Do wykonania instalacji odwodnienia dachu mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie 

oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego 

źródła są niejednorodne lub niezadowalającej, jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w 

materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 

aktualnymi normami. 

 

2.1.1 Roboty montażowe instalacji kanalizacji deszczowej: 

- Rury spustowe okrągłe o średnicy 10cm z blachy tytan-cynk, 

 

2.1.2. Mocowanie przewodów 

- uchwyty do rur ocynkowane 
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Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani pod 

warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ust. o 

wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881)   

 

3.  Sprzęt  

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu, na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany 

sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów 

jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu 

sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

 

4. Transport  

4.1. Transport rur przewodowych 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być 

ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub 

inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 

uszkodzenia mechaniczne. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 

przeładunku w temperaturze blisko 0
°
C i niższej. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może 

przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur 

kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy 

należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 

 

4.2. Transport kształtek 

Transport kształtek powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

transportowymi. Kształtki i wpusty  transportowane luzem powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem 

i uszkodzeniami mechanicznymi, lub pakowane w skrzynie lub pojemniki. 

 

 4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne 

do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na 

zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed 

dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 

robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o 

grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość 

stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur, 

powodując ich deformację. 

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów 

drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone 

odciąć, a końce rur sfazować. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane w sposób 

uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

 

5. Wykonanie robót 
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5.1. Kanał z rur tytan-cynk 

1. Na instalację kanalizacyjną deszczową będą się składać piony spustowe o średnicy 10cm z rur tytan-cynk 

prowadzone po ścianach zewnętrznych budynku. Poziomy będą podłączone wyprowadzone następnie na 

zewnątrz budynku.  

2. Na pionach, 0,5m nad poziomem terenu przewidziano zlokalizowanie czyszczaków rewizyjnych systemu), 

umożliwiających czyszczenie przewodów instalacji kanalizacyjnej deszczowej w wypadku ich niedrożności.   

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić projekt z aktualnym projektem architektoniczno - 

konstrukcyjnym. 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona jest kanalizacja 

wewnętrzna, jak następuje: 

- podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego 

 przepływu przez nie wody, 

- poziomy odpływowe sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu wodą 

 instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 

Odbiór instalacji odwodnienia dachu 

Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu: 

- przebiegu tras kanalizacyjnych,  

- szczelności połączeń kanalizacyjnych, 

- sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

- lokalizacji wpustów. 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robot. 

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badań szczelności, a także 

sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacja techniczną.  

Ponadto należy skontrolować: 

- użycie właściwych materiałów, 

- odległości przewodów  instalacji wewnętrznej od przewodów cieplnych, 

- prawidłowość wykonania połączeń, 

- prawidłowość wykonania mocowań punktów przesuwnych, 

- wielkości spadków przewodów, 

- prawidłowości zainstalowania wpustów dachowych. 

 

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Instalacja odwodnienia dachu 

-Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym, 

mogą wynosić ± 10%.. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 

zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 

niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest: 

- wykonanego i odebranego przewodu - m (metr) 

- zamontowany wpustu dachowego, montaż kształtki - szt 

- przebicie otworu w ścianie i w stropie - otw. 

 

8. Odbiory robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera Nadzoru 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiory robót 

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy 

urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. 

Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika 
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budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 

 

8.2.1. Odbiór częściowy 

Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed zakończeniem 

całości zadania. Należy sprawdzić: 

-zgodność wykonania z projektem, 

-użycie właściwych materiałów, 

-wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny 

prawidłowości działania całego urządzenia. 

 

8.2.2. Odbiór końcowy 

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru 

końcowego. 

W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy 

inwestora i użytkownika;  

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, 

wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. 

 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

-zgodność wykonania z projektem, 

-zgodność wykonania z WTWiOR. 

 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

-Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie 

budowy, 

-Dziennik budowy i książkę obmiarów, 

-protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 

-protokoły wykonanych prób i badań, 

-świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, 

a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

-Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacjach. 

Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem 

odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń 

i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy 

sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych 

parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby 

prowadzące budowę. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Płatności będą wykonywane na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg niniejszej ST i dokonaniu 

odbiorów technicznych wszystkich elementów robót . 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:  

- wykonanie robot przygotowawczych; 

- zakup i dostawę materiałów, urządzeń,  

- trasowanie przewodów, 

- montaż rurociągów z armaturą,  

-  wykonanie instalacji podciśnieniowej odwodnienia dachu; 

- wykonanie podejść do wpustów dachowych; 

- montaż samoregulujących kabli grzejnych; 

-  montaż przejść przez stropy i ścian; 

- wykucie niezbędnych otworów w przegrodach budowlanych z obsadzeniem tulei; 

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań  

i sprawdzeń robót 

- wykonanie prób szczelności. 

- wykonanie izolacji termicznej, 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy 

- uporządkowanie placu budowy po robotach. 
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10. Przepisy związane 

 

PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

PN-8 l/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 

 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowyc 
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ST-03.01.  INSTALACJE GRZEWCZE 

 

1. Wstęp 

 

1.1 Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wykonaniem instalacji grzewczych  dla projektu: 

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynek 1 budynek 2) z usługami w parterze. 

Wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu, w rejonie ul. 

Afgańskiej. Jednostka ewiden. Wrocław, obr. Brochów am 17, dz. Nr 33/2, 18/5, 33/1, 31”. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1 

 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Zakres robót przy wykonywaniu instalacji obejmuje: 

- dostawę materiałów 

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego, 

- wykonanie izolacji, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

1.4. Klasyfikacja robót wg  Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 

-Kod CPV 45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania 

 

1.5.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 

normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

1.6. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 

budowlane oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji grzewczych” zeszyt 6, 

Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r.  

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 

uzyskania – przez inne materiały lub elementy, o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 

wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 

w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 

montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji 

grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r., Polskimi Normami, oraz innymi 

przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881) . Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie 

oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego 

źródła są niejednorodne lub niezadawalającej, jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w 

materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 

aktualnymi normami. 

 

2.1.1. Grzejniki c.o.  

Każdy grzejnik zintegrowany Brugman wyposażyć należy w wkładkę zaworową Oventrop typ 1018085 i 

głowicę termostatyczną Schlosser 6001 00001. Grzejniki wieszać na ścianach za pomocą typowych zawiesi 

producenta (konsola VK). Każdy grzejnik stalowy rurowy (łazienkowy) f-my Brugman wyposażyć w zawór 

odcinający i zawór termostatyczny. Przy grzejnikach łazienkowych na przewodzie zasilającym zamontować 
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zawory termostatyczne RTD-N DN15 z głowicami termostatycznymi RTD Inova 3130 f-my Danfoss. 

 

Grzejniki zintegrowane:  

- VKU11-600/400 lub równoważny 

- VKU11-600/500 lub równoważny 

- VKU11-500/500 lub równoważny 

- VKU21S-600/400 lub równoważny 

- VKU22-600/400 lub równoważny 

- VKU22-600/500 lub równoważny 

- VKU22-600/600 lub równoważny 

- VKU22-600/700 lub równoważny 

- VKU22-600/800 lub równoważny 

- VKU22-600/900 lub równoważny 

- VKU22-600/1000 lub równoważny 

- VKU22-600/1100 lub równoważny 

- VKU22-600/1400 lub równoważny 

 

Grzejniki łazienkowe: 

- GK-950-500 lub równoważny 

- GK-950-600 lub równoważny 

- GK-1310-500 lub równoważny 

- GK-1310-600 lub równoważny 

- GK-1670-600 lub równoważny 

- GK-1670-500 lub równoważny 

- GK-1900-600 lub równoważny 

 

2.1.2. Zawory i głowice 

-Zawór odcinający prosty DN15 wg DIN 1988   

-Zawór odcinający kątowy DN15 wg DIN 1988   

- Zawór równoważący Hycocon VTZ_GW DN15 

-Zawór regulacyjny Hydrocontrol VTR DN25, DN32 

- Głowice - Schlosser 6001 00001 i RTD Inova 3130 

 

2.1.3. Rury i armatura instalacji c.o.    

Rury i kształtki HERZ (rury wielowarstwowe z wkładką aluminiową zabezpieczające w pełni przed dyfuzją 

tlenu przez ścianki rury) , 16;  20; 25; 32, w zwojach. Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe. 

Rury stalowe czarne ze szwem wg PN-84/H-74200. Połączenia spawane, gwintowe, ewentualnie kołnierzowe. 

 

2.1.4. Izolacja przewodów c.o. 

- Otulina  ze spienionego poliuretanu gr. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100mm 

 
2.1.5. Zawieszenia i podpory przewodów c.o.  

- uchwyty do rur – uchwyty stalowe z gumową wkładką ochroną, 

 
2.1.6. Szafki rozdzielaczowe  

- szafki rozdzielaczowe natynkowe i podtynkowe, 

 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani pod 

warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ust. o 

wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881).   

 

3. Sprzęt 

3.1.  Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy. 
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Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany 

sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów 

jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu 

sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

 

4.  Transport 

4.1.  Transport rur   

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być 

ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub 

inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 

uszkodzenia mechaniczne.  

 

4.2.  Transport armatury  

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

Armatura drobna  powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

 

4.3. Transport grzejników 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na 

paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu 

i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu 

nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, 

ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 

4.4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu 

w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach 

krytych i suchych.   

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 

uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać 

się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne 

do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na 

zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed 

dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 

robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Montaż rurociągów 

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: „Wytyczne 

projektowania centralnego ogrzewania”. 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), 

mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur 

pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

-wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
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-przecinanie rur, 

-założenie tulei ochronnych, 

-ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

-wykonanie połączeń. 

Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła. 

Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie 

i odwodnienie całego pionu. 

Przejścia przewodów instalacji grzewczej przez stropy i ściany budynku nie stanowiących oddzieleń 

przeciwpożarowych w tulejach ochronnych osłonowych stalowych. Między tuleją osłonową i rurą właściwą 

warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiału plastycznego. Instalację grzewcze na 

ścianach należy prowadzić w bruzdach podtynkowo, za wyjątkiem ścian żelbetowych.  

 

5.2. Montaż grzejników 

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 

Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

Kolejność wykonywania robót: 

-wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

-wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

-zawieszenie grzejnika, 

-podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana 

jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien być 

zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed 

zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac 

wykończeniowych. 

Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek 

w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację 

grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

 

5.3. Montaż armatury 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem kształtek 

oraz kołnierzowe. Kolejność wykonywania robót: 

-sprawdzenie działania zaworu, 

-nagwintowanie końcówek, 

-wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 

-skręcenie połączenia. 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było 

skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś przewodu. 

Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo 

dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy 

odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji. 

Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy odcinający. 

 

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności 

oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny 

termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 

W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej 

warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, 

jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

 

5.4. Montaż szafek rozdzielaczowych 

Szafki należy wypoziomować i ustawić wysokoć nóg uwzględniając warstwy wykończeniowe posadzki. Dzrwi 

do szafek yposażyć w zamek patentowy. W szafce zamontować rozdzielacze zasilający i powrotny. Przed 

rozdzielaczami zamontować zawory kulowe odcinające. Rozdzielacze wyposażyć w odpowietrzniki. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić projekt z aktualnym projektem architektoniczno - 
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konstrukcyjnym. 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Próba ciśnienia instalacji c.o.   

Po wykonaniu całość instalacji centralnego ogrzewania poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie prob+0,2Mpa = 

0,2Mpa+0,2Mpa=0,40MPa. 

Podczas próby należy wizualnie sprawdzać szczelność złączy. Podczas próby instalacja musi być całkowicie 

odpowietrzona. 

Odbiór instalacji c.o.   

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a 

także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami odpowiednich norm 

przedmiotowych.  

W szczególności należy skontrolować: 

 użycie właściwych materiałów,  

 prawidłowość wykonania połączeń, 

 jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 

 wielkość spadków przewodów, 

 odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 

 prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 

 prawidłowość ustawienia armatury,  

 prawidłowość wykonania izolacji, 

 zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” 

zeszyt 6 Wymagania Techniczne COBRTI Instal 05.2003r. 

 

6.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

-odchylenie przewodu rurowego  nie powinna przekraczać  5 mm 

-odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 

spadku) 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu . 

 

8. Odbiory robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera Nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2 Odbiory robót 

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy 

urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. 

Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika 

budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 

Przedmiotem odbioru są te instalacje, które wyodrębniono jako oddzielne składniki inwestycji. 

 

8.3 Odbiór częściowy 

Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed zakończeniem 

całości zadania. Należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z projektem 

- użycie właściwych materiałów 

- wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny 

prawidłowości działania całego urządzenia. 

 

8.4 Odbiór końcowy 

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru 

końcowego. 

W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele Generalnego Wykonawcy, 
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Inwestora lub Użytkownika. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a 

także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami odpowiednich norm 

przedmiotowych.  

W szczególności należy skontrolować: 

 użycie właściwych materiałów,  

 prawidłowość wykonania połączeń, 

 jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 

 wielkość spadków przewodów, 

 odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 

 prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 

 prawidłowość ustawienia armatury,  

 prawidłowość wykonania izolacji, 

 zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

 zgodność wykonania z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji 

grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r. oraz wcześniej 

powołanymi w PB i ST normami. 

 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

-Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie 

budowy, 

-Dziennik Budowy i Książkę Obmiarów, 

-Protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 

-Protokoły wykonanych prób i badań, 

-Świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, 

a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie 

-Instrukcje obsługi,  

Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem 

odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń 

i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy 

sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych 

parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby 

prowadzące budowę. 

 

8.5 Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 

Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika, 

uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 

   

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Płatności będą wykonywane na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg niniejszej ST i dokonaniu 

odbiorów technicznych wszystkich elementów robót . 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:  

- wykonanie robot przygotowawczych; 

- zakup i dostawę materiałów, urządzeń,  

- trasowanie przewodów, 

- montaż rurociągów z armaturą,  

-  wykonanie podejść do urządzeń; 

- wykonanie podejść do przyborów grzejnych; 

- montaż grzejników płytowych; 

- montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych; 

- montaż urządzeń grzewczych,  

-  montaż przejść przez stropy i ścian 

- wykucie niezbędnych otworów w przegrodach budowlanych z obsadzeniem tulei; 

- zabudowę urządzeń wraz z wszelkimi niezbędnymi instalacjami i przyłączami technologicznymi oraz pracami 

budowlano-konstrukcyjnymi (przygotowanie podłoża, fundamenty, izolacje itp.) 

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań  

i sprawdzeń robót 

- wykonanie prób szczelności. 

- wykonanie izolacji termicznej, 
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- wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy 

- uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 

10. Przepisy związane 

1 PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 

2 PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

3 ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. 

4 PN-B-02420:91 Zabezpieczenie instalacji c.o. 

5 PN-B-02421:85         Izolacje cieplne 

6 Wymagania techniczne COBRTI Instal  Zeszyt 6. „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji grzewczych”. 

 


