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CZESC ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1 Dane wyjsciowe do projektowania

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest demontaz istniejagcego zlacza kablowego wraz z
przebudowg polgczen sieciowych oraz montaz nowego zlacza kablowego Zk-3a przy ulicy
Trzebnickiej we Wroctawiu na dziatkach nr 1/4, 9/29.

1.2  Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje:
montaz ztgcza kablowego,
budowe linii kablowych nn,
demontaz istniejacego zlacza kablowego,

1.3  Materialy zatlozeniowe.
Projekt budowlany zagospodarowania terenu wykonano w oparciu o:
- mape geodezyjng do celéw projektowych w skali 1:500,
- techniczne warunki usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja S.A.
- wizja lokalna na potrzeby projektu,
- uzgodnienia mi¢dzybranzowe,
- obowigzujace ustawy, rozporzadzenia, normy 1 przepisy branzowe.

1.4 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Na terenie objetym opracowaniem wystepuje:

- sie¢ elektroenergetyczna kablowa,

- sie¢ telekomunikacyjna kablowa,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacyjna,

- sie¢ cieptownicza,

- teren o nawierzchni nieutwardzonej,

- drogi o nawierzchni utwardzone;j.

1.5 Projektowany stan zagospodarowania terenu.

Niniejszy projekt obejmuje demontaz istniejacego zlacza kablowego Zk-3a kolidujacego
z planowanym budynkiem plombowym przy ulicy Trzebnickiej 76 oraz przebudowe fragmentu
linii kablowej niskiego napigcia oraz montaz nowego zlacza kablowego Zk-3a w miejscu nie
kolidujacym.




2 Opis techniczny

2.1 Linie kablowe nn

K1nn i K2nn

Przebudowad istniejace kable typu YAKY 4x240mm?; 1kV relacji ztgcze kablowe Zk-1b
(Trzebnicka 74) — ztacze kablowe Zk-3a (Trzebnicka 74) oraz relacji rozdzielnica niskiego
napigcia stacji transformatorowej WRW133 — zlacze kablowe Zk-3a (Trzebnicka 74). Kable
wypig¢ z demontowanego ztacza kablowego Zk-3a. Odkopa¢ na odpowiedniej dlugosci i po
skréceniu potgczyé ze sobg mufg kablowg firmy Raychem typu POLJ 1/4x150-240. Kable w
ziemi prowadzi¢ na gl¢bokosci 0,7 m, na 10 cm warstwie piasku, z przykryciem 10 cm warstwy
piasku, 20 cm warstwg ziemi oraz oznaczeniem folig (szer. 40 cm) koloru niebieskiego. Calo$¢
prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w oparciu o katalog standardéow
technicznych Tauron Dystrybucja S.A. i niniejszg dokumentacj¢ techniczna.
Pozostate trzy kable nn biegngce w przejeidzie zabezpieczyé na catej dlugosci rurami
dwudzielnymi AROT A110PS.

3 Uwagi koncowe

Na podstawie art. 20 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 6 z 2004. poz. 41) sporzadzono
informacje dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego.

Nie przewiduje si¢ nieistotnych odstgpien od zatwierdzonego projektu budowlanego w
rozumieniu art. 36a pkt 5 ustawy Prawo Budowlane. Wszelkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem zagospodarowania i uzbrojenia terenu nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej, z zachowaniem "Technicznych warunkéw wykonywania 1 odbioru robét
budowlano-montazowych" Tom V oraz odpowiednich zezwolen 1 wytycznych wydanych przez
administratoréw sieci i terenow sgsiednich. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
biezacej obstugi geodezyjnej oraz uzyskania odpowiednich zezwolen, zgloszen i protokotéw
odbioru robét. Przed rozpoczeciem prac realizacyjnych projektowany obiekt musi by¢
wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej. Przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w
zaproponowanych rozwigzaniach technicznych nalezy porozumie¢ si¢ z autorem opracowania
dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego. Wszelkie zmiany w trakcie
budowie uzgodnié¢ z Inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem. Wszelkie roboty ziemne
nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci (np. poprzez wykonywanie
probnych przekopéw, wygrodzenie terenu tasmami PCV, ustawienie tablic ostrzegawczych 1
zabezpieczenie terenu, o$wietlenie nocg). Podczas wykonywania robdt ziemnych w
bezposrednim sgsiedztwie znakéw geodezyjnych wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie.
Przed zatgczeniem urzgdzen pod napiecie dokonaé niezbgdnych préb 1 pomiaréw pozwalajacych
na stwierdzenie gotowosci kabla 1 instalacji do eksploatacji. Wykonane prace zglosi¢ do odbioru
do Tauron Dystrybucja S.A. — RD Wroctaw.
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WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:

Projektowana budowa budynku biurowego w zabudowie plombowej przy ul. Trzebnickiej 76 (dz.nr
9/29, AM-4, obreb Kleczkéw) we Wroctawiu,

z istniejgca infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejacych urzgdzen
elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowy wymagaja:

a.
b.

C.

f.

a.

b.

Zlgcze kablowe typu ZK3a ul. Trzebnicka 74 nr ZK- WRW136726.

Kabel niskiego napiecia typu YAKY 4x240mm? zasilany ze stacji nr WRW133, relacji: od zigcza
ZK3a ul. Trzebnicka 74 nr ZK- WRW136726 do zlgcza ZK1b Trzebnicka 74 nr ZK-WRW136570.
Kabel niskiego napiecia typu YAKY 4x120 mm? zasilany ze stacji nr WRW133, relacji: od zigcza
ZK3a ul. Trzebnicka 74 nr ZK- WRW136726 do stacji WRW133.

Kabel niskiego napiecia typu YAKXS 4x240 mm? zasilany ze stacji nr WRW133, relacji: od stacji
WRW133 do zigcza ZK3a ul. Trzebnicka 76b nr ZK- WRW138902 .

Kabel niskiego napiecia typu YAKY 4x120 mm? zasilany ze stacji nr WRW1675, relacji. od mufy troj-
nikowej kier. ZK1a ul. Trzebnicka 78 nr ZK- WRW106299 do zigcza ZK3a ul. Trzebnicka 76A nr
ZK- WRW136565.

Kabel niskiego napiecia typu YAKY 4x120 mm2 zasilany ze stacji nr WRW133, relacji: od stacji
WRW133 do zigcza ZK3a ul. Trzebnicka 76A nr ZK- WRW136565 .

Zakres niezbednych robét dla wykonania przebudowy sieci w celu usunigcia kolizji:

Istniejgce zigcze wymienione w punkcie 1a., po uwolnieniu od powigzan kablowych, zdemontowac.
W miejscu niekolizyjnym zabudowa¢ nowe ztgcze typ ZK3a.

Kolidujgce odcinki kabla nN, o ktérych mowa w pkt.1b,1c, przebudowa¢ po niekolizyjnej trasie i
wprowadzi¢ do zigcza, ustawionego w nowej lokalizacji. W razie potrzeby kabel przediuzy¢, stosujac
kabel 1kV, o przekrojach odpowiednio 4x120 mm? oraz 4x240 mm?, typu  NA2XY-J, lub odpowied-
nio skrocic.

Po uzgodnieniu z wiascicielami i odpowiednim dostosowaniu, wewnetrzne linie zasilajace (wiz),
wprowadzi¢ do zigcza w nowej lokalizagiji.

Granice wlasnosci pozostajg bez zmian, na zaciskach pradowych rozigcznikéw listwowych

w ztgczu w nowej lokalizacji, w kierunku instalacji odbiorcy.

Dla odcinkoéw kablowych z punktéw 1d, 1e,1f, bedacych w kolizji z planowang inwestycjg nalezy za-
projektowaé odcinki kabli po nowej niekolizyjnej trasie z projektowang budowa. Unieczynni¢ koliduja-
ce odcinki kabli i zastapi¢ je nowymi odcinkami kabli ulozonymi po niekolidujacej trasie. Nowe odcin-
ki i sztukowki kablowe wykonywac¢ kablami:

dla kabli nN o przekroju do 120 mm? — kablem 1 kV, typu YAKXS lub NA2XY-J 4x120 mm? SE,

dla kabli nN o przekroju powyzej 120 mm? — kablem 1 kV, typu YAKXS lub NA2XY-J 4x240 mm?
SM.

W skrzyzowaniu z jezdnig i wjazdami kable chroni¢ rurg ostonowg z uwzglednieniem zapasowego
przepustu: dla kabli SN koloru czerwonego $rednica rury minimum 160mm, dla kabli nN koloru nie-
bieskiego $rednica rury minimum 110mm. .

Mufa kablowa nie moze by¢ zlokalizowana blizej niz 3 m od przepustu kablowego.

W wjazdach nalezy stosowa¢ odpowiednie przepusty SRS @110 dla kabli niskiego napigcia.

Nie nalezy przediuzaé przepustéw kablowych za pomocg rur dwudzielnych, niegwarantujgcych
droznosci przepustu. W przypadku poszerzenia drogi nalezy ukiada¢ nowe odcinki kabli w nowych
przepustach.

3. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposob umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian w zagospo-
darowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgji, relacji i parametrow elementow sieci dystry-
bucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnoéci statutowej w sposéb nie gorszy niz
przed usunieciem kolizji.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

Na caly zakres prac nalezy opracowac¢ kompletng dokumentacje techniczng i prawng sktadajacy sie z
tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktorg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia TAURON
Dystrybucja S.A. Wydziale Eksploatacji ul. Trzebnicka 35/37. oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgod-
nienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych i powtarzalnych
oraz zachowaé¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach i standardach TAURON
Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowej.

Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu wytaczenia.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz
ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig TAURON Dystrybu-
cja S.A. wykonywac¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkow ostroznosci pod nadzorem stuzb energe-
tycznych TAURON Dystrybucja S.A. Wydziale Eksploatacji ul. Trzebnicka 35/37 a nastepnie zgtosi¢ ce-
lem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakonczeniu realizacji calego zakresu prac zgltosi¢ je do
koricowego odbioru technicznego.

Zapewni¢ catodobowy dostep do urzgdzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb energe-
tycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg w branzy
elektrycznej, przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robdt ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrol-
nym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej {j. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czyn-
nych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych.

Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do
Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawcza dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna byc wy-
konana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektroniczne;j.

Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia/Umowy, w ktérej okreslono za-
sady finansowania wraz z podziatem obowigzkow i odpowiedzialno$ci pomiedzy stronami.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong
TDSA.

Waznos¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwaéch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu Krzysztof Marszatek telefon 71/889-26-42

Z powazaniem

N

Zatgczniki:

1.

Projekt Porozumienia/Umowy

Kopia:

1
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Kabel YAKXs 4x240; 1kV - istniejgcy

Kabel YAKY 4x120; 1kV - istniejacy

Istniejace ztacze Zk-1a I
ZK-106299

Istniejgce zlgcze Zk-3a
ZK-138902

Istniejgce zlgcze Zk-3a
ZK-136565

Kabel YAKY 4x120; 1kV - istniejacy

6B

YAKY 4x240; 1kV - istniejacy

76A

< YAKY 4x240; 1kV - istniejgcy

kierunek Zk-1b (Trzebnicka 74)

Projektowa

kierunek stacja WRW133

na mufa kablowa

POLJ 01/4x150-240
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