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ST - 00 Specyfikacja Ogdlna Techniczna warunkéw wy&nania i odbioru robot.

1. Wymagania ogo6lne
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Y& wymagania techniczne dotyoz
wykonania i odbioru robét zgzanych z budowbudynku biurowego we Wroctawiu przy ul. Trzebnagki
Inwestor:

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Wroctaw Spatkao.
ul. St. Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wroctaw

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i rkétdwy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych porie;.
Specyfikacja Techniczna, obejmugzynndci majce na celu realizagjwszystkich robét witych projektem
budowlanym i wykonawczym budynku biurowego przyTuizebnickiej we Wroctawiu.
W szczegolnéci roboty obejmuyj :
- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budionwboty ziemne;
— Roboty zwizane z wykonaniem konstrukcje z betonu zbrojonego.
— Roboty zwizane z montaem zbrojenia,
- Roboty zwizane z wykonaniem konstrukcji murowych,
— Roboty izolacyjne;
— Tynki i okladziny wewstrzne,
— Tynk i oktadziny zewatrzne,
- Montaz stolarki drzwi i okien,
- Podiaa i posadzki,
- Instalowanie wyrobow metalowych,
— Roboty malarskie,
- Instalacja windy,
- Rusztowania

1.3 Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjneo
— projekt budowlany wielobraowy

— projekt wykonawczy

— dokumentacja techniczno — ruchowa montowanychdneh

1.4 Ogolne wymagania dotycgce wykonania robot
1.4.10g06lne wymagania dotycgce Wykonawcy Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robo6t oraz ich zgodito z dokumentag
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspekt Nadzoru. Wykonawca Robot przed
przysgpieniem do prac ma oboywek opracowania iprzedstawienia do aprobaty Inspewi Nadzoru
Program Zapewnienia Jada (PZJ), w ktérym przedstawiaesipos6b wykonania robo6t, mawosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, ktére magagwarantow@ wykonanie robo6t zgodnie z projektem, specyfikagjam
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przelkami przez Inspektora Nadzoru.

1.4.2Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy Robot

Kierownik budowy musi posiada uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technej w
budownictwie do kierownika budowy i rob6t w spenjaki konstrukcyjno - budowlanej lub pokrewnej oraz by
cztonkiem Izby Iaynieréw Budownictwa.

Kierownicy brarowi rob6t musz posiadé uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji t@échnej w
budownictwie do kierowania robotami w odpowiednigpecjalnéci i by¢ czionkami lzby laynieréw
Budownictwa.

Wymagany jest ggty nadzor kadry technicznej nad robotami budowlamontaowymi prowadzonymi w
ramach niniejszej inwestyciji.

1.4.3 Materialy

Materialy wykorzystywane do realizacji robét efgch niniejsa specyfikacg musz spetnid wymogi
odnainych przepiséw i by dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za daypaome do stosowania w
budownictwie uznaje siwyroby, dla ktérych wydano:




a) certyfikat na znak bezpiearstwa wskazujcy, ze zapewniono zgod&od z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wihéciwych
przepisdw i dokumentéw technicznych dla wyrobéw vigmonych w DZ.U. NR 198 poz. 2041 z dnia
10 wrzénia 2004 r. i Dz. U. NR 92 poz. 881 z dnia 30 kwi@ 2004 r.

b) certyfikat zgodnéci z Polslg Normyg lub aprobat techniczg (dla wyrobéw wymienionych w
Rozporadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobdstuzacych do ochrony
przeciwpaarowej, ktére mog by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania yegnie na podstawie
certyfikatu zgodnéci Dz. U. nr 55 p0z.362 z 1998 r. lub wyrobow, digrych wymaganie takie
zawiera dokument odniesienia, w ktorym dokonywasa pcena zgodsoi).

c) dopuszcza 8i stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowezmstosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musposiadéa oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktorym
zapewnia & zgodnd¢ wyrobu z indywiduala dokumentagj oraz przepisami i obowzujacymi
normami. Gwiadczenia dostawcy wyrobu powinno¢bwydane zgodnie z warunkami okienymi
DZ.U. NR 198 poz. 2041 z dnia 10 wénéa 2004 r.; Dz. U. NR 92 poz. 881 z dnia 30 knig 2004
r.i Dz. U. NR 195 poz. 2011 z dniall sierpnia260

1.4.4 7Zr6dio uzyskiwania materiatow
a) Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wagstywaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi soiaeg informacje dotyerego
proponowanegozrodta zakupu, wytwarzania, zamoéwienia lub wydobywatych materiatow i
odpowiednie swiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przZespektora
Nadzoru.
b) Zatwierdzenia jednych materialtdw z danegodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z tegdrodta uzyskaj zatwierdzenie.
c) Wykonawca zobowgzany jest dokumentowania fakta,materiaty uzyskane z dopuszczonégadta w
sposob cigly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie gostrobot.
1.4.5 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
a) Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwiotel wigcicieli i odnasnych wiadz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiekddel miejscowych, vigczapc w to zrodta wskazane przez
zamawiagcego i jest zobowrany dostarcay Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploataciji.
b) Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakdgciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrodta
c) Wykonawca poniesie wszelkie koszty zmane z dostarczeniem materiatbw do robdét na miejsce
inwestycji. W tym m.in.: optaty, wynagrodzeniadghodne koszty.
d) Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawcabeiizie prowad zadnych wykopow na
terenie budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczeigdia w kontrakcie.
e) Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujagcymi na
danym terenie.
1.4.6Inspekcja wytworni materiatow
Wytwérnie materiatdéw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoruelm sprawdzenia
zgodndci zastosowanych metod produkcji z wymaganiami.bRirénateriatbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wyniki kontroli bedg podstaw do akceptacji poszczegélnych partii materiatdw
pod wzgtdem jakdci.
1.4.7Materiaty nie odpowiadajace wymogom
1) Materialy nie odpowiadage wymogom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy lub
zlozone w miejscu wskazanym przez nadzér budowlaraeliJmspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na
uzycie tych materiatdbw do innych robét,zre, do ktorych zostaly zakupione/wykonane - tozkdgch
materiatow zostanie przewaftmowany przez Inspektora Nadzoru.
2) Kazdy rodzaj rob6t, w ramach ktéryctiyio niezbadanych materiatdéw, Wykonawca wykonujemesne
ryzyko, liczac sk z nieodebraniem prac i nie zaptaceniem iradéci za wykonag prac.
1.4.8Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktorych szkodliw& dla otoczenia ma charakter trwaly nie radny¢ dopuszczone dozycia.
Grupa materiatbw o cechach szkodliwych dla otoaeglko w okresie trwania rob6t (o cechachupméj
zanikagcych) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymadachnologicznych ich aytkowania.
Jezeli odrebne przepisy wymagajotrzymania zgody na zastosowanie tych materialdwvasciwych organéw
administracji pastwowej — obowjzek ich uzyskania i w gestii Wykonawcy.
W razie jakichkolwiek wtpliwosci w powyzszej materii ostatecandecyzg, wyrazorg na pimie,
podejmuije Inspektor Nadzoru.




1.4.9Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane méaterd@ momentu ich wykorzystania zgodnie z
dokumentagj i harmonogramem:
— hbyly zabezpieczone przed zniszczeniem,
— zachowaty swaj jakos¢ | whasciwosci oraz byty dosgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru

1.4.10wariantowe zastosowanie materiatow
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigmaozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatow w

wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektbladzoru o swoim zamiarze co najmniej na 2

tygodnie przed iyciem materialu albo w okresie dieym, jeeli bedzie to konieczne ze wzglu na

wymagania zwjzane z badaniami prowadzonymi przez Inspektora dladiVybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mee p&niej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.5 Sprzet

1) Wykonawca jest zobowkany do aytkowania tylko takiego spetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robot powinien by zgodny z ofer
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST. W
przypadku braku takich ust@lev dokumentach spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

2) Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot zgodnie Aadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, harmonogramé wskazaniami Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem.

3) Sprzt bedacy whasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t, ma byutrzymany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Rodzaj i stan techniczny sgpuz ma by zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygaymi jego uytkowania.

4)  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntéw potwierdzagych dopuszczenie sgitm
do wytkowania — dotyczy to przypadkéwetych w odnénych przepisach

5) Jeeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglunozliwo$é wariantowego zycia sprztu przy
okreslonych w projekcie robotach, Wykonawca powiadonsipektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed przysipieniem do planowanych robot. Wybrany sgppnzie mae by p&zniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

6) Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu, zogtan
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nipukzczone do Robét.

1.6 Transport

1) Wykonawca jest zobowtany do uytkowania jedynie takickrodkdéw transportu, ktére nie spowoguj
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robét i wikiwosci przewaonych towarow.

2) Liczba srodkéw transportu dulzie zapewni&a prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dargmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspe&tbadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

3) Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnid wymagania dotycxe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu m.in. do dopuszczalnychagbtt na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadbeda usungte
z terenu budowy.

4)  Wykonawca bdzie na bigaco usuwad, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowade jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdadieman Budowy.

1.7 Wykonanie robét

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za : prowadzenie ta@gddnie z Kontraktem, za jad@zastosowanych
materiatdw i wykonania rob6t, za ich zgodéoz dokumentagj projektova, wymaganiami ST,
Programem Zapewnienia Jadkg projektem organizacji rob6t i poleceniami Inktpea Nadzoru.

2) Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wiglkiowszystkich
elementdéw rob6t zgodnie z wymiarami ¢dnymi okrelonymi w Dokumentacji Projektowe;.

3) Nastpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonawwe wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostan, jesli wymagat tego lgdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorame wiasny koszt.

4) Sprawdzenia wytyczenia robd6t lub wyznaczenia wysok@rzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnét.

5) Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementobot keda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrak€ekumentacji Projektowej i ST, a tak w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji pieistor Nadzoru uwzgtini wyniki bada
materialdw i robot, rozrzuty normalnie wyptijagce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywge na rozwang
decyzg.

6) Polecenia Inspektora Nadzoredg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykongywaie p&niej niz w




czasie przez niego wyznaczonym — nie dotrzymarge tearunki mae skutkowd zatrzymaniem robat.
Kosztami finansowymi z tego tytutu olggony jest Wykonawca.

Ogoblne zasady wykonania robét
Program zapewnienia jaku

1.8
1)

2)

3)

4)

Kontrola jako $ci
Do obowpzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekio Nadzoru
Programu Zapewnienia Jalad, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykiaaRobot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwaraueijwykonanie rob6t zgodnie z Dokumengaci
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami pazekiymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakd bedzie zawier&
a) czes¢ 0golm, opisupcy :
organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaawibot;
organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;
metody zapewniania bezpied@séva w pracy pracownikom i osobom postronnym;
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie;
wykaz pracownikéw odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegdinych elementow i
etapow robot;
system (procedury) proponowanej kontroli i steroiaaakascia wykonywania robot
wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli;
sposob i form gromadzenia wynikow badazapisu pomiarow, nastaw mechanizméw sieygh a take
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesghiiologicznym, proponowany system i fgerm
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czgs¢ szczegodlow, opisujca dla kadego asortymentu robét :

wykaz maszyn i ugdzenr stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn

rodzaje i ilé¢ srodkoéw transportu;

sposbdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedguitia wiasciwosci;

sposéb i proceddmpomiaréw i bada;

sposbdb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.
Zasady kontroli jakéci robot

a) Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zatazong dla nich jakécé.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakdéci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne
do pobierania prébek i baflanateriatéw i robot.

c) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2¢ad mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowania poziomu ich wykonania.

d) Wykonawca bdzie prowadzi pomiary i badania materiatdéw i robotczestotliwoscia pozwalajca
stwierdzt, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynilekumentacji Projektowej i ST.

e) Minimalne wymagania, co do zakresu b&dezcstotliwosci s3 okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam chkoee, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres koritjest
konieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

f)  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzomwiadectwa stwierdzage, ze wszystkie urgdzenia i
sprzt badawczy posiadajwazng dokumentacje, legalizacje i zostaty prawidiowo affirowane oraz
odpowiadag wymaganiom norm okéjacych procedury bada

0) Inspektor Nadzoru dulzie miatl nieograniczony degt do pomieszcze laboratoryjnych w celu ich
inspekcji.

h) Inspektor Nadzoru duizie przekazywa Wykonawcy pisemnie informacje 0
jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych urzdzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedociagniecia te lkedg tak powane, ze
mog wptyng¢ ujemnie na rzetelr$é wynikéw bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynmaycie
do robdét badanych materiatéw i dépu do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungte i wiaciwa jakaé tych materiatéw zostanie dowiedziona.

i) Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem badaateriatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

a) Probki kkda pobierane losowo. Zalecag¢skstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdoy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla

b) Inspektor Nadzorugduzie miat zapewnianmazliwos$é udziatu w pobieraniu probek.

c) Na zlecenie Inspektora Nadzoru WykonawealZie prowadzi dodatkowe badania tych materiatow,




d)

ktére buda watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgzez Wykonawg
usunite lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty dodatkowysdda pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypekikszty ponosi Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagvc i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykeoaalo bada wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru leda odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakeepy przez Inspektora Nadzoru.

5) Badania i pomiary

a)

b)

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomwazna wytyczne krajowe
lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub badaVykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoogsomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6) Raporty z bada

a)

b)

Wykonawca bdzie przekazyw@a Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami b&éad
uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane na formularzach wg dostarczonegaz dragestora wzoru
lub innych przez niego zaakceptowanych.

7) Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

a)

b)

c)

1.9
a)

b)

c)

1.10

1.10.1.

d)

e)

Do celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongtjelo dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdwzradia ich wytwarzania i zapewniona mgdazie
wszelka potrzebna pomoc ze strony wykonawcy i predta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robét prowadzonych przez Wykonac
bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawignikdw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru nmi@ pobierd prébki materiatéw i prowadé&ibadania niezaimie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty $ niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy, lub zleci niezaleemu laboratorium, prowadzenie powtérnych lub dealaych
badai, albo oprze siwytagcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédnmoateriatéw i rob6t z ST i
Dokumentagj Projektows. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych ldbdatkowych bada
pokryje Wykonawca.

Atesty jakosci materiatdw

Przed wykonaniem badgakaosci materiatdw przez Wykonawc Inspektor Nadzoru me dopuyci¢ do
uzycia materiaty posiadage atest producenta stwierd#j zgodné¢ z odpowiednimi normami i ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesfyvgymagane przez ST, k@a partia materiatu dostarczana
na teren budowydnlzie posiadaatest okréajacy jednoznacznie jej cechy.

Produkty przemystowe edlg posiada atesty wydane przez producenta, poparte w raztezqiuy
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikéw ledg dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi Nadzoru.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyfovaigzujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoenkehca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z olgmujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dalg wykonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcstejny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy¢lzie opatrzony datjego zapisu, podpisem osoby dokcjuej
wpisu z podaniem danych personalnych i stanowikdoewego. Zapisy ¢g wykonywane w sposéb
czytelny technika trwa} w porzidku chronologicznym bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeh¢ds oznaczone kolejnymi numerami
zalcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisa w szczegOInexi

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy;

— dat przekazani przez Zamawiapgo Dokumentacji Projektowej;

- uzgodnione przez Inspektora Nadzoru program zaeuajakdci i harmonogram robot;

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot;

— przebieg robo6t, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przycpymerw w robotach;
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta;




— daty wstrzymania rob6t z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanig@ych, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaacowych;

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j;

— dane dotyczce materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki biad@az z podaniem, kto je przeprowadzit;

— inne istotne informacje o przebiegu robdét;

f) Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd przediazone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si

g) Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do DziennikadByydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

h) Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Indpea Nadzoru do ustosunkowaniag.Si
Projektant nie jest jednak strpiontraktu i nie ma uprawntedo wydawania pole@éeWykonawcy
robot.

1.10.2. Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti robot kadego

elementu. Obmiary Wykonawca Robét przeprowadza as@p cigty w jednostkach przgtych w Kosztorysie

Ofertowym i wpisuje je do Ksgi Obmiardéw.

1.10.3. Dokumenty Laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzetaeo jakgci materiatow, recepty robocze, i kontrolne

wyniki badaa Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem NadzDokumenty te

stanowy zahczniki do odbioru robét. Winne byudostpniane na kade zyczenia Inspektora Nadzoru.

1.10.4. Pozostate dokumenty

1) Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych wej, nas¢pujace dokumenty :

— protokoty przekazania terenu budowy;

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne;

— protokoty odbioru robat;

— protokoty z narad i ustate

— korespondencja na budowie;

2)  Przechowywanie dokumentéw budowy

— Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym.

- Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojeatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

- Wszelkie dokumenty budowyela zawsze udogpniane Inspektorowi Nadzoru i przedstawianeyezenia
Zamawiajcego.

1.11. Obmiar robot

1.11.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

— Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentagj
Projektows i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofeytm.

— Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powaigéniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed terminem.

— Wyniki obmiaru lgda wpisane do Kgigi Obmiaru.

- Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze Robét nie zwalnia
Wykonawcy od obowgzku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostanskorygowane wedtug
instrukcji Inspektora Nadzoru.

— Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z eztotliwoscia wymagan do celu ptatnéci na rzecz
Wykonawcy, w czasie okélnym w Kontrakcie lub okidonym przez Wykonawgi Inspektora Nadzoru.

1.11.2. Zasady okreslajgce ilosci robét i materiatéw

— Diugosci i odlegtaici migdzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymgda mierzone poziomo wzdiulinii
osiowej.

- Jeli Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych Robét nie wymagafaczej, objtosci beda wyliczone w
m® jako dtugdé przemnaona przezredni przekréj.

- llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢ha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

1.11.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

- Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédgbzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

— Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzzdzenia te lub spet




wymagaj bada atestujcych lub kalibracji to Wykonawca przedstawizma swiadectwa kwalifikacyjne.
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy lgda utrzymywane w dobrym stanie, w calghkresie
trwania robot.

1.11.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje guzenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom ST. &lzie

utrzymywa to wyposaenie zapewniag zachowanie doktadd&ol wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.
1.11.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzane przed ¢géziowym lub kaicowym odbiorem robét, a ta& w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.

Obmiary robét zanikafych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiary robét zakrywanych przeprowadzamized ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzé:dg wykonywane w sposoOb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub efmsci uzupelnione &dg odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w ksdze obmiaréw.

1.12. Odbidr robot
1.12.1. Rodzaje odbioréw

W zalenosci od ustalé odpowiadajcych ST, roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udzialgkdawcy oraz Inwestora (w niektérych
wypadkach):

odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu;
odbiorowi czsciowemu;

odbiorowi kaxcowemu;

obiorowi ostatecznemu (przy udziale Inwestora);

1.12.2. Odbiér robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajeych zakryciu polega na finalnej oceniesdd i jakasci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ngelowidoczne.

Odbiér robot zanikacych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umloviajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarpostpu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doeBaika Budowy i jednocZaie
powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbigdbie przeprowadzony niezwlocznie, niezpigj jednak ni w
ciagu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpiserddiennika Budowy

Jaka¢ i ilos¢ robat ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawleimentow zawieragych
komplet wynikéw badéa laboratoryjnych i w oparciu o prowadzone pomiarkenfrontacji z Dokumentag;j
Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.12.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru wg zasad jak przy odbiorzerkowym robét.

1.12.4. Odbidr koncowy robot

— Odbiér kaicowy robot polega na finalnej ocenieéitd i jakosci wykonywanych cgici robot w
odniesieniu do iléci, jakasci i wartdsci ujetych w dokumentaciji projektowej,

— Calkowite zakdczenie robdt oraz gotoweé do odbioru kécowego kdzie stwierdzone przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiathonin Inspektora Nadzoru,

- Odbiér karcowy robét nagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowylitzac od dnia
zakaczenia rob6t oraz praygia i przekazania koniecznych w tej materii dokutden

— Odbioru kaicowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamao&ajo w obecsw
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny jalkcowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z Dokumentadjrojektovy i ST.

- W toku odbioru kécowego robét Komisja zapoznag & realizacja ustafeprzyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikapych i ukgajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robo6t uzupgojeh
roboty poprawkowe.

- W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt pof@amych, komisja przerwie swoje czynitd
i ustali nowy termin odbioru keowego.

- W przypadku stwierdzenia przez Komispe jakaé wykonanych robét w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiegayathgah Dokumentacji Projektowej i ST, z




uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwa ruchu, Komisja dokona peten oceniajc pomniejszog wartagsci wykonanych robot
w stosunku do wymagaprzyjetych w Dokumentach Kontraktowych

1.12.5. Dokumenty do odbioru koicowego

1) Podstawowym dokumentem do odbiorunkowego roboét jest protokét odbioru spgadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

2) Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobayany przygotowanastpujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami;

— specyfikacje techniczne;

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszczg jdbiorze robét zanikagych i ulegajcych
zakryciu;

— recepty i ustalenia techniczne;

- Dziennik Budowy i Ks¢gi Obmiarow;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ;

— atesty jakéciowe wbudowanych materiatow;

— opinie technologiczg sporadzona na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw
zakczonych dokumentéw do odbioru a wykonanych zgodrsd i PZJ;

— sprawozdania techniczne;

- inne dokumenty wymagane przez Zamasudago;

3) Sprawozdania techniczne zawiel®gds :

- zakres i lokalizagj wykonanych robdét;

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokument&ujojektowej przekazanej przez
Zamawiajcego;

- uwagi dotycace warunkow realizacji robot;

dat rozpoczcia i zakaczenia robot;

4) W przypadku gdy wg Komisji, roboty pod wedem przygotowania dokumentacyjnego ngeldpgotowe
do odbioru kacowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawavyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

5) Wszystkie zargdzone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige keds zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

6) Termin wykonania robot poprawkowych i uzupeta@jch wyznaczy Komisja.

1.12.6. Odbior ostateczny

1)  Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych ralé@zanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze kacowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2) Odbiér ostateczny dolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
odbioru kaicowego.

1.13. Podstawy ptatngci

1.13.1. Ustalenia ogdlne

1) Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykana za jednostk
obmiarovg dla danej pozycji Przedmiaru Robdét.

2) Cena jednostkowa w pozycjetizie uwzgbdniat wszystkie czynnii, wymagania i badania
sktadajice st na jej wykonanie.

3) Cena jednostkowa obejmowbedzie:

- robocizre bezpdrednh;

- wartos¢ materialdw wraz z kosztami ich zakupu;

- warta¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia gprna teren budowy i z
powrotem, montai demonta stanowisk pracy);

— koszty pdrednie w sklad, ktérych wchogz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmko
nadzoru i laboratorium, koszty udzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym domozenie energii
elektrycznej, wody, budowa drég itp.) koszty dotymx oznakowania robét, wydatki dotyce BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za daer placéw i bocznic, ekspertyzy dotyee wykonania
robét, ubezpieczenia oraz koszty Zaa Przedsibiorstwa Wykonawcy.

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych
wysiapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

1.14. Obowigzki Wykonawcy ujete w cenach jednostkowych:

1.14.1 W zwiazku z organizacp robét budowlanych:




- Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie pladdwy w obszarze terenu @bggo zakresem
robot

- Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni zapleczebuesanitarne dla pracownikow

- Energia elektryczna oraz woda na potrzeby placwwydbedzie pobierana przez Wykonagvoa
podstawie umow zawartych przez niego z podmiot&tare realizuy dostawy tych mediéw w obszarze
ulic objetych robotami

- Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzeniagthajZamawiagcego oraz osob trzecich w trakcie
realizacji rob6t w obszarze placu budowy i zgeioddziatywania.

1.14.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy:

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremplacu budowy oraz wszystkich materiatéw i elemanté
wyposaenia wytych do realizacji rob6t od chwili rozpogda do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten
okres uradzenia lub ich elementy oraz materiakdlp utrzymane w sposob satysfakcjognyj zaradzapcego
realizacyj umowy. Maze on wstrzymé realizacg robdt, jeli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje
swoje obowdzki w tym zakresie.

1.14.3 Ochrona wtasndci i urzadzen:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgoistniepcych instalacji naziemnych i podziemnych gdzea
znajdupcych sé w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable, przewody gazowe etc. Wykonawca
natychmiast poinformuje zagdzapcego realizagi umowy o kadym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzenr lub instalacji i lgdzie wspoétpracowat przy naprawie udzietajwszelkiej maliwej pomocy, ktéra
moze by potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawedzle odpowiedzialny za szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnyobdziemnym pokazanych na planie zagospodarowargauer
1.14.4 Zabezpieczenie interesOw 0s06b trzecich:

Na kazdym etapie prac Wykonawca ma obgrek zabezpiecZyinteres osob trzecich. Dotyczy to np.
mozliwosci poruszania gi mieszkacow, godzin w jakich Wykonawcagtizie realizowat roboty — cisza nocna,
itp.

1.14.5 Ochrona srodowiska.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobgzény znd i stosowé sic do przepisbw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochréngowiska. W okresie realizacji, do czasu zakaenia
robét, wykonawca ddzie podejmowat wszystkie krokieby stosowé sic do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrodyodowiska na placu budowy i poza jego terenem,aénilziatai szkodliwych
dla innych jednostek wysgbujacych na tym terenie w zakresie zanieczysacheatasu lub innych niekorzystnych
czynnikbw powodowanych jego dziatakoy. Wszelkie materialy rozbiérkowe kubaturowe (np zZjru
wywozone lgdg bezpdrednio z placu budowy za fgrednictwem sprgu zatladowczego i transportowego
Wykonawcy, w trakcie prowadzonej rozbiorki. Pozéstadpady budowlaneeha zbierane do systemowego
kontenera i wywgone sukcesywnie. Wszelkie roboty bud. powadejhatas mena prowadz w ustalonych
wczesniej godzinach.

1.14.6 Warunki bezpieczeastwa pracy:

W kazdym momencie prac funkcjonuje zakaz ¢pst na plac budowy i jego zaplecze dla os6b trze@ah
bezpieczastwo osob trzecich na placu budowy odpowiada Wyhkamaa Wykonawca dostarczy na budow
bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla zapewnienia bezpiéshwa. Zapewni zaplecze socjalne oraz
odpowiednie wyposanie i odzie¢ wymagam dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaa sk, ze koszty zachowania zgodiwd z wspomnianymi powiej przepisami bezpiecastwa i
ochrony zdrowia $ wliczone w cea umowry. Wykonawca bdzie stosowat gi do wszystkich przepiséw
prawnych obowizujgcych w zakresie bezpieadmdwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat
wyposaenie przeciwpgarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéshea
przeciwpagarowego, na placu budowy, we wszystkich adzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopdedy przechowywane w sposéb zgodny z przepisami
przeciwpaarowymi, w bezpiecznej odlegio od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedpstych dla oséb
trzecich. Wykonawcadulzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate yniku pazaru, kedacego skutkiem
btedu w sposobie realizacji robét lub zostat spowodoyarzez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.14.7 Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy:

Zaplecze socjalne z szagnilla pracownikow Wykonawca me umigci¢ w obrbie przekazanego placu
budowy. Zaplecze magazynowe Wykonawcy malbezwzgédnie wydzielé i zabezpiecz§ przed dosipem
0s0b trzecich. Zalecagsilostave materiatéw bezpwednio na plac budowy. Wykonawca po zataonej pracy,
kazdorazowo sprawdza stan zabezpieczenia orazgkuzma miejscu prowadzonych robot.

1.15. Przepisy zwizane

1.15.1. Akty prawne - ustawy

— [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlajeelr{olity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 20¥6)
pézn. zm.).




[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamawigb. (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobaclkldwlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

[4] Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dkbitury (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 98, 0
1150).

[5] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronigepiwpazarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

[6] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorzeiezmym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 zf0 zm.).

[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémygowiska (Dz.U. 62, poz. 627; z40 zm.).

[8] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pabijich (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086)

[9] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemienyczgodnéci (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

1.15.2. Akty prawne — rozporzadzenia

[10] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego 1995r w sprawie
rodzaju i czynnéci opracowa geodezyjno-kartograficznych obaaijacych w budownictwie (Dz.U.
Nr 25, poz. 133).

[11] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@ r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

[12] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 w sprawie systemow oceny zgo€tio
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania@maniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

[13] Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 208. w sprawie okrdenia polskich
jednostek organizacyjnych upoimvaonych do wydawania europejskich aprobat technyicln zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchyldniazmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

[14] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).

[15] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20Qr. w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
[16] Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcal20r. w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, do iytkowania ktérych m#zna przysipi¢ po przeprowadzeniu przez Wawy organ
obowigzkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128).

[17] Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiérek obiektéw
budowlanych wykonywanych metgdvybuchowg (Dz.U. Nr 120, poz.1135).

[18] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004v sprawie okréenia metod i podstaw
sporadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plamowh kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych dkoeych w programie funkcjonalnazytkowym (Dz.U. Nr
130, poz. 1389).

[19] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectamych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkoweg (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

[20] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickizna budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

[21] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni202 r. zmieniajce rozpogezenie

w sprawie dziennika budowy, mountai rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego dane
dotyczce bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz42))

[22] Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpn02 r. w sprawie warunkow pe@gowania w
sprawach rozbiérek nieytkowanych lub niewykaczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz.
2043).

ST — 01 Specyfikacja techniczna: roboty w zakresigrzygotowania terenu pod budow CV 45111200-0
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Y&d wymagania techniczne dotyeze wykonania i
odbioru robét w zakresie przygotowania terenu i @ndnia innych rob6t przygotowawczych zmanych z
budowg budynku biurowego we Wroctawiu przy ul. Trzebnijkna wysokéci nr 76.




1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimeretargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie 1.3. Dopuszcza@istpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikaciji
jedynie w odniesieniu do matych, prostych robébngtrukcji drugorgdnych o niewielkim znaczeniu i tylko w
przypadku, gdy zachodzi pewsto iz wymagania odnimie prac i ich efektéw zostanspetnione poprzez
zastosowania wkgiwych metod wykonania i przy przestrzeganiu zasadki budowlanej.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanpwiymagania dotycge rob6t zwizanych z szeroko
pojetym przygotowaniem terenu i otoczenia placu budewsamach inwestycji okétonej w pkt 1.1 niniejszej
Specyfikacji oraz przygotowaniem frontu robdt. Qgdlwarunki wykonania robét zawarto w specyfikacji
ogolne;j.

Jakiekolwiek prace przygotowawcze maszzostd poprzedzone wykonaniem dokumentaciji
inwentaryzacyjnej i stanu technicznego budynk@siesinich, przede wszystkim pogt&m pknig¢ i uszkodzé
zwigzanych z ewentualnym istniglym osiadaniem obiektow. Wykonawca zobgmainy jest do spogelzenia
inwentaryzacji pomiarowej i fotograficznej detabtniegcych uszkodz®& peknie¢ i innych ubytkéw w
obiektach. W szczegéléa zakres prac obejmuje :

1.3.1. Przygotowanie terenu budowy:
a) Ogrodzenie pelne bez pémétéw placu budowy w celu zapewnienia bezpigstea w czasie
wykonywania rob6t osobom mgym dostp do miejsca wykonywania robdt i jednogézie ograniczenie
dostpu osobom trzecim na plac budowy. Wys@kogrodzenia powinna wynd@smin. 1,80 m.
b) Wykonanie w ogrodzeniu wigjia i bramy dla ruchu pieszego i pojazdéw drogowych
c) Oczyszczenie teren budowy zeedbych materiatdw, uggddzer i przedmiotdw mogcych stworzy
przeszkody lub utrudnéawykonywanie robot.
d) Zabezpieczenie istnigych przewodow pidu elektrycznego, instalacji i innych elementéwastruktury
istniegcych i funkcjonugcych na placu budowy lub w jego bezpainim otoczeniu jeeli istnieje
prawdopodobigstwo ich uszkodzenia ze wazdlu na prowadzone roboty.
e) Zapewnienie korzystania zadu elektrycznego niezbdnego przy wykonywaniu rob6t budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsc pracy.
f) Przygotowanie pomieszciedla potrzeb (w tym potrzeb socjalnych) pracownik@atrudnionych na
budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, masaymdzen.
g) Przygotowanie miejsca do sktadowania materiat®prztu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkiem.

1.3.2. Roboty ziemne:

a) oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i inmdpadéw znajdegych sé w obrbie placu
budowy;

b) wykonanie ewentualnych, drobnych robét rozbidrkowyczasypanie dotdéw oraz usuniecie
ogrodze, jezeli takie znajduj sie na terenie budowy;

C) jezeli tak wynika z dokumentacji projektowej przenease i przetéenie z terenu danej budowy

poza jej obgb takich uradzen jak: przewody kablowe, stupy linii telefonicznych,energetycznych,
rurociagi wodochgowe, gazowe, cieplne, kanalizacyjne itp.

d) zdjecie darni i ziemi rélinnej;

e) demonta istniegcych nawierzchni z kostki betonowej oraz keamikow i obrzery

f) wykonanie wykopow fundamentowych;

0) zabezpieczenie wykopow przed zawaleniem, @®ignn s¢ oraz przed zalaniem wodami

opadowymi oraz gruntowymi poprzéziank; berlinskg oraz mikropale przy istniggych fundamentach;
h) oczyszczanie dna wykopow;
i) zasypanie wykopow zewtrznych z ubijaniem;
)] wywOz ziemi samochodami samowytadowczymi.
1.3.3. Wykonanie zabezpiecadudynku gsiedniego:

a) wytyczenie miejsca wykonania mikropali

b) przygotowanie terenu, sgitz i materiatdw niezédnych do wykonania mikropali

c) wykonanie zabezpieczenia istaigych fundamentéw zgodnie z technolpgiikropali iniekcyjnych
1.3.4. Wytyczne ogdlne:

- Prace wymienione w pkt. 1.3.1 — 1.3.3 wykongywa kolejndci zgodnej z wytycznymi dokumentaciji

projektowej, normami, przepisami oraz szilkidowlan
- wywoz gruzu i zbdnych elementéw we wskazane miejsce;
- uporzdkowanie terenu prac i przygotowanie do gaségo etapu robdt budowlanych.




1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét zawarto w Ogélnej Specyfikacji TechnicziWwykonawca robét
jest odpowiedzialny za jaké wykonania rob6t oraz ich zgodsto z dokumentagjrojektova,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Prace prowadgodnie m.in. z zapisami rozpgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47zpd01) w sprawie bezpiearstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych, ogoélnymi przepisaBiHP (Dz.U. z 1997 r. Nr 129 poz.844) oraz
Bezpieczéstwo i higiena pracy przyecznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Np@s.3).

2. Materialy

- Wykonawca poniesie wszystkie koszt, w tym optatyynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materiatbw do robot i wywigeie materialtdbw  nadmiarowych,
nieprzydatnych np.: na odkifad.

- Humus czasowo zelly z terenu wykopdéw, ukopéwetzie formowany w hatdy i wykorzystywany przy
rekultywaciji terenu po uk@zeniu rob6ét.. Wykonawca zapewni miejsce na odkiaevtasny koszt.

- Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopds terenie budowy lub innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdh wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio
do wymaga umowy lub wskazalnspektora nadzoru.

- zbrojenie mikropali i zaczyn cementowy do jej wykmnia oraz inne konieczne materiaty zgodnie z 02 —
specyfikacja techniczna : konstrukcje z betonu mmego, czé¢ dotyczca wykonania mikropali
iniekcyjnych;

- Piasekzwir, pospétka, kruszywo naturalne lub materiat iatz pochodacy z wczéniej wykonanych
wykopéw. Materiaty te powinny zagwarantotmarawidtowe zagszczenie sii wodoprzepuszczaldé nie
mniejsz niz 8m/dole.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotygze robot zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznéfykonawca

przystpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykésa®& mozliwoscig korzystania:

- ze sprztu do odspajania i wydobywania gruntéw @dzenia mechaniczne: koparki, tadowarki, itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grugpycharki, zgarniarki, rowniarki, samochody

wywrotki itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdgtskrzyniowe, itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
Szczegotowy wybor i wykaz spyu przewidzianego do wykonania w/w prac Wykonawaaegstawi
Inspektorowi Nadzoru i uzyska jego akceptatybrany sprat, po akceptacji Inspektora nie mby¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sgiramaszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostanprzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i dimpuszczone do robét. Do
wykonania rob6t naley uzywa¢ sprztu i narzdzi ktére nie wptywaj niekorzystnie na istnigge konstrukcije i
obiekty gsiednie. Sprg stosowany do w/w prac powinien dgprawny, posiadagy stosown dokumentag
dopuszczajca do ruchu.

4. Transport

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musgetnig wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego m.in. w odniesieniu do dopuszczonychagbti na osie i innych parametrow technicznystodki
transportu nie odpowiadgie warunkom dopuszczalnych ofgn na osie mog byé dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stpienwotnego #ytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wlasny koszt, wszystkie zanieczyszczeniavegowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

Ziemie z wykop6w, humus oraz inne odpady wywozamochodami na miejsca uzgodnione lub
wskazane przez Inspektora Nadzoru lub Inwestora.

5 Wykonanie robot
5.1  Wymagania ogoélne

Wykonawca powinien prowadziroboty przygotowawcze, ziemne oraz geagj na celu zabezpieczenie
obiektéw gsiednich w sposob, ktéry nie narusza konstrukcfizostanu technicznego innych elementéw
istniejacych i funkcjonugcych obiektow gsiednich oraz znajdagej sk na terenie budowy infrastruktury, takiej
jak instalacje i przewody elektryczne, telefoniczeggi kanalizacyjne, wodoggowe, cieptownicze i inne.
Ponadto w odniesieniu do prac ziemnych, wykopéwz orabezpieczenia budynkéwgsgednich nalgy




uwzglkdni¢ fakt, iz Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgitdnie z umow oraz za jaké&t
zastosowanych materiatldw i wykonywanych robét,ctazgodné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami
SST, projektu organizacji robét oraz poleceniansiplektora Nadzoru. Wykonawca przedstawi projekt siory
wykopu do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzdokykonawca ponosi odpowiedziakio za dokladne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysgkbwszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramzgdnymi
okreslonymi  w dokumentaciji projektowej lub przekazanymai pémie przez Inspektora Nadzoru, rgsttwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego w wytyczeniu i wyznaczeniu rolo&tan, jesli wymaga tego kedzie
Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawa wtasny koszt. Wykop przy budynku istg@jm naley
wykona w sposo6b nie powodagy osiadania budynku czy wypierania gruntu spoa jemdamentéw. Projekt
budowlany przewiduje wykonanie pragianie szczytowej istniggego budynku przy ul Trzebnickiéfiank z
mikropali iniekcyjnych odpowiednio zbrojonych gbmmi zbrojeniowymi orazscianke berlinska zbrojory
dwuteownikami IPE wg iléci okreslonych w przedmiarze. Po wykonaniu zabezpieczesitaigpcego
fundamentu oraz ggu pieszego, zgodnie z zaémiami projektu architektoniczno—budowlanego wykop
wykonywa etapami przy statym i peinym monitoringu wptywwaprna stateczié i stabilng¢ budynkéw i
obiektéw gsiednich. Szczegotowy sposédb pastwania ustadi z Inspektorem Nadzoru przed przyseniem do
robét ziemnych i zabezpieczajch.

5.2  Wykonanie wykopéw

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowh stateczn& w caltym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzewnynikajagcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykadph,podcécia lub
innych ods¢pstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty ozriym stopniu przydatrigi do
budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w spagsdbmaliwiajacy ich

wymieszanie. Odspstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfademnstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora NadzomspGjone grunty przydatne do wykonania nasypow
powinny by bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na skigglm. O ile Inspektor Nadzoru
dopuci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, ayaje odpowiednio zabezpieozyprzed nadmiernym
zawilgoceniem. Jeeli grunt jest zamarzely nie naley odspaja go do gtbokdsci okoto 0,5 metra povagj
projektowanych rgdnych rob6t ziemnych. Zagzczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychoétrob
ziemnych powinno spetniavymagania, dotyeae minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyih spetniag wymaganego wskaika zagszczenia,

to przed utéeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wymaganych warfai Is.
Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédwarstwy gruntu (nadkfadu) powsj
rzednych robot ziemnych jest mniejsza f,3 metra. Z chwil przystpienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszcza gipo nim jedynie ruch maszyn wykognaych t czynné¢ budowlan. Moze odbywé sig
jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spaypdszkodzé powierzchni korpusu. Naprawa uszkodlze
powierzchni robot ziemnych wynikgjych z niedotrzymania podanych paseywarunkéw obaiza Wykonawe
robét ziemnych. Ostatnie warstwy gruntu odspajak i réwniez roboty zwhzane z odkrywaniem i mgje
miejsce w bezpwedniej bliskdci fundamentow budynkéw istnigjych wykonywa recznie.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéwatnicze linie budynkéw i kraazi wykopow
powinny by wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanychakewpoza obszarem wykonywanych rob6t
ziemnych. Wytyczenie wigiwych linii na tawach powinno liysprawdzone przez nadzér techniczny Inspektora
i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Skargkapoéw przewidziane w stosunku 1 :0,6

W trakcie robot stosowtgpostanowienia norm PN-81/B-03020 (p-kt.2.4) orbzB206050 :1999
5.3 Doktadno$é¢ wykonania wykopow.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od msijektowanej nie powinny kywicksze nk 10 cm.
Rdznica w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cm i - 3 cm.
Szerokd¢ korpusu nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz: + 10 cm, a krawdzie korony
drogi nie powinny mié wyraznych zalamaA w planie. Pochylenie skarp nie powinnoznmig sie od
projektowanego o wcej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemgka. Maksymalna ghbokas¢ nieréwnaci
na powierzchni skarp nie powinna przekract@ cm przy pomiarze taB-metrovg albo powinny by spetnione
inne wymagania dotygeze rowndci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.
5.4  Odwodnienie robét ziemnych

Wykonawca powinien posiadlasprzt oraz wykona urzadzenia, ktére zapewqiodprowadzenie wdéd
gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnyak,aby zabezpieczygrunty przed zawilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obagugk takiego wykonywania wykopéw i nasypow aby peathniom
gruntu nadawaw catym okresie trwania robét spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie. Zgi w skutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegmawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravahieprzydatnéc,
Wykonawca ma obowzek usurgcia tych gruntéw i zagpienie ich gruntami przydatnym na wtasny koszt bez




jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiggo za te czyndoi jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie waéd do istniglych zbiornikdw naturalnych i tudzer odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi Instytucjami przez Wiylwe i na jego koszt. Naky zabezpieczy skarpy
wykopu przed erozji osuwaniem zboczy zgodnie z wytycznymi Inspektora
5.5  Zasypywanie wykopow
Zasypywanie wykopéw, obsypywanie obiektow kubatgyrch powinno by przeprowadzone bezfednio
po wykonaniu w nich projektowanych elementéw ohiekbkreslonych robét. Przed rozpogziem zasypania
wykopéw ich dno powinno Hy oczyszczone z zanieczyszfizebcych i odwodnione. deli dno wykopu
znajdow& si¢ bedzie pod wod, niezlzdne Izdzie stwierdzenie czysto dna. Do zasypywania powinien &y
uzyty grunt niespoisty, niezamarzty i bez jakichkolwiek zanieczyszaze(np. torfu, darniny, korzeni,
odpadkoéw budowlanych lub innych materiatow).
5.6 Zageszczanie gruntu zasypowego
Kazda warstwa gruntu powinna dyagszczana mechanicznie. Gryba@ag:szczanych warstw winna wynosi
przy zagszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub w@gmi mechanicznymi - max. 0.4 m. W
okolicach uradzen lub warstw odwadniggych grunt powinien byzagszczany ¢cznie. Zagszczanie gruntu
powinno odbywa si¢ przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjné@y naturalnego stopnia zsgczenia
gruntu. Przy zagszczaniu gruntdw zasypowych, dla uzyskania réwnomigo wskanika naley :
- rozciefat grunt warstwami poziomymi o réwnej gruog sposobem ecznym lub lekkim sprgem
mechanicznym,
- warstwe nasypanego gruntu zgggcz& na calej szerokwi, przy jednakowej liczbie prz&j sprztu
zag:szczajcego,
Wykopy przy scianach obiektow kubaturowych zmgcz#& warstwami co 20 cm, stosgj zagszczarki
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wymagaogiest zag:szczenia gruntu wykopu 98% w skali
Proctora
Przy wykonywaniu kadej z wyej wymienionych prac naty zapewnt bezpieczéstwo pracy
robotnikdw oraz os6b postronnych mogch znalé¢ sie w poblizu miejsca prac.

6 Kontrola jako $ci rob6t
Sprawdzenie jakai robét polega na wizualnej ocenie wykonanych zplexzé, ogrodzenia samego terenu
budowy, jak réwnig budynkow i infrastruktury istniegej na placu budowy i w jego bezpednim gsiedztwie
o ile prace budowlane magnie¢ na nie wptyw.
Sprawdzeniu i kontroli podlega roéwaie
- przygotowania mdiwosci korzystanie przez Wykonawz mediéw koniecznych do wykonania pracatbr
elektryczny, woda);
- zabezpieczenie przez Wykonaywwarunkéw socjalnych dla pracownikow;

- 0golny rozkiad i rozplanowanie miejsca budowy zezsgdlnym uwzgidnieniem cigéw transportowych,
miejsca lokalizacji magazynéw jak i rownievarunkow magazynowania poszczegoélnych materiatow;
Ponadto w odniesieniu do zabezpieczenia budynkfiednich, sposob zaplanowania i wykonania palisady

mikropali iniekcyjnych w odniesieniu do zapiséw odmych norm, zaledei wytycznych przygtej technologii
mikropali iniekcyjnych. Ocenie i stalemu nadzorgeadlega monitorowanie wplywu prac zabezpiegagih
budynki gsiednie, prac ziemnych na stan techniczny isfojgh budynkéw technicznych w odniesieniu do
wczesniejszych uzgodnig zapiséw, ustalei przepisow w tym zakresie.

6.1 Kontrola wykonania zasypywania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowangodndci z wymaganiami ok&onymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projekej
W czasie kontroli szczeg@ruwag; nalezy zwrdcic na:
a) odspajanie gruntéw w sposo6b nie pogagszarh wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczfw skarp,
¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robpbiich zakéczeniu,
d) doktadné¢ wykonania wykopoéw (usytuowanie i wykezenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.
Podczas zasypywania gruntu zasypowegozgddentrolowa jego zagszczenie.
Wymagany stopigzag:szczenia gruntu:
- wykop (obsypka obiektéw) 98% w skali Proctora;
- przy fundamentach stogieag:szczenia gruntu powinien byaki jak gruntu rodzimego;

7 Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikamirej robot.




Jednostkami obmiarws
- w przypadku prac przygotowawczych : wdave wykonanie konkretnej ¢zci prac, chybaze strony ustal
inaczej
- w odniesieniu do prac zabezpieeggich ilos¢ wykonanych mikropali. Kwestia monitoringu wptywuag
zabezpieczagpych i ziemnych zgodnie z wcggejszymi ustaleniami, uzgodnieniami itp.
- Jednosti obmiaru jest rh (metr szécienny) wykonanych, zasypanych i zagczanych wykopéw oraz
wywiezionych mas ziemnych.

8 Odbiodr robot

Zgodnie z ogblnymi warunkami zawartymi w specy@ik®0 — Specyfikacja ogolna. Przedmiotowe roboty
powinny by odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nad@athbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru,
po zgloszeniu ich przez Wykonayaobdt do odbioru. Odbiér powinien &yprzeprowadzony w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowamistpu robo6t. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustatorz Inspektorem Nadzoru.

9 Podstawa ptatndci
Zgodnie z og6lnymi warunkami zawartymi w specyfik@0 — Specyfikacja ogdlna.
10 Przepisy zwhzane:
10.1 Przepisy og6lne
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budamwd — Montaowych — Cz$¢ | — Roboty
ogoélnobudowlane ITB — wydanie I
- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych
- Bezpieczéstwo i higiena pracy przycznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Np@8.3);
10.2 Normy dotyczace robot ziemnych
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OKienia, symbole, podziat i opis gruntéw.
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiazakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotgrane.
- PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun
- PN-B-04480 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiléchbiernej
- BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskéka zagszczenia




ST - 02 Specyfikacja techniczna — konstrukcje betawe izelbetowe — CPV 45223500-1
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania techniczne dotyoez
wykonania i odbioru rob6t dotygeych konstrukcji z betonu zbrojonego zmanych z budow budynku
biurowego we Wroctawiu przy ul. Trzebnickiej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimeretargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiia
robot wymienionych w punkcie 1.3. Dopuszcza@istpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikaciji
jedynie w odniesieniu do matych, prostych robdongtrukcji drugorzdnych o niewielkim znaczeniu i tylko w
przypadku, gdy zachodzi pewd@o iz wymagania odrimie prac i ich efektéw zostanspetnione poprzez
zastosowania wkgiwych metod wykonania i przy przestrzeganiu zasadki budowlanej.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stangwiymagania dotycgce robét zwizanych z
wykonaniem konstrukcji z betonu zbrojonego w ramawstestycji okrélonej w pkt 1.1 niniejszej Specyfikacji
oraz przygotowaniem frontu robét. Ogélne warunkkamyania rob6t zawarto w specyfikacji ogélnej.
Zakres robot olgiych niniejsa specyfikacy ujeto w podziale na:
- mikropale iniekcyjne;
- konstrukcje z betonu zbrojonego typu : pilyta fundatowa, ramy i stupyzelbetowe, stropy
monolityczne §cianyzelbetowe, wylewane biegi schodow klatki schodowej;
- beton niekonstrukcyjny
- stropy potprefabrykowane Filigran;

ST - 02a Specyfikacja techniczna — konstrukcje @i izelbetowe — mikropale iniekcyjne
1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotyege wykonania, odbioru robét i bada
kontrolnych zwgzanych z wykonywaniem mikropali iniekcyjnych zwanych z budow budynku
biurowego we Wroctawiu przy ul. Trzebnickiej.

1.2 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzykonania robét zwazanych z wykonywaniem mikropali
iniekcyjnych, ktére naley zastosowédo zabezpieczenia fundament&sgisdniego budynku

1.3 Ogélne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentag
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Mikropale naley wykona w oparciu :

- dokumentagj techniczn;

- plan urzdze i instalacji podziemnych w miejscu budowy;

- dostpne informacje o istniggych fundamentach lub innych przeszkodach oraz,amer potrzeby,
wymagania dotycice zabezpiecze sprawdzania w czasie robo6t rzeczywistego pahia uradzen,

- dokumentagj bada podiaza, podajca budowe geologiczr, parametry geotechniczne warstw gruntu,
poziomy wys¢powania i poziomy piezometryczne wod gruntowychela przepuszczaldo warstw oraz
skltadzie chemicznym waéd i agresywinbsrodowiska,

- projekt wykonawczy fundamentu palowego lub wzmouigdstniejcego fundamentu,

- opracowany przez Wykonawci zatwierdzony przez zamawigego Program Zapewnienia Jagio
wymagania BHP.

- dokumentacja technologiczna powinna ¢bypracowana przez specjalistyczne przgasistwo
wykonujagce mikropale albo przez nie uzgodniona.

1.3.1 Kierownictwo i nadz6r robot
W czasie robo6t nahly zapewnt dozér techniczny ze strony wykonawcy i nadzér z2eny




zamawiagcego. Niezbhdna jest obecrié odpowiedzialnego kierownika robét lub jego kompétego zaspcy.
Przebieg robét powinien Byiezaco dokumentowany w dzienniku budowy oraz w metrykankropali.
1.3.2 Zgodnosé¢ z dokumentacp

Mikropale iniekcyjne naley wykona zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. W
przypadku stwierdzenia niezgodwo warunkéw gruntowych z podanymi w dokumentacjp lw przypadku
innych nieprzewidzianych okoliczéa, naley powiadomé projektanta oraz przeanalizo$vapotrzels
odpowiednich zmian konstrukcji i sposobu wykonamwiaot.
1.3.3 Inne wymagania
W kwestiach nie d&dacych przedmiotem specyfikacji, nale przestrzega wymaga dla robét
ogolnobudowlanych oraz norm, przepiséw BHP i inngiokumentéw dla odpowiednich rodzajéw robot.

2. Materiaty

2.1. Zaczyn cementowy

Przy wykonywaniu mikropali iniekcyjnych zzyciem zaczynéw cementowo-wodnych stawiapeastpujace

wymagania materiatowe:

- nalezy stosowdé cement portlandzki CEM | 32,5, CEM | 42,5 R, CEM2,5 R; stosunek c/w 1,5 - 2/1,
zaleca & stosowd cement workowany z dozowaniemecenym, zaczyn cementowy naje
przygotowywa na miejscu budowy w odpowiednim mieszalniku,

- zaczyn cementowy bezfrednio po przygotowaniu powinien dypompowany przez rdaeurzadzenia
wiercacego do otworu mikropala,

- wytrzymatas¢ kamienia cementowego powinnachkreslona w projekcie; naley wyrywkowo

- dokona kontroli wytrzymatdci probek zaczynu mikropali — zaleca siobra& probki z 10% ogdinej
liczby mikropali,

- kazda partia stosowanego cementu powinnazappatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakaci,

- woda do zaczynu cementowego powinna odpowiadanaganiom PN-EN 1008:2004.

2.2. Zbrojenie

Do zbrojenia mikropali naly uzywa¢ stal ksztattow rury stalowe albo gty specjalne. Stal dostarczona na

budowe powinna mié atest hutniczy. Zbrojenie powinnodwykonane zgodnie z PT i ST.

Zbrojenie mikropala mie stanowd:

- stalowa rura,

- wkladki wynikajgce z technologii , npzerdzie w systemie mikropali

- profile walcowane dwuteowniki szerokostopowe np BHEO.

Stalowe rury petnaice rok zbrojenia mikropala, natg przygotow# w nas¢pujacy sposob:

- rura powinna by zalepiona od dotu, aby przy wkiadaniu do otworu nigpeinita st zaczynem
cementowym,

- rura, na odcinku przewidzianym do wykonania iniekaikropala, powinna miewykonary perforacg w
rozstawie co 50270 cm lub zgodyz dan technologi

- w miejscach perforacji natg wywiercic 3 (114 otwory osrednicy 8 1110 mm i zabezpieczyje
manszetami (opaskami gumowymi), pet@yimi role zaworéw umaliwiajacych tloczenie zaczynu w
kierunku gruntu.

3. Sprzet

Narzdzia wiergce naley dostosowé& do warunkéw gruntowych i wodnych oraz sposobu
zabezpieczenia statecZobdscian otworu. Ksztatt i wymiary nagdzia powinny umsaliwia¢ przeptyw cieczy
wypetniagcej otwor w czasie jego wygdania z otworu. Pompy iniekcyjne r@zane silnikami elektrycznymi
powinny zapewnia cisnienie zaczynu iniekcyjnego do 20 MPa lub przevédego da# technologi. Zaczyn
doprowadzany jest gzami wysokodinieniowymi albo przewodami iniekcyjnymi do pakerdub zaworow
iniekcyjnych i poprzez perforacje w rurach iniekeygh strumié iniektu wprowadzany jest w steef
otaczagcego gruntu.

Zestaw urzdzean do mieszania powinien zapewdiabardzo doktadne wymieszanie iniektu i
stabilizowanie jego struktury do momentu zasadmjozprocesu iniekcji. Spez uzywany do wykonania pali
iniekcyjnych musi by zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie meéav do wykonania mikropali powinny odbyéa
si¢ tak, aby zachowgich dobry stan techniczny.
4.2.Srodki transportu




Transport materiatdw, ugdzeh pomocniczych i spetu maze odbywé sie odpowiednimisrodkami
transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolna charakterystyka mikropali

Mikropale iniekcyjne naliy do grupy pali malérednicowych (poriej 300 mm). Ze wzghu na ich
mak srednie nasnos¢ mikropali zaley gtéwnie od néndici ich pobocznicy. Pale te madpy¢ wykonane we
wszystkich typach gruntdw oraz w skatach. Otworly pepga przechodai przez mury, beton, kamienie, a nawet
blachy stalowe. W takich przypadkach wymaga sastosowania specjalnych technik przewiercania, a
przewierty te powinny by traktowane jako rozliczane agimie roboty dodatkowe. Mikropale mopdiyé
pionowe lub dowolnie nachylone.

Przyjeta w projekcie dtug@& mikropali iniekcyjnych poriiej 10 m. Mikropale odznaczagic relatywnie
wysoky nasnoscig, co wize sk ze stosowaniem poduwgzonego éhienia przy ich formowaniu, dgti czemu
zaczyn cementowy zostaje \Wgicty w otaczajcy grunt.

5.2. Wyznaczenie osi mikropali
Punkty wyznaczafe osie mikropali powinny liyoznaczone na gruncie w sposéb trwaly. Szkic z pieda
oznaczé i odlegtasci pomiarowych naliey wigczy¢ do dokumentacji budowy. Dopuszczalne odchytki
rozmieszczenia pali w terenie powinien ckaé projekt palowania albo powinny byizgodnione z
Inspektorem Nadzoru na budowie.

5.3. Sposo6b wykonania robét
5.3.1 Wykonanie mikropali iniekcyjnych zawiera ngstijace fazy:

- wiercenie (jego rodzaj zate od rodzaju gruntu i dogbnaici w terenie) oraz wypetnienie otworu
mieszanig uszczelniajca,

- monta zbrojenia, sugeruje siwykonanie mikropali systemu TITAN, gdzie zbrojenstanowj
przygotowane zgodnie z wytycznymi systemu stalaeszie, ktére pehgi jednoczénie funkcg rur
iniekcyjnych

- iniekcja zaczynu cementowego (c/w = 1,5-2,6) popizerforowan rure iniekcyjrg (zbrojeniows) lub
inng mocowan do zbrojenia instalagj
Poszczegolne etapy wykonania mikropala zamieszezaasszkicu technologicznym w dokumentacji

projektowe;j.

Wiercenie otworow

Otwory w gruncie naley wykonywa swidrem $limakowym lub innym, odpowiednio zbrojonym przewaue
wiertniczym, umaliwiajacym wiercenie otworéw érednicy i gkbokasci wymaganej projektem palowania.
Ttoczenie mieszaniny uszczelnjegj

Po wywierceniu otworu, w trakcie podnoszenia przgwaviertniczego ku powierzchni, nale poprzez
przelotowy otwor w przewodzie, wttoczycementow mieszanig uszczelniajca od dotu do gory; énienie
ttoczenia powinno by mate, aby nie narusgyscian otworu. Otwdr wypetdi mieszanig tak, aby podczas
wprowadzania zbrojenia niewielkaggz zaczynu z niego wyphata. Po wprowadzeniu zbrojenia (np. stalowych
rur) otwér naley uzupetné zaczynem cementowym utrzymajstaty poziom mieszaniny.

Montaz zbrojenia

Zbrojenie petowe naley wyposayé w plastikowy przewdd iniekcyjny zaopatrzony w pesci ostonkta
manszetami, podobnie jak w zbrojeniugratalowvs.

Profil walcowany nalegy wyposay¢ w plastikowy przewdd iniekcyjny zaopatrzony w pedcg ostoneta
manszetami, podobnie jak w zbrojeniugratalowvs.

W przypadkuzerdzi systemowych mikropali zbrojenie stanéwnoze stalowa rura, duaca jednoczénie
wierttem, zakéczonym odpowiednikoronk lub odpowiednio dobrane dla systemu zbrojenie spaw
Przygotowane zbrojenie w postaci rurygzki pretdw lub profilu walcowanego natg wprowadzé do otworu
zaraz po wypetnieniu go mieszagiunszczelniajca.

Przygotowanie instalacji iniekcyjnej do wttaczam&czynu

a) Iniekcja pakerami

Zaczyn wtlacza sistrefowo przez poszczegodlne perforacje ogteninanszetami. Sty do tego paker. Jest on
blokowany w rurze dwoma kotnierzami rogpnymi, zasilanymi ciecg pod cénieniem, co najmniej 2,0 MPa.
Rozstaw piejtieni musi by wickszy od 70 cm, aby w kdym polaeniu w rurze sgsiadowat z co najmniej
jedrg perforacy. Paker powinien hy umieszczany w rurze kolejno prperforacji od najgibszej do coraz
plytszych. Rozpgzne kotnierze uszczelnigjpaker w rurze, a tloczony zaczyn wyplywa z pakerigdzy
rozprezonymi kotnierzami i wydostaje gina zewntrz rury przez perforagj uchylagc gumowy opask
manszetu. Ghienie w rozpgznych kotnierzach pakera musidyawsze o okoto 1,0 MPa gkisze ni cisnienie




ttoczenia iniektu.

b) Iniekcja przewodami iniekcyjnymi

Zaczyn wttacza si przewodami iniekcyjnymi montowanymi do zbrojenigaczyn pod dhieniem otwiera
zawory opaskowe znajdige sé¢ na kacach przewodu iniekcyjnego.

Odlegta¢ migdzy zaworami max. 70 cm. B6 zaworéw max. 3 szt. na przewod. Dtgga ilos¢ przewodow
iniekcyjnych zaléna jest od diugixi strefy ndnej mikropala.

Wykonanie iniekcji zaczynem cementowym

Iniekcje nalezy przeprowads przed catkowitym stzeniem mieszaniny uszczelnjegj, lecz po uzyskaniu przez
nig cech wystarczagych do uszczelnienia otworu. W przypadku stosoavaoi uszczelnienia otworu wlewek z
zaczynu cementowedo, iniekcjvykonuje s¢ najczsciej po uptywie okoto 20 524 godz. od wypetnienia
otworu. Mazliwe jest zastosowanie wlewek uszczelgigch z dodatkami regulagymi czas wizania. Czas
rozpoczcia iniekcji po wypetieniu otworu oraz gdzyoperacyjne przerwy pogazy kolejnymi iniekcjami
powinien okréla¢ technologiczny projekt wykonania robét, uwadhiajacy istniepce warunki gruntowe,
objetosci i sktad stosowanej mieszaniny. Po ustawienivepakis a visnajgkbszej perforacji wttacza siciecz
do rozpeznych kotnierzy uszczelnigg¢ urzydzenie w rurze, naginie tloczy przez paker zaczyn cementowy,
wykonujgc iniekc strefy w pobliu tej perforacji. Nagpnie zwalnia s pierscienie rozpgzne, wycofuje paker
do poziomu kolejnej perforacji i wznawia uszczefigeoraz wykonuije kolepniniekcje. Po zak@éczeniu iniekcji
paker naley usuny¢ z rury i instalacje doktadnie przedwody, aby maliwe byto powtérzenie iniekcji po kilku
godzinach.

W przypadku zastosowania przewodéw iniekcyjnycliekicie wykonuje s¢ kolejnymi przewodami, ttoez
iniekt do poszczegoélnych przewoddw. Po piteawym wzrdcie cénienia zwizanym z przebiciem kamienia
cementowego, hatg ttoczy zaczyn, a do uzyskania zalmnego wydatku lub do agjniecia maksymalnego
cisnienia. W przypadku konieczém prowadzenia powtdrnych iniekcji tym samym przeem, instalag
iniekcyjma nalezy przemy wody. Najczsciej zaklada @i, ze obgtos¢ wttaczanego zaczynu powinnachgie
mniejsza ni 1,5 obgtosci trzonu mikropala. W zimnych warunkach gruntowych ilove jest tylko
przyblizone prognozowanie wymaganych gbjci iniektu do wtloczenia. Proponowane ebfci powinien
okresla¢ projekt technologiczny, ktéry me wskazywa na potrzeb wykonania iniekcji prébnych na miejscu
robét.

Cisnienie iniekcji zaley gtéwnie od zastosowanego wydatku pompy iniekgyjbdéa butaw nénych (iniekcja
selektywna) — w zaimosci od gkbokasci iniekowanego poziomu — naletak sterowa wydatkiem pompy, aby
cisnienie zawarto si w przedziale 0,51p [JJ1,50 MPa. Zalecane &iienia ttoczenia powinien okila¢
projekt technologiczny odpowiednio do wystijgcych warunkéw gruntowych.

5.4. Roboty wykaiczeniowe

Gtowice mikropali nalgy oczysci¢ i usuraé warstwe zanieczyszczonego tworzywa lub uszkodzonego wiezas
jego formowania. Ze zbrojenia mikropala wyst&go ponad gtowicnalezy usuraé zanieczyszczenia betonem,
zawiesin lub gruntem.

6. Kontrola jako §ci

6.1. Zakres kontroli

Sprawdzenie przygotowania terenu nglgrzeprowadza na zgodnét z odpowiednim punktem niniejszej

Specyfikacji. W przypadku uzasadnionych przestamapotkania nie zinwentaryzowanych adzen lub

instalaciji, otwory do gbokasci 1,2 m powinny by wykopane ¢cznie. Ponadto kontroli podlegaj

- - warunki gruntowe,

- - materialy uyte do wykonania mikropali,

- - zgodnd¢ z Dokumentagj Projektove warunkdw gruntowych, usytuowania mikropali i iclughbsci,

- - wytrzymaigi¢ nasciskanie zaczynuaytego do formowania mikropali; z 10% mikropali nalgpobra
prébki i przekazado zbadania wytrzymadoi zwigzanego zaczynu,

- - nosnos¢ mikropali o ile takie badanie jest przewidziane pnojekcie lub polecone przez nadzoér
inwestorski; w przypadku konstrukcji tymczasowydgbsli akceptuje to projektant, nie wymagag si
prébnych obgjzen mikropali, w innych przypadkach nale stosowd sie do zalecé Projektanta i normy
palowej PN-83/B-02482.

Wykonawca w czasie robot rejestruje wszystkie nidnb dane, dotygze wykonania mikropali i umieszcza je

w metrykach wykonania mikropali.

6.2. Kontrola warunkéw gruntowych

Sprawdzenie podi@ polega na poréwnaniu rzeczywistych warunkéw gnwgith z warunkami podanymi w
dokumentacji. Dla wszystkich mikropali najeprzeprowadzamakroskopow ocerg wydobywanego urobku
zgodnie z PN-B-04452:2002. Szczegdbtowe sprawdzsrikaza wykonuje s w co najmniej jednym otworze




dla kazdej podpory mostu lub grupy kilku mikropali oraz przypadku, gdy badania makroskopowe wigka
istotne r@nice w stosunku do parametréw padirzygtych w projekcie fundamentu. Sprawdzenie padto
powinno by wykonane poprzez nadzér autorski. Ewentualne pozektowanie winno by dokonane przez
nadzor autorski i zaakceptowane przez inspektadaoraa.

6.3. Kontrola materiatow
Kontrola wykonywana jest wg zasad odtomych w Projekcie Technicznym i niniejszej ST oraz
Specyfikacji ogoélnej.

6.4. Kontrola robdt i ich zgodndci z Dokumentacp Projektowa
Dla kazdego mikropala naky sporadzi¢c metrylke, zawieragca nas¢pujace dane:
- numer mikropala,
- srednie; wiercenia i uformowanego trzonu,
- rzedng gtowicy,
- rzedna podstawy,
- warunki gruntowe,
- rodzaj zaczynu iniekcyjnego,
- objetos¢ wttoczonego zaczynu (dm3) lub dtozuzytego cementu (kg),
- jesli wykonywano iniekcg trzonu, sposob jej przeprowadzenia (wielopunktosti@fowa), liczba iniekcji
i sposab jej przeprowadzenia, etos¢ witoczonego zaczynu, iienie zaczynu w czasie iniekcji.

6.5. Tolerancje wykonania

- Rozstaw mikropali : £5 cm,

- gfebokas¢ formowania mikropali: - 10 cm (tolerancji plusoweg¢ ogranicza g),

- wytrzymatas¢ na sciskanie zaczynu aytego do formowania trzonu: -5 % (tolerancji pluspwnie
ogranicza g)).

7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiaru jest 1 metr (mb) diugm wykonanego i odebranego mikropala ckvaej srednicy i
dhugasci wraz z jego gtowig. Do diugaci pala nie wlicza si wystagcego zbrojenia, nadlewki betonu. W
przypadku wykonywania badaosnosci mikropali, jednostik obmiaru jest kade badanie wykonane w petnym
zakresie okrdonym w projekcie badania #ioosci.

8. Odbior robét

8.1. Zakres odbiorow

Odbiorom podlegaj

- - materiaty,

- - wykonane mikropale.

Koncowego odbioru dokonujegsha podstawie:

- - rysunkow z naniesionymi zmianami i uzupetieniaimkonanymi w trakcie robot,

- - metryk mikropali,

- - stwierdzenia zgodrioi zakresu robét z zatonym w Dokumentacji Projektowej,

- - stwierdzenia uzyskania parametréw zaloych w Dokumentacji Projektowej na podstawie Bada
okreslonych w pkt. 6. niniejszej ST.

Na podstawie wynikow badai kontroli przeprowadzonych wg punktu 6. nglesporadzi¢ protokoty
odbioru robét kacowych. Jeeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki pozytye; wykonane roboty nale
uzn& za zgodne z wymaganiami Specyfikacjizele chat jedno badanie lub odbiér dato wynik negatywny,
wykonane roboty naly uzna& za niezgodne z wymaganiami Specyfikacji. W taldggjuacji Wykonawca
obowigzany jest doprowad&iroboty do zgodniei z wymaganiami SST i przedstawye do ponownego odbioru.

8.2. Sposo6b pogpowania w przypadku uzyskania negatywnych wynikow hdan
W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw kiatéykonawca powinien stwierdzi
- czy nie uzyskanie pozytywnych wynikdéw badast skutkiem nie spetnienia wymogéw niniejszej|&
nie zachowania zasad technologicznych, czy jest to wynik rozbienosci rzeczywistych warunkéw
gruntowych od okrdonych w dokumentacji geologicznej,
- czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych mikliogalem uzyskania wymaganej $mmici
fundamentu.
Jesli potrzeba wykonania dodatkowych mikropali nietjspowodowana win Wykonawcy, roboty éda
robotami dodatkowymi, za wykonanie ktérych Wykongweczystuguje dodatkowe wynagrodzenie.
9. Podstawa ptatngci




Placi st za odebram ilos¢ metréw [mb] wykonanych mikropali wg ceny jednostla, ktéra obejmuje
zapewnienie wszystkich czynnikéw produkgiji tj.:

- materiaty,

- dostarczenie, zainstalowanie zpéejszy demontai odwiezienie sprgu,

- wytyczenie osi mikropali,

- wykonanie mikropali,

- pobieranie préb do bafavytrzymalagciowych,

- wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego,

- usunkcie z terenu budowy odpadow i pozostatgrocesu technologicznego,

- wykonanie badakontrolnych,

- uporzdkowanie miejsca pracy.

Placi st za kade badanie rimosci przeprowadzone na podstawie dyspozycji projekio nadzoru
inwestorskiego; warunkiem jest przeprowadzenie oy badania w petnym zakresie akmaym w projekcie
badania nénosci.

Wykonanie innych badazleconych przez inspektora nadzoru (nadzér inwskio podlega oddzielnej
zaptacie tylko wtedy, gdy wyniki tych batlgotwierdzag jakos¢ robét zgoda z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej.

10. Przepisy zwhzane

- PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane.$hi@¢ pali i fundamentéw na palach

- PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geoteznych. Pale wiercone

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek fgrun

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

- PN-EN 197-1: 2002 Cement. &# 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwod dotyczce cementow
powszechnegoaytku.

- EN 14199 Wykonawstwo specjalnych robd4t geotechrnicanMikropale.(PZWFS przektada na polski)

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikpobierania prébek, badania i oceny
przydatndci wody zarobowej do betonu.

- PN-82/H-93215 Walcowka i pty stalowe do zbrojenia betonu.

- PN-H-84023-6/A1:1996 Stal oldlenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.rkaiimiana Al).

- PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie.

- PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betongtygtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betongtyPrebrowane.

- PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betongtyzebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.

- PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenitobe. Pety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

ST - 03 Specyfikacja techniczna — konstrukcje z betu zbrojonego

1 Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyee wykonania, odbioru robét i
bada kontrolnych zwiazanych z wykonywaniem elementéwelbetowych zbrojonych wiotkimi ptami i
betonowych w ramach budowy budynku biurowego we &érnwiu przy ul. Trzebnickiej.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimeretargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatifa
robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacp
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji pmaastosowanie przy wykonywaniu elementéelbetowych i
betonowych jak; fundamenty, stropy, paggj wience, nadpréa, ramy, stupy, itp.
Zakres robot olgtych przez Specyfikagj
- przygotowanie mieszanki betonowej
- monta deskowa




- betonowanie i zagzczanie
- pieleghacja betonu

1.4 Okreslenia podstawowe
Beton zwykty-beton o ggtasci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywaenalnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualngotiatkdw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich skladnigized zwizaniem betonu
Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkostosowanych materiatow i wykonywanych robét orazich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, specyfikaci oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materiaty
2.1 Drewno

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét cesal powinno odpowiadawymaganiom PN-67/D-
95017

Tarcica iglasta do rob6t ciesielskich powinno odgaa wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-96000

2.2 Cement

Cement jest najwaiejszym sktadnikiem betonu i powinien posiagastpujace wiasciwosci:

- wysolg wytrzymalac,

- maly skurcz, szczegolnie w okresie pg&nwym,

- wydzielanie matej iléci ciepta przy wizaniu.

Celem otrzymania betonu w gdum stopniu nieprzepuszczalnego i trwalego, ecvadpornego na dziatanie
agresywnegosrodowiska, wyacznie cement portlandzki (bez dodatkéw), o potbzpnej odporni na
wplywy chemiczne.

Do betonu klasy B25 zalecagsiement marki 35, a dla betonu klasy B30 zaleeacsment marki B45.
Wymaga s}, aby cementy te charakteryzowaty sastpujacym sktadem:

- zawartd¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,

- zawart@¢ glinianu tréjwapniowego C3A, nitiwie niska, do 7 %,

- zawartd¢ alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa eegtywnego do 0.9 %.

Ponadto zaleca iaby zawart&¢ wg zapisu uproszczonegaAF-+2CGA < 20 %. Cement pochoaey z
kazdej dostawy musi spetniawymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszczawsistpowania w
cemencie grudek nie daych s¢ rozgnigé¢ w palcach. Wykonawca powinien dokonywkontroli cementu
przed uyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet lezekiwania na zlecenie nadzoru
inwestorskiego, w urdowym laboratorium do badamateriatowych i przekazywalnspektorowi Nadzoru,
kopie wszystkichkwiadectw tych prob, dokonag jednoczénie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.

Obowizkiem Inspektora Nadzoru jeggdanie powtérzenia badaej samej partii cementu, §je istnieje
podejrzenie obakenia jakdci cementu spowodowane pMdolwiek przyczyn.

Kontrola cementu winna obejmowa

- - 0znaczenie czasuagania wg PN-88/B-04300,

- - 0znaczenie zmiany ajtpsci wg PN-88/B-04300,

- - sprawdzenie zawa#t grudek (zbrylé) cementu nie dagych s¢ rozgnigé w palcach i nie

rozpadajcych st w wodzie. Cement nalg przechowywa w sposéb zgodny z postanowieniami
normy BN-88/6731-08.

2.3  Kruszywo

Kruszywo powinno spetnéawszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagadia kruszyw do
betondéw klasy powsej B25). Powinno sktadasie z elementéw niewegdiwych na przemarzanie, nie zawiéra
sktadnikéw tamliwych, pycych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuskgadn siarczanéw, pirytéw,
pirytow gliniastych i sktadnikbw organicznych. Wykawca powinien dostarczypisemne stwierdzenie, w
oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o bdecndci form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i
wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku dkalbw zawartych w cemencie, wykonugj niezlzdne
badania laboratoryjne.

23.1 Kruszywo grube

Do betondéw klas C25/30 nale stosowdé wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe maksymalnym
wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysow z ihrskat dopsci¢c mazna pod warunkiem zbadania ich w
placéwce badawczej wskazanej przez Inspektora Nadzaozyskania wynikow spetniggych podane uej




wymagania.
Grysy powinny odpowiadanastpujacym wymaganiom:
zawart@¢ pytow mineralnych do 1%
- zawartd¢ ziaren nieforemnych (wydhonych i ptaskich) do 20%,
- wskanik rozkruszenia:
- dla gryséw granitowych do 16%,
- dla gryséw bazaltowych i innych do 8%,
- nasikliwos¢ do 1.2%
- mrozoodporn& wg metody bezpiwedniej do 2%,
- mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezfedniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%,
- reaktywnd¢ alkaliczna z cementem oktena wg PN-78/B-06714/34 nie wywohga zwekszenia
wymiaréw liniowych ponad 0.1%,
- zawartd¢ zwiazkow siarki do 0.1%,
- zawart@d¢ zanieczyszczeobcych do 0.25%,
- zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych nie daga barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.
Zwir powinien spetnia wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne dobet dla
marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznyBbnadto ogranicza¢sido 10% mrozoodpordé zwiru
badan zmodyfikowan metod, bezpdredng. W kruszywie grubym, tj. w grysachzwirach nie dopuszczaesi
grudek gliny. Zaleca gj aby zawarté& podziarna nie przekraczata 5%, a nadziarna 104s2¢mo pochodce
z kazdej dostawy musi biypoddane badaniom niepeinym obejgoyjm:
oznaczenie skiadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,
- oznaczenie zawaroi ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
- oznaczenie zawardoi pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-
- oznaczenie zawaroi zanieczyszczeobcych wg PN-78/B-06714/12
- oznaczenie zawaroi grudek gliny (oznaczgak zawarté¢ zanieczyszczeobcych).
Nalezy zobowigzat dostawe do przekazywania dla kdej partii kruszywa wynikéw badapetnych oraz
okresowo wynik badania specjalnego dotpego reaktywnséri alkaliczne;j.

2.3.2 Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczrlegokompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarta¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:

- do0.25 mm od 14% do 19%

- do 0.5 mm od 33% do 48%,

- do1mmod57% do 76%

Piasek powinien spetrianastpujace wymagania :

- zawartd¢ pytdw mineralnych do 1.5%

- reaktywna¢ alkaliczna z cementem okiena wg PN-78/B-06714/34 nie wywolga zwkekszenia

wymiardw liniowych ponad 0.1%,
- zawartd¢ zwigzkow siarki do 0.2%,
- zawart@¢ zanieczyszczeobcych do 0.25%,
zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych nie dgga barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

W kruszywie drobnym nie dopuszczag ganieczyszczegliny. Piasek pochodey z kadej dostawy musi
by¢ poddany badaniom niepetnym obejaoym :

- 0znaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

- oznaczenie zawardoi pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

- o0znaczenie zawaroi zanieczyszczeobcych wg PN-78/B-06714/12

- oznaczenie zawaroi grudek gliny (oznaczgak zawarté¢ zanieczyszczeobcych).

Nalezy zobowhzat dostawe do przekazywania dla kdej dostawy piasku wynikoéw baflgetnych oraz
okresowo wynik badania specjalnego dotpego reaktywnéri alkaliczne;j.

2.3.3. Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszarsdpowiednich proporcjach powinny utwotzgtah
kompozycg granulometryczs ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych elavosci zaréwnoswiezego betonu
(konsystencja, jednorodffy urabialngé, zawarté¢ powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymaéo
przepuszczalnig, modut spgzystasci, skurcz).

Krzywa granulometryczna powinna zapetvozyskanie maksymalnej szczednbbetonu przy minimalnym
zwzyciu cementu i wody. Szczegdlhuwag nalery zwrdcié na uziarnienie piasku w celu zredukowania do
minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywwipno sktada sic z co najmniej 3 frakciji; dla frakciji
najdrobniejszej pozostatd na sicie 0 boku oczka 4 mm nie iedy¢ wieksza nk 5%. Poszczegdlne frakcje nie




mog zawierg uziarnienia przynalmego do frakcji niszej w ilcci przewyszapcej 15% i uziarnienia
przynalenego do frakcji wyszej w ilgci przekraczajcej 10% catego skiadu frakcji. Zalecg sietony klasy
C30/35 i wyszej wykonywa z kruszywem o uziarnieniu ustalonymsddadczalnie, podczas projektowania
sktadu mieszanki betonowe;.

2.4 Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnigszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materialy butiove.
Woda do betonéw i zapraw." Powinna pochédze zrodet nie budgcych zadnych wgtpliwosci, lub dobrze
zbadanych. Stosowanie wody z wodggei nie wymaga bada Woda powinna by dodawana w madiwie
najmniejszych iléciach w stosunku do zatonej wytrzymaidci i stopnia urabialn@i mieszanki betonowej,
biorac pod uwag réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposéb pozwalgjna zachowanie nibwie
matego stosunku w/c nie gkiszego ni 0,50.

3 Sprzet
3.1 Deskowania

Roboty ciesielskie naky wykona& przy uwyciu sprawnego technicznie spmz mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru, przeanege dla realizacji robét zgodnie z Zzadog
technologi.

3.2 Mieszanka betonowa

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozgoixn produkcji powinny b§ poddane ogdzinom
Inspektora Nadzoru. Instalacje te powinny lypu automatycznego lub poétautomatycznego przyomemn
dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkéw. Silem cement mugzmie¢ zapewnion doskonai
szczelné¢ z uwagi na wilgé atmosferycza Wagi do dozowania cementu powinnycéblontrolowane co
najmniej raz na dwa miegie i rektyfikowane na rozpoezie produkcji, a hagpnie przynajmniej raz na rok.
Urzadzenia dozujce wod powinny by sprawdzane co najmniej raz na rmiesMieszanie sktadnikéw powinno
odbywa& si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalarase stosowania mieszarek
wolnospadowych). Objos¢ mieszalnikow betoniarek musi zabezpigcpamieszczenie wszystkich sktadnikow
wazonych bez wyrzucania na zeytrz.

4 Transport
4.1 Deskowania

Zastosowane materialy mpdy¢ przewaonesrodkami transportu przydatnymi dla danego asortymend
wzgledem madliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoruan3port elementéw
przeznaczonych do deskowania, spos6b zatadowani@e¢owania narodki transportu powinien zapewagiach
stateczné i ochrore przed przesugtiem s¢ fadunku podczas transportu. Elementy wiotkie powyidye
odpowiednio zabezpieczone przed odksztatcenierafozohowaniem.

4.2 Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytwdrni do miejsca wbudowamiwipien by wykonywany przy @yciu odpowiednich
srodkéw w celu uniknicia segregacji pojedynczych skfadnikéw i zniszcadmtonu. Mieszanka powinnady
transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzwisgkami), a czas transportu nie powiniert bjuzszy
niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie 3 dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zalest podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomacspecjalnych pojemnikéw o konstrukcji uisviajgcej tatwe ich opranianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznyzlgcie pomp jest dozwolone pod warunkieie
przedsgbiorstwo zastosuje odpowiednieodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C voitie przy
wylocie. Dopuszcza sitakze przenéniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na tmdiego 10
m. Jéli transport mieszanki do pojemnikadzie wykonywany przy iyciu betoniarki samochodowej jej
jednorodné¢ powinna by kontrolowana w czasie roztadunku.

Obowizkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transpbetionu nie odpowiadgego opisanym wiej
wymaganiom. Koszt takiego transportu aiei Wykonawe.

5 Wykonanie robot

5.1 Wytwarzanie betonu
Projekt mieszanki betonowej powiniendgyrzygotowany przez Wykonaw@rzy wspétpracy z niezataym




Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru

Wytwarzanie betonu powinno odbyivaie w wytwoérni. Dozowanie kruszywa powinno dwykonywane z
doktadndcia 2%. Dozowanie cementu powinno odbyvgi na niezalénej wadze, o wikszej doktadnéci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniglozowanie okjtosciowe. Dozowanie wody winno By
dokonywane z doktadioig 2%.

Czas i pedkos¢ mieszania powinny liytak dobrane, by produkowanieszank odpowiadajcg warunkom
jednorodnéci, o ktérych byta mowa powsgj. Zar6b powinien byjednorodny. Urabialn@ mieszanki powinna
pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczélrigpo zawibrowaniu bez wygtienia pustek w masie betonu lub
na powierzchni. Urabialdé nie mae by oshgana przy wikszym zuyciu wody ni przewidziano w
recepturze mieszanki. Inspektor Nadzoru zenozezwolé na stosowaniesrodkdw napowietrzagych,
plastyfikatoréw uptynniaczy nawet,§jeich zastosowanie nie byto przewidziane w projek®rodukcja betonu i
betonowanie powinny zostaprzerwane, gdy temperatura spadnie p&niOst.C, za wyjtkiem sytuacji
szczegolnych, lecz wtedy Inspektor Nadzoru wydad&eazowo dyspozyejna pémie z podaniem warunkow
betonowania. Sklad mieszanki betonowej powinieneraX szczelné¢ ulozenia mieszanki w wyniku
zag:szczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktatdleszanki betonowej zeggczanej przez wibrowanie
i dojrzewajcej w warunkach naturalnych (pryedniej temperaturze dobowej > 10st.&@gdnie wymagane
wytrzymataici nasciskanie betonu poszczegélnych klas przyjmujg&ivne wartéciom 1.3 RbG. W przypadku
odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betdnp. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w
warunkach podwiszonej temperatury) nale uwzgkdniac wptyw tych czynnikédw na wytrzymado i inne
cechy betonu. Wargoé stosunku c/w nie m@ by mniejsza ni 2 (Wartg¢ stosunku W/C nie wksza nk 0.5).
Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycappwdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza bsidanie
konsystencji plastycznej stkiem opadowym wycznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegoélnmakcji
kruszywa grubego ustalony daiadczalnie powinien odpowiadaajmniejszej jamistezi. Zawarté¢ powietrza
w mieszance betonowej nie powinien przekraszartasci podanych w odpowiednim punkcie.

Przy déwiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa pglprzestrzeganastpujacych zasad :

- stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubegmboo dozowanych, powinien dyaki jak w

mieszance kruszywa o najmniejszej jamisto

- zawartd¢ piasku zapewnia nieztedrng urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinien przekracza42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kswgie grubym do 31.5
mm.

- Wartas¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wika C/W, charakteryzggego
mieszank betonovy naley wyznaczé doswiadczalnie. Wspéitczynnik ten wyznacza sa podstawie
uzyskanych wytrzymakei betonéw z mieszanek oaych wartgciach wskanika C/W - mniejszym i
wickszym od wartéci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stemwych materiatow. Dla
zmniejszenia skurczu betonu nalalazy¢ do jak najmniejszej ikei cementu.

- Dopuszcza gimaksymalne iléci cementu, zatenie od klasy betonu: 400 kg/m3 dla C 25/30,

- Dopuszcza giprzekroczenie tych ikzi 0 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodjektanta.

5.2 Wykonczenie powierzchni betonowych

5.2.1 Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie mazadnych dodatkowych wymafyalotyczcych powierzchni, ktére nieeHa odkryte po ukaczeniu
robot.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wigzeniu posiada jednorodm fakture i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawizadnych plam na betonie i powinnoébtak zmontowane i zamocowane,
aby nie powstawaly w betoni@dne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powiryéotdgo samego typu i
pochodzt z jednegazrédta. Wykonawca powinien zlikwidowgakiekolwiek wady w wykéczeniu, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru. Niedopuszczalne wewitrzne wizania i osadzone elementy metalowe.

Wykonczenie winno b§ zabezpieczone przed gdaraz plamami innego pochodzenia.

Jeli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potenia deskowania dla widocznych powierzchni
betonowych po wykaczeniu powinny mié regularny wzér zaakceptowany przez Inspektoradsficy sk z
poziomych i pionowych linii ciglych biegacych przez caly obiekt, natomiast wszystkie appé&nia
konstrukcyjne powinny wygpowa: w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lubzpamych).

5.2.2 Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktore niegha widoczne po zakizeniu rob6t naley jednorodnie wyréwnai wygtadzié, aby
otrzyma& gtadky powierzchng. Zadne dodatkowe roboty nig srymagane, jgeli powierzchnie te nie shg jako




pierwszy etap do prowadzenia prac wigpeniowych opisanych pordj.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wigk@niu posiada jednorodiy fakture i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawizadnych plam na betonie i powinnodatgk zmontowane i zamocowane,
aby nie powstawaly w betoni@dne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powirydatdgo samego typu i
pochodzt z jednegazrédta. Wykonawca powinien zlikwidowgakiekolwiek wady w wykéczeniu, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru. Nig dopuszczalne wewitrzne whpzania i osadzone elementy metalowe.
Wykonczenie winno b§ zabezpieczone przed gdaraz plamami innego pochodzenia.

Wszystkie padczenia deskowania dla widocznych powierzchni betgrot po wykaczeniu powinny mié
regularny wzor zaakceptowany przez Inspektora Nagziktadagcy si z poziomych i pionowych linii ggtych
biegmcych przez caly obiekt, natomiast wszystkieappénia konstrukcyjne powinny wygtowa w miejscach
przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.3 Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowapowinno uwzgidni¢ podniesienie wykonawcze zygane ze strzatkkonstrukcji pod
wplywem cezaru utczonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapeveztywnadé i niezmienné¢ uktadu oraz
bezpieczastwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypchv deskowa projekt ich powinien b
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych.

Ustalona konstrukcja deskowapowinna by sprawdzona na sity wywotane parciefwiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojendmikz uwzgédnieniem szybkéri betonowania, sposobu
zagszczania i obgzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskoygawinna umaliwia¢ tatwy ich monta
i demonta oraz wielokrotné¢ ich wycia. Tarcze deskowigpowinny by tak szczelne, aby zabezpieczaly przed
wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;j.

Mozna stosowé szalunki metalowe i podlegajone wymaganiom jak drewniane. Blachyyie do tych
szalunkéw winny mié grubai¢ zapewniajca im nieodksztatcalni@. £by $rub i nitdw powinny by zagktbione.
Klamry lub inne urzdzenia §czace powinny zapewiipolgczenie szalunkéw i nitiwosé ich usungcia bez
zniszczé betonu.Sruby, pety, sciagi w szalunkach powinny Bywykonane ze stali w ten sposéb, aby ictéz
pozostajca w betonie byta odlegta od zegtrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory fmagach
nalezy wypetnic zaprawg cementow 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji aglesuwa wszelkie rozpérki i
zastrzaly z drewna lub metal ( te ostatnie do 25 mdnzewrtrznej powierzchni betonu). Wszelkie kredezie
betonu powinny b sciete pod ktem 45 stopni za pomedistwy trojkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te
nastpnie musz by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania qigasci ponad 3 m powinny iy
wykonane ze strzadkrobocz skierowana w odwrotnym kierunku od ich ¢ma, przy czym wielkét tej strzatki
nie maze by mniejsza od maksymalnego przewidywanegeaigitych belek przy obgieniu catkowitym.

Deskowania powinny kywykonanescisle wedlug Rysunkdw, przed wypetieniem mas betonow
doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty itiwos¢ jakichkolwiek znieksztalae lub odchylé@ w wymiarach
betonowe] konstrukcji.

Prawidlowa¢ wykonania deskowania powinna dystwierdzona przez Inspektora Nadzoru. éfvize
szalunkéw powinno hy pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéryennzabarwi ani nie zniszczy
powierzchni betonu. Natluszczenie riglavykona po zak@éczeniu budowy deskouialecz przed utgeniem
zbrojenia, ktére wadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeakinjkolwiek srodkiem.

Deskowania nie impregnowane przed wypetnienienmiels; betonowg powinny by obficie zlewane woda.

Uwaga! Pod pajciem deskowania rozumiegdiakze szalunki systemowe.

5.4 Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

5.4.1 Zalecenia ogolne

Betonowanie powinno liywykonywane ze szczeg@listarannécia i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Rozpoczcie rob6t betoniarskich me nasipi¢ po opracowaniu przez wykonagvcakceptacji przez Inspektora
Nadzoru dokumentacji technologicznej, obejmej take betonowanie. Betonowanie peozosté rozpoczte
po sprawdzeniu deskowa zbrojenia przez Inspektora Nadzoru i po dokonard ten temat wpisu do dziennika
budowy.

Przed betonowaniem nale sprawdzt: potazenie zbrojenia, zgoddé rzednych z projektem, czysiod
deskowania oraz obecitowkladek dystansowych, zapewnieych wymagas gruba¢ otuliny. Betonowanie
konstrukcji wykonywa wytgcznie w temperaturach >+5st.C, zachaweujvarunki umaliwiajgce uzyskanie
przez beton wytrzymasgi >15MPa przed pierwszym zamargiem. W wyptkowych przypadkach dopuszcza
si¢ betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wwmagzgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwejliuktadania zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utrag ciepta w czasie co najmniej 7 dni; prace betokiarpowinny by prowadzone wéwczas pod




bezpdrednim nadzorem Inspektora Nadzoru. Mieszanki bmt@j nie naley zrzuc& z wysokdéci > 0.75m od
powierzchni, na ktérspada; w przypadku, gdy wysckda jest wgksza, naley mieszank podawa za pomog
rynny zsypowej (do wysokai 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysok8m). Wibratory wgtbne
stosowa o czstotliwosci min. 6000 drg&/min z butawami osrednicy < 0.65 odlegkei miedzy prtami
zbrojenia, léagcymi w ptaszczynie poziomej. Podczas zggczania wibratorami webnymi nie wolno dotyka
zbrojenia butaw wibratora. Podczas zeggczania wibratorami wegbnymi zagébia¢ butawe na gebokas¢ 5-8
cm w warstwg poprzedni i przetrzymywa butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmbwa
powoli w stanie wibrujcym. Kolejne miejsca zagpiania butawy powinny hyod siebie oddalone o0 1.4 R (R
promier skutecznego dziatania wibratora), odlggtda zwykle wynosi 0.35-0.7 m. Belki (taty) wibraog
powinny by stosowane do wyrGéwnywania powierzchni betonu pbgmostéw i charakteryzowasi
jednakowymi drganiami na catej diugh. Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub helk
wibracyjra w jednym miejscu powinien wyndsbd 30 do 60 sek. Zag dzialania wibratoréw przyczepnych
wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunkwlgbkasci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku diugm elementu; rozstaw
wibratoréw naley ustal& doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a m@iae powinno b§ trwate i
sztywne.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach admych temperatur, wykonawca zobgrany jest
codziennie rejestrowaminimalne temperatury za pompeprawdzonego termometru umieszczonego przy
betonowanym elemencie. Beton powinien¢ byktadany w deskowaniu w ten sposob, aby z¢mne
powierzchnie miaty wygld gtadki, zwarty, jednorodny bemdnych plam i skaz. Ewentualne nierévaioi
kawerny powinny b§ usungte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zodtktadnie naprawione
zapravg cementow natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypapkli uszkodzenia teagsw granicach,
ktore Inspektor Nadzoru uzna za dopuszczalne. Wecprmym przypadku element podlega rozbiorce i
odtworzeniu. Wszystkie wymienione wsj roboty poprawkowe ags wykonywane na koszt wykonawcy.
Ewentualne gczniki stalowe (drutruby, itp.), ktdre spehiaty funkejstzen deskowa lub inmg i wychodz z
betonu po rozdeskowaniu, powinnyébgbcite przynajmniej 1.0 cm pod wykozory powierzchni betonu, a
otwory powinny by wypetnione zapraw cementow. Tam gdzie tylko mdiwe, elementy form deskowania
powinny by zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosawaretow stalowych wewstrz rurek z PCV
lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki ptegesv betonie).

Wytadunek mieszanki zdérodka transportowego powinien ngmdwa z zachowaniem maksymalnej
ostraznoéci celem unikngcia rozsegregowania sktadnikéw. Oprzytawanie, czasy i sposoby wibrowania
powinny by uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru

Zabrania s wytadunku mieszanki w jednhatd: i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolej
betonowania nie magtworzy¢ przerw, niecigtosci ani r&nic wizualnych, a podgie betonowania nie
nasgpi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciuwmpErzchni betonu poprzedniego. Inspektor
Nadzoru mae, j&li uzna to za celowe, zadecydaiva koniecznéci betonowania ggtego celem unikgcia
przerw. W tym przypadku praca winnacbyykonywana na zmiany robocze i w dmiiateczne.

5.4.2 Zalecenia dotycace betonowania elementow
Przy wykonywaniu elementow Kkonstrukcji monolitycehy naley przestrzega dokumentacji

technologicznej, ktéra powinna uwzdhiat nastpujace zalecenia:

- przy wykonywaniu belek, mieszaglbetonow uktada warstwami o grubiei do 40cm bezpwednio z
pojemnika lub rurogigu pompy, lub za poednictwem rynny i zagszcza wibratorami wgébnymi,

- w plytach, mieszark betonowy uklada& bezpdrednio z pojemnika lub ruroggu pompy. W plytach o
grubaci >12cm zbrojonych géri dotem naley stosowa wibratory wgtbne. Do wyréwnywania
powierzchni betonowej natg stosowa belki (faty wibracyjne).

Celem ograniczenia wplywow skurczu i pelzania, betanie ptyty winno b§ prowadzone cat jej
szerokdcia, na podstawie opracowanego uprzednio projektunolicznego. Przed betonowaniem ggle
osadzé i wyregulowa wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.5 Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezparednio po zakfaczeniu betonowania zaleca gprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i inn
wodg. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C haleie p&niej niz po 12 godzinach od zakeczenia betonowania
rozpocacé pielegnacg wilgotnosciowg betonu i prowad#Zijg przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3
razy na dob). Nanoszenie bton nieprzepuszazgich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betenbedzie
si¢ faczyt z nasgpmg warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania dla
jakaosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewaatartu powinna spetntawymagania PN-
88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementyimoy by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji mie nasipi¢ po osagnicciu przez beton wytrzymadoi rozformowywania




(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-062kbb wytrzymatdci manipulacyjnej (prefabrykaty).
Preparat do piegnacji powierzchni betonu zapobiega zbyt szybkiemysychaniu betonu utrudnigy
powstawanie rys skurczowych zksza odporn& na dziatanie soli odladzajych, podwysza mrozoodporré
i wodoszczelnée). Przed stosowaniem preparat agldoktadnie wymiesza Ptyn natryskuje girbwnomiernie
cienkg warstwy na powierzchni betonu ok. 0,5-2 godz. po jego zémiu.

Beton z keramzytu oraz beton zbrojony wibknem stgio nie wymaga specjalnej piginacji, postpowa
tak jak z betonem zwyktym.

5.6 Wykonywanie otworow, nisz, zagbien itp.

Wykonawca ma obowzek scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkamivzgkdniajac
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzér autduk Inspektora Nadzoru. Dotyczy to wykonania
wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zalgien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje
wynikajace z braku lub nieprawidtowoi tych elementéw obsgiaja catkowicie Wykonawe zaréwno jéli
chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne @pénia w wykonaniu prac whlasnych i towarzysych
(wykonywanych przez innych wykonawcéw).

5.7  Usterki wykonania

Pekni¢cia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe slopuszczalne pod warunkiem® pozostaje zachowane lcm otulenia
zbrojenia betonu a dtuga rys nie przekraczaj
- - podwodjnej szerokai belek i 1.0 m dla rys podinych,
- - potowy szerokéxi belki i 1.0 m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszynysdopuszczalne pod warunkiepg otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze ni
lcm, a powierzchnia, na ktorej wygtija jest nie weksza nk 0.5% powierzchni odpowiedniégiany.

6 Kontrola jako $ci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w 00 Specyfikacji Ogélnej.

6.1 Deskowania

Wymagania szczegétowe dotyce deskowd nalery przyjmowa wg PN-63/B-06251.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla kiegn s3 Scisle zwigzane z odchytkami
wymiarowymi wykonywanych elementévelbetowych i betonowych. Odchytki te podang 8 rozdziale
dotyczicym wykonania konstrukcji betonowychelbetowych.

6.2 Wymagane wiaciwosci betonu
6.2.1 Jakos¢ betonéw

Przed rozpogzxiem betonowania wykonawca jest zobgmeiny okréli¢ jakos¢ materiatow i mieszanek
betonowych przedktadg do oceny dla Inspektora Nadzoru:

a) probki materiatow, ktére ma zamiar stoséwekazujc ich pochodzenie, typ i jaké,

b) propozycje odnimie uziarnienia kruszywa,

c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cémmen rodzaj i dozowanie dodatkéw i domieszek,
ktére zamierza stosowaproponowany rodzaj konsystencji mieszanki betagjowprzewidywany wskanik
konsystencji wg metody stka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],

d) spos6b wytwarzania betonu, transportu, beton@yarekgnacji betonu,

e) wyniki prébnych badawytrzymaldgci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach w kseta
szecianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B506

f) okreslenie trwaldci betonu na podstawie préb opisanych w dalszgjctz

0) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inspektor Nadzoru wyda pozwolenie na rozgoéz betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu
dokumentéw stwierdzagych jakd¢ materiatdbw i mieszanek betonowych i po wykonaniezalenie od
przedsg¢biorstwa betonowych mieszanek prébnych i ich zbadawyzej wymienione badania winny by
wykonane na prébkach przygotowanych zgodnie z prygami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze, #6 prébek i sposéb wykonania baidzostan podane przez Inspektora Nadzoru,
ktéry wykonywa bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celeravefizenia zgodrigi whasciwosci
materiatéw i mieszanek betonowych zastosowanychzainiej przedtaonymi.

6.2.2 Wytrzymalto$¢ i trwato $¢ betonow
Celem okrélenia w trakcie wykonywania betondw ich wytrzymadona sciskanie, powinny b§ pobrane 2
serie probek w iléciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Prébki ipow by¢ pobrane oddzielnie dla




kazdego obiektu, dla kalej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projéktiinicznego i dla kalego
wykonywanego odibnie segmentu ptyty pomostu. Prébki powinny¢ bgobierane komisyjnie z udziatem
przedstawiciela Inspektora Nadzoru ze spisanientopééu pobrania podpisanego przez obie strony. IRréb
oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokétpobrania winny b§ wyposaone w tabliczki z
podpisami Inspektora Nadzoru i kierownika robot,agantugcymi ich autentyczrig. Probki powinny b§
przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przsgzektora Nadzoru przez jegmloke w formach, a
nastpnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250.

Pierwsza seria probek zostania zbadana w labanatoriskazanym przez Inspektora Nadzoru w obg&gino
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wgrnataici odpowiadajcej r&znym okresom twardnienia,
wedtug dyspozycji podanych przez Inspektora Nadzoru

Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek mdxy¢ przyjcte jako poprawne pod warunkievg wartgé
wytrzymataici nasciskanie po 28 dniach dojrzewania dladego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4.
bedzie odpowiadata klasie betonu nigszej ni wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkaofektu.
Jednake celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny¢ lpoddane badaniom w Laboratorium
Urzedowym prébki drugiej serii w ikkziach wskazanych dla kdego z niej wymienionych rodzajow betonu:

- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wéaitanaks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10% pkobe
- betony zwykte zbrojone - przynajmniej 20% prébek.

W przypadku gdy wytrzymaké na sciskanie otrzymana dla kdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku
zgniecé pierwszej serii prébek byla 1sza od wytrzymakri odpowiadajcej klasie betonu przatej w
obliczeniach statycznych i podanej na rysunkachjegto, naley podd& badaniom w Laboratorium
Urzedowym wszystkie prébki drugiej serii, niezafée od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W
oczekiwaniu na oficjalne wyniki bafldnspektor Nadzoru me zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzyima
betonowanie, a wykonawca nie #@0z tego tytutu réci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowaleeli z
bada drugiej serii wykonanych w Laboratorium Wdowym otrzyma si wartags¢ wytrzymataci nasciskanie
po 28 dniach dojrzewania odpowiagtaj klasie betonu nie #$zej nk wskazana w obliczeniach statycznych i na
rysunkach wynik taki zostanie przyy do rozliczenia robét. 3k jednak z tych badaotrzyma s wartas¢
wytrzymaitaici na sciskanie po 28 dniach dojrzewaniazsg od wytrzymaldci odpowiadajcej klasie betonu
wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkaeykonawca bdzie zobowazany na swoj koszt do
wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub wgkonania innych zabiegéw, ktére zaproponowane
przez wykonawg musz by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone pragspéktora Nadzoru (w
uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badalaboratoryjnych obaiajg Wykonawe. Trwalas¢ betondw okrélona jest staliria
okreslonych wiaciwosci w obecnéci czynnikéw wywotugcych degradaej Proba trwatéci jest wykonywana
przez poddanie prébek 100 cykli zavaaia i rozmraania. Zmiany wéciwosci w wyniku tej préby powinny
znalez¢ siec w podanych riej granicach :

- zmniejszenie modutu sgtystasci 20%

- utrata masy 2%

- rozszerzaln& liniowa 2%

- wspotczynnik przepuszczalfm do 9 przed cyklami zamtania 10cm/sek,
- 8 po cyklach zameania 10cm/sek.

Wykonanie proby trwakei wg wyzej opisanej metody jest bardzo klopotliwe z uwamipnzewidziag ilos¢
cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnyeiinikbw tej proby i innych préb do uznania Inspekto
Nadzoru pozostawiaesjej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3 Kontrola jako $ci mieszanki betonowej i betonu
6.3.1 Zakres kontroli

Zachowujc w mocy wszystkie przepisy dotyxe wytrzymaitéci betonu, Inspektor Nadzoru ma prawo
pobrania w kadym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszyébgk materiatéw lub betonéw celem
poddania badaniomabz probom laboratoryjnym. Kontroli podlegajnastpujace wigciwosci mieszanki
betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250

a) konsystencja mieszanki betonowej,

b) zawartd¢ powietrza w mieszance betonowej,

C) wytrzymaic¢ betonu na@ciskanie,

d) nasikliwos¢ betonu,

e) odporndg¢ betonu na dziatanie mrozu,

f)  przepuszczalnd wody przez beton.

Zwraca s¢ uwag na konieczn& wykonania planu kontroli jakkoi betonu, zawieragego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na e#ci podlegagce osobnej ocenie oraz szczego6towe dkree liczebnéci i termindw
pobierania prébek do kontroli mieszanki i betomsplektor Nadzoru nie zazgdat wykonania badai kontroli
na betonie utwardzonym za pomometod nieniszegych, jako proba sklerometryczna, préba za pamoc




ultradzwickdw, pomiaru oporngi itp.

6.3.2 Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadzapgidczas projektowania sktadu mieszanki betonowejskpnie
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razyzaste jednej zmiany roboczej. Bice pomedzy przygta a
kontrolowan konsystengj mieszanki nie powinny przekroazy
-+ 20% ustalonej wartgi wskanika Ve-Be,
-+ 1 cm - wg metody stixa opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza sikorygowanie konsystencji mieszanki betonowejaeghie przez zmianzawartdci zaczynu
w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku demven- wodnego, ewentualnie przez zastosowanie
domieszek chemicznych.

6.3.3 Sprawdzenie wytrzymaldci betonu nasciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymdid betonu nasciskanie (klasy betonu) nale pobr& probki o liczbie
okreslonej w planie kontroli jakéi, lecz nie mniej rii: 1 prébk na 100 zarobéw, 1 préblna 50 m, 1 probk
na zmiag robocz oraz 3 prébki na pattibetonu. Probki pobieraesprzy stanowisku betonowania, losowo po
jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, agpasé przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-0625@ i
podlegag wszystkie wyniki badania probek pobranych z paRiartia betonu me by zakwalifikowana do
danej klasy, jdi wytrzymalos¢ okreslona na prébkach kontrolnych 150*150*150 mm spelolaesione w
normie warunki.

6.3.4 Sprawdzenie nasikliwosci betonu

Sprawdzenie naghliwosci betonu przeprowadzagsprzy ustalaniu skladu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zigod planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy weske
wykonywania obiektu i nie rzadziejmil raz na 5000fbetonu. Zaleca sibadanie nagkliwosci na prébkach
wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadzacsi najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranych
losowo ré&nych miejsc.

6.3.5 Sprawdzanie odporndci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odpordoi betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sa prébkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skiatkszanki betonowej oraz na probkach pobieranyely pr
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontrediz Ico najmniej jeden raz w okresie betonowaniakabii
nie rzadziej ni 1 raz na 5000fbetonu. Zaleca sbadanie na prébkach wytych z konstrukgii.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodpditicbetonu w elementach jezdni i innych konstrukisjazczegolnie
naraonych na styczrié ze srodkami odmraajacymi, zaleca si stosowanie metody przyspieszonej wg PN-
88/B-06250. Wymagany stoienrozoodpornéci betonu F 150 jest agjnicty jesli po wymaganej (150) liczbie
cykli zamraania-odmraania prébek spetniong ponizsze warunki:

1) Po badaniu metadzwykla, wg PN-88/B-06250,

- probka nie wykazujegknied,

- taczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonycbzndow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
przekracza 5% masy probek nie zamara/ch,

- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zamaraych nie jest vgksze nk 20%.

2) Po badaniu metadprzyspieszosm wg PN-88/B-06250,

- probka nie wykazujegknied,

- ubytek obgtosci betonu w postaci ziuszazeodtamkdw i odpryskdéw, nie przekracza amdnej prébce
wartdsci 0.05 cni/cm, powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.3.6 Sprawdzenie przepuszczalrézi wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczeiciobetonu przeprowadzagsna probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu miekzabetonowej oraz na probkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontr@irnadziej jednak #il raz na 5000 frbetonu. Wymagany
stopier wodoszczelngi betonu W 8 jest oginicty, jesli pod cinieniem wody 0.8 MPa w czterech nassze
probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierd oznak przegkania wody.

6.3.7 Dokumentacja badan

Na wykonawcy robét spoczywa obaaek zapewnienia wykonania badkboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych nsigmi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowyavan
okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikd&da dotyczcych jakdci betonu i stosowanych
materiatow.




6.4 Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6.4.1 Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowychzelbetowych w czasie wykonywania robét polegaf sprawdzeniu na
biezgco, w miae postpu robot, jakéci uzywanych materiatéw i zgoddoi wykonywanych rob6t z Rysunkami i
obowigzujagcymi normami. Badania powinny ajgj wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkimeakiboty,
ktére przy ostatecznym odbiorze nigdp widoczne, a jak& ich wykonania nie ¢dzie mogta by sprawdzona.
Wyniki bada oraz wnioski i zalecenia powinny bwpisane do dziennika budowy.
1) Sprawdzenie materialdw polega na stwierdzeniu, gatunki ich odpowiadaj przewidzianym w
dokumentacji technicznej i czy ggodne zéwiadectwami jakéci i protokétami odbiorczymi.
2) Sprawdzenie rusztowiavykonuje s¢ przez bezpéredni pomiar téma, pionem, niwelatorem i poréwnanie z
rysunkami.

Badania polegajna stwierdzeniu :

a) zgodndci podstawowych wymiaréw z Rysunkami,

b) zachowaniu rednych oraz odchylenia od pafenia poziomego i pionowego,

c) zgodndci przekrojéw poprzecznych elementéwsngch,

d) prawidtowaici i doktadndci polaczer migdzy elementami.
3) Sprawdzenie deskowawykonuje s¢ przez bezp&edni pomiar témg, poziomia, tatg i poréwnanie z
Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
4) Sprawdzenie zbrojenia wykonuje; irzez bezpé&redni pomiar téma, poziomia, suwmiarlg i poréwnanie z
Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
5) Sprawdzenie robét betonowych wykonujewsg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
6) Badania powierzchni betonu post&m rys, gknieé i rakow.

6.4.2 Badania po zakaiczeniu budowy
1) Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu male@rzeprowadza przez wykonanie pomiaréw na
zgodnd¢ z rysunkami w zakresie:

- podstawowych rednych nawierzchni oraz patenia osi obiektu w stosunku do dojazdéw,

- rozpktosci poszczegoélnych konstrukcji i diugm catego obiektu.
2) Sprawdzenie konstrukcji nadg wykona przez ogidziny oraz kontra formalmp dokumentéw z bada
prowadzonych w czasie budowy.

6.4.3 Badania dodatkowe
Badania dodatkowe wykonujeesidy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasi@owy lub po jej
zakaczeniu dato wynik niezadowatgy lub watpliwy.

7 Obmiary robét
7.1 0Ogoblne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w Specyfikagple;.

7.2  Obmiar rob6t betonowych
Jednostka obmiarawjest n? (metr szécienny) konstrukcji betonowej lutelbetowe;.

8 Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikagpl@e;.

9 Podstawa ptatndci
Cena wykonania 1 frkonstrukcji betonowej lubelbetowej obejmuije:
- préby przygotowawcze
- projektowanie mieszanki betonowej
- przygotowanie mieszanki betonowej
- transport mieszanki betonowej
- deskowanie,
- ukladanie mieszanki betonowej,
- pielegnacja betonu,
- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

10 Przepisy zwhzane
10.1 Normy dotyczace deskowa
- PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiow




PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

PN-72/D-96002 Tarcicadtiasta ogélnego przeznaczenia

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjdcbwnianych
PN-88/M-82121Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/M-82151 Nakitki kwadratowe

PN-85/M-82503 Wkety do drewna ze them stkowym

PN-85/M-82505 Wkgty do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12 Gwgdzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem olgglym i kwadratowym

Normy dotyczace betonu
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i oklenia.
PN-88/B-04300 Cement. Metody bad®znaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanébek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Padnazwy i okrélenie bada.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartéi zanieczyszczeobcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartci pytdw mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie ksztattu ziaren.
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotngci.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae nasikliwosci.
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie mrozoodporrigi metod, bezpgredna.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawart{ci zanieczyszcze
organicznych.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartci siarki metod bromowy.
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie reaktywnéti alkalicznej.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wytrzymatéci na miadzenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarti ziaren stabych.
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamietamane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody batle&zybka ocena wytrzymaia nasciskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykly. Beton towarowy.
BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu
BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania skhadiwi betonu.
BN-76/6722-04 Kruszywo z keramzytu

Normy dotyczace konstrukcji betonowych
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonawtbetowe i spgzone. Projektowanie.
PN-77/S-1004&elbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagabiania.
PN-63/B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultreigkowa badania
wytrzymataici betonu n&ciskanie.
PN-74/B-06262 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleronoetrg badania
wytrzymataici betonu n&ciskanie za pomacmiotka Schmidta typu N.
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonawetbetowe i spgzone. Projektowanie.

Inne dokumenty
Wymagania i zalecenia dotyg®e wykonania betonéw do konstrukcji mostowych.
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych Ministerstwarsportu i Gospodarki Morskiej.
Warszawa 1987.
Wytyczne wykonania piebnacjiswiezego betonu preparatem powtokowym "Betonal”.
IBDIM Warszawa 1984.
Standardowa metodyka bada techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efekty$éinstosowania
domieszek chemicznych do betonu (wytyczne). CEBEarszawa 1986.
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictidgowym i mostowym nr 102/86. Cement
drogowy 45. IBDIM Warszawa 1986.




- Swiadectwo do stosowania w budownictwie drogowym éstowym nr 101/85. Roksol B-3A -
domieszka napowietrzgja do betonéw cementowych. IBDiIM Warszawa 1985.

- Swiadectwo dopuszczenia nr 323/84. PlastyfikatorISKB. ITB. Warszawa 1984.

- Instrukcja nr 237 stosowania do bet@nodka uplastyczniggego "Klutan”. ITB. Warszawa 1982.

- Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budowniatwig63/85. Akcelbet 85.

- Akcelbett 85-6. Bezchlorkowe dodatki pépyeszajgce twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986.

- Miedzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania kahgji z betonu. Europejski Komitet
Betonu. Arkady. Warszawa 1973.

- PRN,MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z dmet. Cz$¢ 1. Reguly ogodlne i reguty dla
budynkéw. Tom I. Wersja Polska ENV 1992-1-1: 199&Kst do pierwszej ankiety normalizacyjnej).
ITB. Warszawa 1992.

ST - 04 Specyfikacja techniczna — beton niekonstrakjny C8/12

1 Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotycgce wykonania, odbioru Robot i
bada kontrolnych zwazanych z wykonywaniem elementéw z betonu niekoRstimego ugtych w zakresie
budowy budynku biurowego we Wroctawiu przy ul. Tonikiej.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimeretargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatifa
robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji papstosowanie przy wykonywaniu elementéw betondwvyc
bedacych podktadami pod fundamenty i posadzki.

Zakres rob6t oltych przez Specyfikagj

przygotowanie mieszanki betonowej

- ewentualny montadeskowa

- betonowanie i zagzczanie

- pielegnacja betonu

2 Materiaty

Jak w punkcie 2 specyfikacji technicznej — konstiekz betonu zbrojonego z uwagami:

- do pkt 2.3. Kruszywo grube

Do betonu klasy < C20/25 nma stosowé& zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 63,0 mwir
powinien spetnid wymagania PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne doobaet dla marki minimum 20 w
zakresie cech fizycznych i chemicznych (skat osaadw weglowe, piaskowce, krzemionkowe). W kruszywie
grubym tj. w grysachiwirach dopuszczasgrudki gliny w ilasci 0.5 %.

3 Sprzet

Jak w punkcie 3 specyfikacji technicznej — konistje z betonu zbrojonego
4 Transport

Jak w punkcie 4 specyfikacji technicznej — korlstje z betonu zbrojonego

5 Wykonanie robot
Jak w punkcie 5 specyfikacji technicznej — konstiekz betonu zbrojonego z uwagami:
Do punktu 5.1. Wytwarzanie betonu.
- zawartd¢ piasku w stosie okruchowym nie powinien przekra&206
- minimalna ilg¢ cementu powinna wynasR30 kg/m3
- mrozoodporn& betonu niekonstrukcyjnego < C20/25 powinnd hie mniejsza od F 50
Do punktu 5.4.1. Zalecenia ogélne
- dopuszcza gireczne zagszczenie betonu
Do punktu 5.4.2. Zalecenia dotyce betonowania elementéw.
- nie dotyczy betonu niekonstrukcyjnego
Do punktu 5.5. Piebgnacja i warunki rozformowania betonu dojrzeyeajgo normalnie.
- przy piekgnacji betonu nanoszenie bton nieprzepuszczalnyak yest niedopuszczalne




- rozformowanie konstrukcji — boczne deskowaniezenoasipi¢ po 3 dniach
- do punktu 5.7. Usterki wykonania

- dopuszcza girysy na powierzchni betonu do 0,5 mm;

- dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynpsz

- wymiary w planie £ 5 cm;

- rzedne wierzchu betonu £ 2 cm

- plaszczyzny i krawdzie — odchylenie od pionu = 2 cm;

6 Kontrola jako $ci robét

Jak w punkcie 6 specyfikacji technicznej — konstiekz betonu zbrojonego z uwagami:

Do pkt 6.2.1. Zalecenia do projektowania betonovsakyej wytrzymaldci.

- do betonu stosowtawir, piasek gruboziarnisty kruszywo marki 20 #fie bez frakcji 0 do 0,25 mm.
llo$¢ cementu na 1fbetonu nie powinna lBywicksza ni 400 kg.

Do pkt 6.3.7. Sprawdzenie przepuszczétnavody przez beton

- beton nie musi by sprawdzany na przepuszczaéaevody (wskanik cisnienia przygto poniej 0.5 —
W2).

Do pkt 6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonotwyc

- do betonu niekonstrukcyjnego dotyczy tylko pkt 6.40zycja 1.

7 Obmiar rob6t
Jak w punkcie 7 specyfikacji technicznej — konstjekz betonu zbrojonego.

8 Podstawa odbioru
Jak w punkcie 8 specyfikacji technicznej — konstjek betonu zbrojonego;

9 Podstawy ptatndci
Jak w punkcie 9 specyfikacji technicznej — konstjakz betonu zbrojonego;

10 Przepisy zwhzane
Jak w punkcie 3 specyfikacji technicznej — konstjakz betonu zbrojonego ;

ST - 05 Specyfikacja techniczna — prefabrykaty betwwe — strop filigran, schody prefabrykowane

1 Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycge wykonania i odbioru robét
zwigzanych z monteem prefabrykatowzelbetowych, ujtych w zakresie budowy budynku biurowego we
Wroctawiu przy ul. Trzebnickiej.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimeretargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatija

robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3  Zakres robot objetych Specyfikacia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robo6t awanych z montem
zelbetowych prefabrykatow budowlanych - pilyt stropoly biegdéw schodowych, ptyt dachowych i
spocznikowych FILIGRAN.

1.4 Ogolne wymaganie dotycgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za sposéb przeproemidzprac montawych, za ich zakres zgodnie z
Dokumentacj Projektows. S.T. oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materiaty
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane davspowinny by trwale oznakowane. Poszczeg6ine
partie elementéw tego samego typu powinny posiddadectwo jakéci (atest).

2.1 Elementy prefabrykowane:




2.1.1 Wymagania:

1) wady i uszkodzenia:

- niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz brakigtate na skutek nievdeiwego zagszczenia betonu,

- szczerby i uszkodzenia kradzi i narazy

2) wgtebienia i wypuktdci :

- oérednicy do 15 mm i gbokdsci lub wypuktcgici do 5 mm na gérnej i doinej powierzchni piyty liezbie 1
szt. na 1mb phyty

3) wyszczerbienie kragdzi :

- na dtugdci do 200 mm i gibokasci do 5 mm nie wicej jak 1 szt. Na jednej kradzi ptyty

4) zwichrowanie :

- zwichrowanie powierzchni na koach piyt po przedtnej nie mog przekracz& 5 mm, a wsrodku
powierzchni 10 mm,

5) rysy i pekniecia :

- rysy powstate na skutek skurczu betonu o ddagdo 200 mm w odgpach nie mniejszych hil,0 m;
- pekniecia g nie dopuszczalne.

2.1.2 Badania:

- sprawdzenie ksztattu i wymiaru,

- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkdgdze

- sprawdzenie eraru,

- sprawdzenie wytrzymadoi na zginanie.

2.1.3 Skiadowanie:

Piyty powinny by sktadowane na wyréwnanym terenie w pozycji nalkptage wyzej niz w 10 warstwach z
zastosowaniem podktadek z drewngkkiego o przekroju nie mniejszym jak 12 x12 cm,ypczym dtugd¢ ich
powinna by wieksza od szerokoi elementu co najmniej o 10 cm. Podktadki nglaektad& jedna nad druga w
pionie, w odlegtéci nie wigckszej jak 30 cm od

czota piyty.

Dla kazdego prefabrykatu powinno bywydane przez producentaiadectwo jakéci. Podstaw wydania
swiadectwa jakéci 3 bezpdrednie og¢dziny i pomiary elementu przy odbiorze oraz dokutpéwiadczce o
wykonaniu elementu zgodnie z projektem techniczioyaz ,Wymaganiami” technicznymi wykonania i odbioru
prefabrykowanych elementéielbetowych. Dokumentami tymg przede wszystkim:

a) protokot bada jakosci kruszywa, cementu i wody

b) receptury mieszanki betonowej

c) atesty materiatébw (cement, stal) wystawione przezpcentow

d) protokoty bada jakosci betonu — wytrzymaka, mrozoodporn&, nasikliwos¢, wodoszczelngt

e) zapisy w ,Dzienniku produkcji” o odbiorach gstkowych i przebiegu procesu produkcyjnego

dokonanych przez nadzér techniczny

f)  protokoty ewentualnych badgakosci betonu metodami nieniszgzy/mi.

3 Sprzet
Montaz prefabrykatow mgna wykon& przy wyciu dowolnego typu speru mechanicznego igcznego
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru

4 Transport
Ogolne zasady transportu zawarto w 00 — Specytikagolna.

Prefabrykaty przy transporcie i moatawolno podnosi tylko za montaowe uchwyty wbetonowane w
prefabrykaty budowlane. Elementy prefabrykowanemaauktadé na dwéch drewnianych przektadkach tak aby
zwis kaacow byt nie wekszy niz 60 cm. Dotyczy to rownieskladowania. & w stosie — max 6 sztuk lub
podpierg w miejscach wskazanych przez producenta. Nie wpbunost i podpiera ptyt w dowolnym miejscu
oraz przewragana bok gdy grozi to ich ztamaniem. Prefabrykaty madgy¢ przewaone dowolnymirodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora NadZerzy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spetnid& wymagania dotyace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogmrasnych obeizen na osie i
innych parametréw technicznych.

Nasrodkach transportu ptyty powinny éyktadane jak przy sktadowaniu, didga w kierunku jazdy.
Plyty nie powinny wystaw@awiccej niz 5 cm ponad gognkrawedz srodka transportu.

W zaleznoéci od masy i wymiardéw prefabrykaty dowoze gia plac budowy samochodami skrzyniowymi

lub naczepami lub naczepami niskopodtogowymi smaymi z odpowiedniego rodzaju agnikiem. Jest




zalecane by elementy byly przeweme w pozycji w jakiej bda wbudowywane w konstrukcji. Elementy
potozone na plask powinny By starannie i réwno ufmne na powierzchngrodka transportowego na
przektadkach wykonanych z drewna lub z twardej gumy

Przektadki powinny b§ umieszczone w odlegioi od 20 do 30 cm od keoa elementu. Przektadki
rozdzielajce kolejne elementy musza dwtozone doktadnie w linii pionowej. Niespetnienie teg@runku
moze by powodem sgkan.

Srodki transportowe przeznaczone do przesvia elementdw w pozycji pionowep saopatrzone w
specjalne stojaki, zapewnaag stabilné¢ tadunku w czasie transportu.

Po dowiezieniu na plac budowy zatadowany konteretae przetoczony na stanowisko roziadunkowe.
Stanowiska roztadunku konteneréw na budowie trzefiaowa& w zaségu dziataniazurawia montaowego.
Liczba tych stanowisk zatg od odlegtdci z jakiej dowozi sj prefabrykaty i cigtosci dostaw.

Stanowiska urdza s¢ na wyréwnanym terenie o niewielkim nachyleniu, gavdupcym odprowadzenie
wod opadowych. Nie wolno ustawigrefabrykatow bezpoednio na gruncie, lecz tylko na drewnianych
podktadach. Rozmieszczenie prefabrykatow na budpawenno by zgodne z projektem organizacji mania
Odlegtas¢ miedzy stosami prefabrykatow lub stojakéw od meratoego obiektu nie nie by mniejsza ni 2,0
m.

Elementy sktadowane w pozycji poziomej uktada warstwami w stosy. Miedzy stosami prefabrykatow
wzdtuz rzedéw i szeregéw powinny ldyzachowane odgpy. Co drugi odsp powinien m¢é szerokéc nie
mniejsza ni 0,7m co zapewnia mbwos¢ przefcia cztowiekowi.

Odstpy nieprzetazowe nie powinny byvieksze nk 20 cm.

Przed zdjciem elementdéw zdrodka transportowego i uteniem ich na sktadowisku nale podd& je
odbiorowi na budowie Kontrola polega na sprawdzemafabrykatéw pod wzgtiem:

- zgodndci liczby i typow;

- prawidtowaici zatadunku i zabezpieczenia;

- jakdsci i stanu;
W razie spostrzeenia uszkodze prefabrykatow naley sporzadzic protokét i niezwtocznie zawiadoihi
wytwornig.

5 Wykonanie rob6t

Strop zespolony sklada esiz prefabrykowanej plytyzelbetowej z betonu klasy C25/30 o gr.5cm (z
zatopionym zbrojeniem gtéwnym mitowym i stalowymi dwigarkami kratowymi) wykonywanej w zakladzie
produkupcym prefabrykaty, oraz warstwy monolitycznej wykemnej na budowie z betonu klasy C25/30 o
grubaci ok. 15 cm. Obie warstwy stropu wspoétpracuje sol poprzez szorstk powierzchng gormg
prefabrykatu oraz za pompqrzestrzennych avigarkow kratowych przenogeych sity rozwarstwiajce w
ptaszczynie zespolenia. Strop zabezpieczony jest przed igmwaniem poprzez zbrojenie stykow
prefabrykatow siatk nadstykowy.

Zbrojenie gtéwne ze stali klasy A-111-34GS (wg PR/BI-93215) lub ze stali St3S-b-500 lub St3Y-b-500
odpowiadajcej wymaganiomswiadectwa ITB nr 994/94, Aprobaty Technicznej ITElinne réwnowzne.
Zbrojenie rozdzielcze ze stali klasy min. A-0 lud,AA-111. Otulina zbrojenia gtéwnego dolnego (zptonego w
prefabrykatach), réwnolegtego do kratownic: 2cm.

Otulina zbrojenia dolnego uktadanego na budowigiraunku prostopadtym do kratownic: 6cm. Otulina
zbrojenia gérnego - 2cm.

Przy wykonywaniu stropéw nalg stosowdé przepisy BHP dotyeare wykonywania stropow
monolitycznych, a w szczegolém barier ochronnych i zabezpieézetwordw technologicznych w stropach.

5.1 Warunki przyst apienia do robét

Przed przysipieniem do robdt naky bezwzgtdnie ustawé podpory montzowe oraz oceiiwykonanie i
wiasciwe wypoziomowanie podpdr statyckcian i podcagéw). Na podporach statych przyelgbkasci oparcia
wickszej nt 4 cm naley ulozy¢ podlewle o grubdci 1- 2 cm z zaprawy cementowej o konsystenciji
gestoplastycznej marki co najmniej M12. Zapgawozy¢ bezpdrednio przed polzeniem piyt, z niewielkim
naddatkiem na wycisk.

Przy gkbokasci oparcia mniejszej ni4 cm plyty mana uktadé na sucho bezgoednio na podporze. Jako
podpory montazowe mana stosowapodpory stalowe nastawne. Maksymalny rozstaw podgyaosi 145 cm.

Podpory skrajne natg ustawé w odlegtdci nie wickszej nz 30 cm od podpér statyclidiany, podcigi). Z
podpdr przyciennych mana zrezygnowajesli szeroka¢ oparcia ptyt ndcianie jest nie mniejszazniticm.

5.2 Montaz prefabrykatow

Piyty stropowe naley ukfada zgodnie z lokalizacja i kierunkiem przewidzianym dokumentaciji
technicznej stropu. Pty zbrojenia gtéwnego musza zachddgoza krawdz podpory minimum 5 @.

Piyty nalezy montowa trawersem szeio - hakowym. W przypadku ptyt o diugm do 6 m mana stosowéa




zawiesia linowe cztero - hakowe. ¥razowo haki zawiesi zaczepiaa przestrzennezdigarki kratowe w
miejscach stykéw krzyulcow z petami gérnymi dwigarka.

Haki nalery zaktada w odlegtdci 1/6 diugdci ptyty od kravedzi poprzecznej. Do jednegawligarka
musz by¢ zaczepione co najmniej dwa haki. Didg@awiesia powinna liytaka, aby it pomkdzy lina, a
ptaszczyzna piyty nie byt mniejszy:60°. W przypadku sktadowania prefabrykaty rglektada na réwnym i
utwardzonym podtzu, na podktadkach zapewrjaych odsigp od poziomu terenu min. 15cm. Piyty ima
uktad& w stosach maks. do 8 warstw. W przypadku mantarefabrykatow bezgoednio z pojazdu natg
uzgodné z producentem kolejsoi montau, w celu odpowiedniego zatadunku elementéw.

Piyty w czasie podnoszenia, transportu i ukladamiasz znajdow& si¢ w pozycji poziomej. Przed
przystpieniem do montau piyt naley sprawdzt czy nénos¢ dzwigu przy maksymalnym wysgu jest
wystarczajca — cézar 1nf plyty o gr. 5cm wynosi 125kg.

Przy montau prefabrykatow naley sprawdz:

a) osiowas¢ i pionowas¢ ich ustawienia,

b) wielkos¢ przesugé¢ w poziomie i pionie,

c) szerokd¢ spoin,

d) doktadna¢ wypetnienia spoin,

Przed zamocowaniem prefabrykatu podporami niontgmi i odczepieniem z hakaurawia naley
sprawdzé prawidtowa¢ oparcie prefabrykatu na podporze. Manglementéw prefabrykowanych powinien
odbyw& sie zgodnie z technologimontazu opracowana przez producenta

5.3 Montaz zbrojenia dodatkowego

Styki ptyt zbrot pretami g 8 o diugéci 65cm w rozstawie co 15cm lub wg wytycznych desta stropu.
Zbrojenie poprzeczne uklaélana gornej powierzchni prefabrykatow. Zbrojenie rgdruktadé na petach
rozdzielczych w takiej odlegéoi od gornej krawdzi nadbetonu aby zachowana byta gddbotuliny dla
zbrojenia gornego. Bty rozdzielcze uktadana koziotkach, #dz przy odpowiedniej wysokai dzwigarow
kratowych, na gérnych pasach tychwigarkéw.

5.4 Montaz instalacji elektrycznych

Dopuszcza si monta w rurkach z PVC lub PP wewmmz plyt stropowych - obwody elektryczne od
wytagcznikdw do miejsc wypustéw sufitowych. Ich montaalezy wykon& po utaeniu zbrojenia dolnego,
zgodnie z projektem instalacji elektrycznych. Uldat instalacji elektrycznych pod zbrojeniem dolngraz w
strefie otuliny stropu jest niedopuszczalne.

5.5 Wykonanie nadbetonu

Przed wykonaniem nadbetonu oprocz czyenjw. nalezy:

- sprawdzt prawidiowad¢ wypoziomowania dolnej ptaszczyzny prefabrykatowizyp czym zwroat
szczegOblna uwagna miejsca stykow ptyt na calej ich dhégn

- utozy¢ zbrojenie wiécOw i podcigow,

- zaszalowa otwory i zewrtrzne krawdzie stropu,

- w miejscach przéf kanatdw wentylacyjnych przez strop udtig odcinki rur PCV osrednicy 15 cm (po
stezeniu betonu rury usuan),

- oczyci¢ i obficie nawiky¢ gérrmg powierzchnie plyt stropowych, nie dopuszgezagflo powstania zastoin
wodnych na plycie.

Wykonanie nadbetonu musi odbyévsic tacznie z betonowaniem wiedw i podciagow.

Beton dostarczony na budewnusi mi¢ klas; i konsystencje wymagana norma PN-88/B- 06250. ihika
mas betonows otwier& z matej wysokéci, powoli, rozdzielac odpowiednio maspo powierzchni. Beton
naley rozprowadzéa réwnomiernie wzdha rozpitoéci stropu, nie dopuszczg do wylewania w jednym
miejscu nadmiernej ikzi betonu. W czasie betonowania nie powinno gpistprzemieszczenie gizbrojenia
wzglednie jego opuszczenie. Beton malestarannie zawibrowa szczegélnie przy podporach, stasugo tego
wibratory wgtbne butawowe. Operacje betonowania kontrolowe biegco od dotu. Niezwtocznie po
betonowaniu uswt wyptywki (rgbki) betonu z miejscgtzenia s} ptyt stropowych oraz zakezenia piyt przy
scianach.

5.6 Roboty wykonczeniowe

Podpory montzowe mana usuné po osignieciu przez nadbeton wytrzymatn min. 0,8 RbG, tylko na
polecenie osoby uprawnionej. Po ugeni podp6r montzowych i wymurowaniucianek dziatowych i utzeniu
wszystkich warstw stropowych styki pogdizy ptytami wypeini od dotu mas szpachlow i zatrze€ na gtadko.
Powierzchn¢ dolmg stropu nalgy przygotowé do dalszego wyk@zenia (szpachlowania, malowania itp.) tak
jak przygotowuje si powierzchnie betonowe.

Robét montaowych nie maéna wykonywé& podczas gotoledzi, opadddniegu lub deszczu (do czasu




usungcia skutkéw opadu).

Montaz w temp. Do -18C jest dozwolony pod warunkiem zastosowan@lkéw zapewniagcych wizanie
i twardnienie betonu i zapraw.

Montaz w temp.-16C do -5°C wolno wykonywa tylko wyjatkowo stosujc specjalne  zabezpieczenia
przed zamarzpciem wszystkich fragmentow konstrukcji, ktére zawjg niezwigzana zaprag/lub mieszank
betonowa. Jeeli mréz jest wgkszy a wiatr silniejszy, to montgest zabroniony.

Zabezpieczenia te powinny bytrzymane ado osjgniccia wymaganej wytrzymaigi.

W tym celu stosuje si

— okrywanie materiatami izolggymi

— domieszki chemiczne

— hagrzewanie promieniami podczerwieni

— hagrzewanie ggcym powietrzem

— nagrzewanie par

— nagrzewanie pdem elektrycznym

6 Kontrola jako $ci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabmghych wg wymaga podanych w  punktach
niniejszej specyfikaciji.

7 Obmiar rob6t
Jednostl obmiaru jest 1 fmwykonanych phyt.

8 Odbidr robot
Obejmuje odbidr robét zanikajych i ukgajgcych zakryciu, odbiér kicowy oraz odbiér poszczegoélnych robot
wg wymaga zawartych w niniejszej specyfikaciji.

9 Podstawa ptatngci

Podstaw ptatndci stanowi cena jednostkowa za 1 miyt, ktéra obejmuje wykonanie i dostarczenie
gotowych do wbudowania plyt oraz ich wémie i wykonanie nadbetonu wg. pkt. 5.0 niniejszeg¢sci
specyfikacji

10 Przepisy zwhzane
- PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-63/B-06251 Roboty betonowe ietbetowe. Wymagania techniczne

ST — 06 Specyfikacja techniczna — montazbrojenia
1 Wstep.
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS§ wymagania techniczne dotygz wykonania i
odbioru robét monteowych zbrojenia elementéwelbetowych na budowie budynku biurowego we Wroctawi
przy ul. Trzebnickiej.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiia
robot wymienionych w punkcie 1.3. Dopuszcza@istpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikaciji
jedynie w odniesieniu do matych, prostych robdongtrukcji drugorzdnych o niewielkim znaczeniu i tylko w
przypadku, gdy zachodzi pewsto iz wymagania odnimie prac i ich efektéw zostanspetnione poprzez
zastosowania wkgiwych metod wykonania i przy przestrzeganiu zasadki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanpwiymagania dotycge rob6t zwizanych z
wykonaniem zbrojenia niesprajacego beton konstrukcyjny w ramach inwestycji dlorej w pkt 1.1 niniejszej
Specyfikacji. Ogélne warunki wykonania robot zawant specyfikacji ogolnej.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyoabét zwazanych z:
- przygotowaniem zbrojenia;
- montaem zbrojenia;
- kontrola jakdci robét i materiatow.




1.4 Okreslenia podstawowe
Prety stalowe — pgty o przekroju kotowym gtadkie lubebrowane grednicy do 28 mm.

1.5 0Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakostosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t orazigh
zgodnd¢ z dokumentagj projektovy, Specyfikacy oraz zaleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymaga
dotyczce rob6t podano w 00 — Specyfikacji Ogélnej

2 Materiaty
2.1 Stal zbrojeniowa

Prety zbrojeniowej winny b§ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S-1004&probata
Techniczna IBDIM Nr AT/2001-04-1115) Stal zbrojew® dostarczana na budewpowinna mié atest
hutniczy.

2.1.1 Asortyment stali
Do zbrojenia betonu prami naley stosowa nastpujace klasy i gatunki stali orazednice pgtow: stal A-
11(34GS), A-l (ST3S) oraz A-0 (St3S), RB500W/BSEE®-srednice od g6+@28 mm

3 Sprzet
Roboty zbrojarskie wykonane specjalistycznymigdezeniami stanowtymi wyposaenie zbrojarni. Speg
uzywany do wykonania zbrojenia musidyaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4 Transport

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanid gtaljeniowej powinny odbywasi¢ tak aby zachowa
ich dobry stan techniczny. Materialy natautozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, os@bie i
zabezpiecz§ przed maliwoscig przesuwania gipodczas transportu.
5 Wykonanie rob6t

5.1 Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne w stosunku do prowadzonych rogotiaie ze 00 — SpecyfikacPgoln.

5.2 Przygotowanie zbrojenia.
5.2.1 Czyszczenie petow

W przypadku skorodowania ¢iow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopnizeRraczacym
wymagania punktu 5.3.1. naleprzeprowaddi ich czyszczenie. Rozumiegsize zanieczyszczenia powstaty w
okresie od przyjcia stali na budowie do jej wbudowaniac¢tyrzattuszczone lub zabrudzone farbami agle
czysci¢ preparatami rozpuszcaaymi ttuszcz. Stal nas@na na chéby chwilowe dziatanie stonej wody naie
zmy¢ wodg stodlky. Stal pokrys tuszczcy sie rdzy | zabtocon oczyszcza siszczotkami drucianymecznie lub
mechanicznie lub teprzez piaskowanie. Po oczyszczeniu malsprawdzt wymiary przekroju poprzecznego
pretéw. Stal tylko zabtocanmazna zmy strumieniem wody. Rty oblodzone odmea sk strumieniem cieptej
wody. Mazliwe 53 rdwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej alkm&phe przez inspektora nadzoru.

5.2.2 Prostowanie pretow
Dopuszczalna wiellég miejscowego wykrzywienia pta od linii prostej nie powinna przekraczémm.
Dopuszcza siprostowanie mtow za pomog kluczy, mtotkéw, prostowarek i waggarek.

5.2.3 Ciecie pretdow zbrojeniowych

Ciccie prtdw naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazajest
sporzdzenie w tym celu planugia. Pety ucina s¢ z doktadnéciag do 1.0 cm. Gicia przeprowadza siprzy
uzyciu mechanicznych rigy. Nalezy ucin& prety dtuzsze od dtugéci podanej w projekcie o wydienie zaléne
od wielkasci i ilosci odgic.

Wydtuzenia petow (cm) powstajce podczas ich odginania o dany godaje porisza tabela.




Srednica Kat odgiecia
preta 45 90 135 180
8 - 1,0 1,0 1,0
10 0,5 1,0 1,0 1,5
12 0,5 1,0 1,0 1,5
14 0,5 15 1,5 2,0
16 1,0 15 1,5 2,5
20 1,0 1,5 2,0 3,0
22 1,0 2,0 3,0 4,0
25 1,5 2,5 3,5 4,5
30 2,5 3,5 5,0 6,0

5.2.4 Odgiecia pretéw i haki
Minimalneérednice trzpieni doazywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajeipsra tabela

Minimalne srednice trzpieni dTrz uzywane przy wyk. hakow zbro;.
[ Srednica Stal zebrowana
preta
zaginanego |Rak<400 Mpa 400<Rak<500 Mpa |Rak>500 Mpa
d<10 a1rz=3d a1rz=4d dirz=4d
10<d<20 dTrz=4d dTrz=5d dTrz=5d
20<d<28 dTrz=6d dTrz=7d dTrz=8d
d>28 dTrz=8d - -

d - oznaczarednig; preta

Minimalna odlegté¢ od krzywizny peta do miejsca gdzie moa na nim potay¢ spoire wynosi 10 d. Na
zimno mana wykonywa odgkcia petéw srednicy d < 12 mm. Rty o srednicy d>12 mm powinny kty
odginane w kontrolowanej temperaturze otoczeniawk¢gznasrednica odgicia pretow zbrojenia gtéwnego,
poza odgiciem w obebie haka,winna bynie mniejsza i
- 5d dla stali klasy A-O i A-l
- 10d dla stali klasy A — 11, BSt500S

W miejscach zagt i zatama elementow konstrukcji, w ktorych zagia ulegaj jednoczénie wszystkie
prety zbrojenia rozeiganego naley stosowd srednic zagicia rowrg co najmniej 20d. Wewtrzna srednica
odgkcia strzemion i pitéw montaowych powinna spetnéawarunki podane dla hakdw.

Nalezy zwrécié uwag; przy odbiorze hakow (odgi) pretow na ich zewetrzrg strorg. Niedopuszczalnegs
tam gkniecia powstate podczas wyginania.

5.3 Montaz zbrojenia
5.3.1 Wymagania ogélne

Wymaga s} nastpujacej klasy stali : A-0, A-1i A - I, (PN-91/S-1004 PN-90/B-03200, PN-77/B-06200),
RB500W/BSt500S wg aprobaty technicznej ITB dla goia betonu.

Po utazeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenigdw wzgkdem siebie i wzgdem deskowania nie
moze ulec zmianie.

W konstrukcg mozna wbudowa stal pokrys co najwyej nalotem nie tuszegeej sk rdzy. Nie mana
wbudowywa stali zattuszczonej smarami lub innyénbdkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtogone
oblodzone;j stali, ktéra byta wystawiona na dziadastonej wody.

Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma: lmadowalajcy bezpérednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z ¢iéw o0 innej srednicy né przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wyajaazgody pisemnej uprawnionego projektanta.

Beton jest zbrojony ptamizebrowanymi drednicy nie wgkszej nk 32 mm.

Koncowki drutdéw wizatkowych musz by¢ odgiete dosrodka betonowanego elementu.

Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej w swietle pretéw i powierzchni przekroju elementielbetowego
powinna wynosi co najmniej:

C min > D jezeli dg < 32 mm

C min > D +5 jeeli dg > 32 mm lub jeeli w dokumentacji okrdono inaczej zgodnie z opisem
technicznym oraz
- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i padpéasywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podp6r masyhin




- 0,05 m - dla pgtow gtéwnych lekkich podpér i pali,
- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pgéiv, gzymsow,
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, padéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Przed betonowaniem zbrojenie powinnoc¢ bgdebrane przez inspektora nadzoru a odbiér wpisiny
dziennika budowy.

Uktadanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedvysokaé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanieniagw po wykonanym zbrojeniu.

5.3.2 Montowanie zbrojenia
5.3.2.1 taczenie prtOw za pomog@ spawania
Dopuszcza sinastpujace rodzaje spawanych poken pretow:
- czotowe, elektryczne, oporowe,
- nakladkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
- nakladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektryemny
- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektryeany
- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym
5.3.2.2 tgczenie pojedynczych petéw na zaklad bez spawania
Dopuszcza sitgczenie na zaklad bez spawaniag@ainie drutem) pitdw prostych.
5.3.2.3 Skrzyzowania pretéw
Skrzyzowania petow naley wigzaé drutem wjzaltkowym, zgrzewa lub faczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wazatkowy, wyzarzony, osrednicy >1 mm gywa st do hczenia pgtéw o srednicy do 12
mm. Przysérednicach wgkszych nalgy stosowa drut o srednicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i
stupow naley taczy¢ wszystkie skrzyowania petdbw naranych ze strzemionami.
6 Kontrola jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli podano w 00 SpecyfikacjolDg;.
Dopuszczalne tolerancje wymiarOw w zakresigiei, gecia i rozmieszczenia zbrojenia

Parametr Zakres toleranciji Dopuszczalna

odchytka

Dhugos¢ ciecia prtow Dla L<6 m 20 mm
DlaL>6 m 30 mm

Odgkcia (odchylenia w stosunku do poémia dla L<0,5 m 10 mm
okreslonego w projekcie) dla 0,5 m<L<1,5m 15 mm
dlaL>1,5m 20 mm

Usytuowanie pgtow (otulina) <5mm
dla grubdci elementu dlah>0,5m 10 mm
0,5m<h<l,5m 15 mm

h>1,5m 20 mm
odstpy pomkdzy gsiednimi réwnoleglymi  pitami a<0,05m 5mm
,a" - jest odlegidcia projektowan pomidzy 0,06m<a<0,20m 10 mm
powierzchniami przylegtych ptow) 0,20m<a<0,40m 20 mm
a>0,40m 30 mm

odchylenia w relacji do gruloi lub szerokéci w b<0,25m 10 mm
kazdym punkcie zbrojenia (,b™-oznacza catkowit 0,25m<b<0,50m 15 mm
grubasci lub szeroké¢ elementu) 0,50m<b<150m 20 mm
b>150m 30 mm

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obawijg nastpujace wytyczne:

- Usytuowanie pgtow, otulenie wkladek wedtug projektu zkszone maksymalnie +5 mm,
- rozstaw pgtéw w swietle: 10 mm,
- odstp od czofa elementu lub konstrukcji: £10 mm,
- dlugasé¢ preta migdzy odgeciami: £10 mm,
- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
- réznica w rozstawie mdzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracz#0,5 cm,
- rbznice w rozstawie strzemion nie powinny przekrg&cza cm. dopuszczalne odchylenie strzemion od linii
prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno kraeza 3%;
- réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekea&mm;




- dopuszczalna vdica w wykonaniu siatki na jej diuga nie powinna przekracz®5 mm

- liczba uszkodzonych skrzgwan w dostarczonych na budewsiatkach nie powinna przekra¢za0% w
stosunku do wszystkich skraywan w siatce.

- liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracz& 25% ogélnej ich liczby na tym
precie, r&nice w rozstawie strzemion nie powinny przekrgczam.

7 Obmiar robét
7.1 0Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w 00 — Speayfikagoina.

7.2 Obmiar robét zbrojeniowych
Jednostk obmiarove jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zaktadgpveitow montaowych;

8 Odbidr robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w 00 — Speajiik@gdina.

9 Podstawa ptatndci
Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostarczenie materiatu,
- czyszczenie, przygotowanie i moatzbrojenia
- testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST

10 Przepisy zwhzane

10.1 Normy

- PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podszonej wytrzymaitci

- PN-89/H-84023/01. Stal okdlenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk
- PN-82/H-93215. Walcéwka ghy stalowe do zbrojenia betonu

- PN-84/H-9300 Walcéwka pty i ksztattowniki walcowane na ggro ze stali wglowych zwyklej jakdci i
niskostopowych o podwgzonej wytrzymatéci. Wymagania i badania.

- PN-80.H-04310. Préba statyczna rggeinia metali.

- PN-78/H-04408. Technologiczna proba zginania.

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia stahe i projektowanie.

- PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wynméggabadania.

10.2 Inne dokumenty

- Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie88591. Stal zbrojeniowaebrowana gatunku
10425.0/10425.9.

- Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwi83891. Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o
uzebrowaniu wedtug normy DIN488. ITB. Warszawa 1992.

ST — 07 Specyfikacja techniczna — konstrukcje murog

1 Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS4 wymagania techniczne dotyeze wykonania
murkow ostonowych, przegrod zewirznych,scian dziatowych z bloczkéw gazobetonowyétian dziatowych
gipsowo-kartonowychsciany przesuwnej, sufitbw podwieszanych w ramactiobty budynku biurowego we
Wroctawiu przy ul. Trzebnickiej.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanpwiymagania dotyce robot zwizanych z wykonanienscian i
przegrdd pionowych z bloczkéw gazobetonowyidian i sufitbw podwieszanych z piyt g4dciany przesuwnej.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S§ sgodne z obowkzujgcymi normami oraz zaleceniami producentow.




1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz ich zgodfio z projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami Inspe&tbladzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek agsttw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzor

2 Materiaty
2.1 Sciany z bloczkéw gazobetonowych.

2.1.1 Bloczki gazobetonowe

Ogodlna charakterystyka elementéw drobnowymiarowypdbczkéw z betonu komérkowego o szer@hic,
12, 20 cm.

Elementy scienne drobnowymiarowe produkowang \& pieciu odmianach w zalmosci od gstcsci i
odpowiadajcego wspoétczynnika przewodzenia ciepta:
- odmiana 350 kg/f 0,095 W/(mK)
- odmiana 400 kg/f+ 0,11 W/(mK)
- odmiana 500 kg/f+ 0,14 W/(mK)
- odmiana 600 kg/f+ 0,16 W/(mK)
- odmiana 700 kg/- 0,20 W/(mK)

Przyjto, ze murowanieician naley wykona przy zastosowaniu bloczkéw gazobetonowych z uchmyt
montazowym, na pioro i wpust, o daj dokladnéci do murowania na cieglspoire.

Przyjgta tolerancja wymiarowa bloczkéw gazobetonowycherskai¢ +- 1,5 mm, wysok& +-1 mm,
dhugas¢ +-2 mm

2.1.2 Zaprawy murarskie
2.1.2.1 Zaprawa murarska w warunkach normalnych
- do wykonywania cienkich spoin;

2.1.2.2 Zaprawa murarska zimowa.
- do wykonywania cienkich spoin w warunkach lekkieny (dostpna w okresie zimowym)

2.1.2.3 Zaprawa do wypeiania ubytkéw.
- do wypetniania ubytkéw w murze z betonu komérkome@/spotczynnik przewodzenia cieptazaprawy
zblizony jest do parametréw muru z betonu komérkowego

2.1.2.4 Zaprawa murarska z ziarnem podporowym.
- do wykonywania cienkich spoin. Urdawia korekfe ewentualnych rinic w wysokdciach blokow.

2.1.2.5 Akcesoria

Wedltug systemowych rozgian przewiduje sie wykorzystanie:
- taczniki doscian - kotwy z blachy nierdzewnej przeznaczonaadadniascian konstrukcyjnych oragcian
dzialowych zecianami konstrukcyjnymi.
- zbrojenie do spoin wspornych, przeznaczone do waiaa@scian szczegolnie wytonych
- (Sciany wysokie lub dtugie), zbrojenia stref podokigaoh i whczania do wspdtpracy elementéw docieplenia
wienca.
- kotwa do murow szczelinowych z blachy nierdzewpereznaczona d@dzenia warstwy konstrukcyjnej z
warstwy elewacyjm, w murze warstwowym, szczelinowym. Przystosowara rduru konstrukcyjnego
murowanego na zaprawie do cienkich spoin o gicitdo 3 mm.

2.2 Sciany dzialowe o okrdélonych parametrach odporndci ogniowej
2.2.1 Profile stalowe

W ¢cianach dzialowych stanoyaych przegrody (w tym przeciwparowe) powinny b§ stosowane
nastpujace profile zimnogite z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-921@&unku St0OS wg PN-88/H-
84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997:
- profile pionowe (stupki): CW 50 (C 50), CW 75 (C)7&W 100 (C 100) z blachy stalowej grgbp0,60 lub
0,55 mm,
- profile poziome: UW 50 (U 50), UW 75 (U 75), UW 100 100) z blachy stalowej grubd 0,60 lub 0,55
mm,
- profile cécieznicowe: UA 50, UA 75, UA 100 z blachy stalowej gogbi 2,0 mm.




Profile powinny posiadaAprobat Techniczna ITB lub powinny ldyujete w Aprobacie Technicznej na
zestaw wyrobow. Nalg stosowa profile dopuszczone do obrotu i powszechnego stas@ w budownictwie.

2.2.2 Piyty G-K, GKF, GKFI

Stosowé nalery ptyty G-K zwykie i wodoodporne gruboi 12,5 mm. W przegrodach ogniochronnych
stosowa piyty gipsowo-kartonowe rodzaju: GKF lub GKFI gasbi 12,5 mm lub 15 mm wg PN-B-79405:
1997 "Piyty gipsowo-kartonowe". W konstrukcjach aspyciem jednowarstwowym mggoy¢ stosowane
jedynie pilyty: GKF lub GKFI. Nalkey stosowa piyty gipsowo-kartonowe dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Plyta fod@KF jest plys gipsowo-kartonow ogniochrong.
Rdzer gipsowy zbrojony jest widknem szklanym, co powedui ptyta ta posiada wysokie parametry
wytrzymalaici podczas dziatania ognia. Plyta rodzaju GKFI élkresi jako plye uniwersaln. Posiada
podwyzszory odpornd¢ na wilgat oraz wysokie parametry wytrzyma& podczas dziatania ognia.

2.2.3 Weitna mineralna

Do wypeiania przestrzeni \icianach dzialowych porizy ptytami gipsowo-kartonowymi stosujeg si
piyty lub maty z niepalnej wetny mineralnej kamiepfub wetny mineralnej szklanej. Nalestosowa wyroby
z wetny mineralnej kamiennej lub szklanej dopusmezdo obrotu i powszechnego stosowania w budowigctw

2.2.4 taczniki mechaniczne

Do mocowania do konstrukcji budynku profili szkielenagsnegoscian dzialowych oraz wieszakéw i profili
przysciennych sufitbw podwieszanych powinnyéhbstosowaneskzniki mechaniczne okélne w dokumentacji
technicznej obiektu. Do mocowania wieszakéw w adfit podwieszanych nale stosowd wytacznie hczniki
stalowe. Nalgy stosowa taczniki dopuszczone do obrotu i powszechnego stosiavwa budownictwie.
2.2.5 Masy szpachlowe

Do wykonywania peaiczen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin namgch i uszczelnig na
obwodzie przegréd ogniochronnych powinny lsjosowane gipsowe masy szpachlowe zgodne z wynzagian
PN-B-30042: 1997 "Gips szpachlowy, gips tynkarsklgj gipsowy" lub inne posiadgge stosows Aprobat
Technicz ITB. Nalezy stosowd masy szpachlowe dopuszczone do obrotu i powszgohswsowania w
budownictwie.

2.2.6 Tasmy spoinowe (t&my zbrojone)
Do wzmacniania spoin gizy ptytami gipsowo-kartonowymi w przegrodach ogtimnnych powinny by
stosowane tany spoinowe z widkna szklanego w postaci flizelinly siatki.

2.2.7 Uszczelnienia

Pod obwodowe profiléciany naley stosowad tasme uszczelnigjca. W przypadku drobnych nierowém
podtaza (do 3 mm), dopuszczasizycie uszczelnig z tasmy systemowej. W przypadku gkiszych nierdwngci
podtaza naley stosowa uszczelnienie z paskéw z wetny mineralnej o géaba0 mm. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatdbw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wégiwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2.8 Materialy pomocnicze

- kotki do wstrzeliwania

- tasma papierowa perforowana szer. 50 mm, gr. 0,2 mm
- szpachlowka gipsowa

- gips budowlany szpachlowy

- filc naggczony bitumem z wetny mineralnej gr. 5 mm

- woda

2.2.9 Pozostate elementy konstrukcji przegrody stanowcej bariere termoizolacyjng
Pozostale materiaty ( takie jak paroizolacja, itpigzkedne do wykonania przegrody izolacji termicznej
nalezy dobra takie, jakie podaje producent wybranej do wbudawaretny mineralnej.

2.3 Sciana przesuwna modutowa

Komplet materialbw na wykonaniécianki dobr& zgodnie z wytycznymi producenta, zachoyeuj
kompletny system i zywajac jedynie oryginalnych materialéw i komponentowezanych przez producenta.
llos¢ materiatu okréli¢ na podstawie projektu architektonicznego. Modigignki przesuwnej o szeros@ min.
60 cm, podwieszane do szyny sufitowej bez prowagdo@fogowych o podwiszonej izolacyjnéci dzwigkowe;j
min. Rw >=60 dB. System zapewrnijey stabilng¢ potazenia, wykaczenie zewegtrzne laminat wg wyboru
min. 8 faktur.




2.4 Dopuszczalne uszkodzenia

2.4.1 Dopuszczalne uszkodzenia:
- powierzchni i krawdzi (odbicia i odpryski) — nie wcej niz 4 sz. o gt. <12 mm i dtugoi <50mm
- uszkodzenia natmikéw (odbicia, odpryski) — nie wtej niz 4 szt. o gibokasci <12 mm

2.4.2 Dopuszczalne odchyiki wymiarow:

- dlugasé <(+- 2,0 mm)

- wysokas¢ <(+-1,0 mm)

- szeroké¢ <(+-2,0 mm)

- wymiary piora i wpustu oraz wejien uchwytéw <(+-2,0 mm)

3 Sprzet
Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zalk¢atosowé podane riej narzdzia :
- gilotyny - do przycinania blokéw dmdanego wymiaru,
- pity stolowe — do cicia blokbw sposobem mechanicznym,
- dozowniki do zapraw cienkospoinowych ;
- kielnie do zapraw cienkospoinowych;
- packi do strugania;
- packi-tarki do szlifowania;
- prowadnice ktowe;
- poziomice, piony

4 Transport

Bloczki gazobetonowe dostarczarens budow transportem samochodowym, na paletach zapakowanych
w folie, zabezpieczagg bloczki przed nadmiernym zawilgoceniem. Paletygmioy¢ ustawiane nie witej niz
w trzech warstwach na réwnym i twardym padiozapewniajcym ich stabilnét. Palety mog by¢
roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wdikowe lubzuraw znajdujcy si na budowie. W
transporcie wewgtrznym palet pomocny jest wézedczny. Palety naley umieszczé najblizej miejsca pracy w
taki sposdb, aby byt zapewniony tatwy dgstio poszczegélnych rodzajéw wyrobow.

5 Wykonanie robot
5.1 Uwagi ogolne

Prace murarskie z bloczkow gazobetonowych powiny@yviykonywane przez brygady sklageg s¢ z co
najmniej trzech o0so6b, z ktérych pierwsza przygof@ewuozprowadza zaprawdruga uktada i poziomuje bloki,
a trzecia przycina i dostarcza bloki. Innym warngantorganizacji pracy jest brygad@@obosobowa, w ktérej po
dwéch murarzy pracuje naadych $cianach, natomiast gia osoba zajmuje gitransportem, przycinaniem
blokéw i przygotowywaniem zaprawy. Nazeh budowach diym utatwieniem jest zastosowanie stotowej
pity do cicia blokéw. W takim przypadku jeden pracownik piimgcbloczki dla kilku brygad murarskich.

Zaprawa do wskich spoin dostarczana jest na budow postaci fabrycznie przygotowanej suchej
mieszanki. Aby przygotowazapraw do wytku zawarté¢ worka wsypuje si do pojemnika z wog w
proporcjach podanych na opakowaniu i doktadnie raiggzy pomocy mieszadta zamontowanego do wiertarki
wolnoobrotowej. W przypadku wykonywania prac mukarns w temperaturach #szych ni +50C naley
postpowa zgodnie z zaleceniami podanymi w podrozdziale 5.4.

5.2 Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu ésian, za pomag niwelatora znajduje sinajwyzszy
naranik budynku. Ranica w wysokéci poszczegdlnych natoikbw nie mae by wicksza nk 30 mm. W
przypadku wystpowania wekszych rénic podiaze musi zosta wyréwnane. Bloki pierwszej warstwy muruje
sie na zaprawie cementowe] 1:3 i konsystencji tak doéj, aby bloki nie osiadly pod wtasnyneza@rem.
Murowanie rozpoczyna siod ustawienia pojedynczych blokéw w namikachscian. Diugd¢ scian czsto nie
jest wielokrotndcia diugaici bloczkéw gazobetonowych. zidi jednak diugé¢ sciany wymusza zastosowanie
blokéw o innej diugéci zachodzi konieczrié dockcia blokéw na budowie. Na dych budowach do etia
stosuje si pity stolowe oraz gilotyny.

Bloki poziomuje s§ do bloku ustawionego w najiszym naraniku. Poziome i pionowe ustawienie
blokéw kontroluje si przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje rkletn gumowym. Po ustawieniu
blokow w naranikach budynku rozgga s¢ migdzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstw

Podczas wmurowywania bloku przyiggo, zapraw nanosi s rowniez na docgte czoto bloku, ktére
bedzie dostawione do wmurowanego wazej. Do uktadania kolejnych warstw muru ama przysipi¢ po




stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po okoto 1 dgadzin od utaenia pierwszej warstwy.

5.3 Kolejne warstwy muru

Kolejne warstwy muru uklada esianalogicznie jak w przypadku pierwszej warstwytdusa s¢ bloki
narane, rozciga pomedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warsgtllokami. Nie jest wskazane murowanie
samych narmikéw budynku tzw. ich ,wyciganie”, lecz systematyczne murowanie kolejnych tmars
wszystkichscian konstrukcyjnych.

Zaprave naklada si na powierzchri blokéw za pomog dozownika lub kielni o szerokoi réwnej
szerokdci blokéw. Zastosowanie namzi daje gwarangjwykonania spoiny o jednakowej griioona kadej
warstwie muru. Jednorazowo naktada siarstwe zaprawy nie disz niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt
szybkiemu jej wysychaniu.

Mury wznoszone wykonuje gibez wypetniania zaprawspoin pionowych. Wyspuja jednak miejsca
wymagajce wypetniania tych spoing$o wszystkie styki, w ktérych pioro i wpust nikia sie z sola:

- narazascian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustewel st z powierzchnj boczn bloczka,

- spoiny bloczkéw przyetych z diugdci dla wypetnieniagciany.

W murach, gdzie wykorzystuje esiwewretrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe musamija¢ Sie
doktadnie w potowie blokéw, co 166 mm. Murowanietam sposGb utatwigjznaczniki kanatéw na bocznych
powierzchniach blokéw.

W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzyst&aiaatéw elektrycznych, przy ukfadaniu kolejnych
warstw muru spoiny pionowe w poszczegolnych warshaausz mija¢ sic 0 co najmniej 80 mm.

5.4 Murowanie w warunkach zimowych

Sciany z bloczkéw gazobetonowych #ma murowa w warunkach zimowych, w temperaturach geni+5
C, po spetieniu dodatkowych wymagpodanych poiej. Decyz¢ o podgciu prac mae podaé kierownik
budowy, ktéry winien oceni mazliwo$¢é prawidtowego ich wykonania i ponosi petedpowiedzialné za
wydarny decyzg o rozpoczciu murowania. Bloki sywane do murowania w warunkach zimowych nie gog
pokryte szronem ani przemargia.

Do murowania w tych warunkach stosuje simowg wersg zaprawy do cienkich spoin. Pozwala ona na
prowadzenie rob6t w warunkach ,lekkiej” zimy, priemperaturach spadaych okresowo ponej zera. Proces
wigzania zaprawy przebiega bez zakibcewet po spadku temperatury otoczenia do -5 Ciddoly zakres
zastosowania zapraw zimowych podawany jest w datgaitmicznych umieszczonych na opakowaniach. Przed
przyshpieniem do murowania nafe sprawdzt, czy mur wykonany poprzedniego dnia zxét prawidtowo.
Sprawdzenia tego dokonuje girzez poziome, silne uderzenie gumowym miotkietmak wierzchniej warstwy
muru. Jeeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloku, mamies mana kontynuowé

5.5 Ochrona przed zawilgoceniem

W kazdym momencie procesu stawianigiany naley zwrac& szczegélp uwag na ochroe bloczkéw
gazobetonowych przez zamodeciem, zwtaszcza przed deszczem i innymi opadamosfignycznymi. W tym
celu po przywiezieniu palet z bloczkami na tereddwy nie naley zrywaé ochronnej folii — nalgy to zrobi
bezpdrednio przed wbudowaniem danego bloczka. Ponadtoakcie whzania spoinsciany, w przypadku
opadow atmosferycznych nalefolig ostonit najwyzsz wykonar warstvwe sciany.

5.6 Montaz scianek z piyt g-k
5.6.1 Zalecenia ogolne
- Piyty gipsowe przechowywan pomieszczeniach suchych uktagana poziomym podtal.
- Plyty przenosi si w pozycji pionowej krawdzig podtuzng poziomo.
- Przy sktadowaniu naky zwrdcic uwag na négnos¢ podiaza.
- Pomieszczenie nie by wylozone pltytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokladnguszone i gdy
zakaczone g wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.
- Elementy typu drzwi lub okna winny byzamontowane, oszklone i spelhiawoje funkcje przed
montaem sufitow.
- Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny¢hukonczone przed montam sufitu podwieszanego.
- Podczas monta sufitu temperatura wewtriz pomieszczenia nie powinnadnpizsza nk 15°C, aby
umazliwi ¢ wkasciwe warunki pracy.
- Konstrukcje bezpgoednio stykajce st z plyts gipsowo-kartonow musz by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie warstwcynku wynoszca 275 g/m2.
- Zaleca s}, aby specjalista uktadgiy ptyty otrzymat jednoczmie zalecenie zainstalowanié&etlenia.
- Kazde dodatkowe obgienie przenoszone na sufit podwieszony natibdatkowo podwiesi
- Wykonanie sufitow i éwietlenia musi spetntawymogi ochrony pgarowej
- Ciecie piyt: za pomog noza zarysowuje sgilicowa strore pilyty tak, by karton byt przegly. Po




zatamaniu plyty zostaje przety karton od spodu. Przy g@iu piyt naley uwazaé, aby nie
przygotow# elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

- Elementy szklane i stalowe systemdcianki aluminiowej przechowywaw sposéb gwarantagy
zabezpieczenie przed zniszczeniem mechanicznymgakiez zanieczyszczeniem i uszkodzeniami
chemicznymi;

5.6.2 Zakres robét przygotowawczych
Konstrukcje z GK, GKF
- wyznaczenie przebiedgician na posadzce i suficie;
- wytrasowanie miejsc monta obudow;
- przygotowanie przyetych na wymiar piyt;
- sprawdzenie &6w i poziomOw pomieszczenia i instalacji;
- potwierdzenie montar odpowiedniej ptyty dla wilgotri@i pomieszczenia,;
- rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okienie lokalizacji profili nénych;
- przygotowanie przyetych na wymiar piyt;

5.6.3 Zakres rob6t zasadniczych

5.6.3.1 Konstrukcje z ptyt GK, GKF

- Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw poziomygitofile "U") oraz elementéw pionowych
(profile "C"), rozpktych pomédzy elementami poziomymi;

- Rozstaw stupkow (profili "C") ma léynie wickszy niz polowa szerokézi ptyty i musi by tak dobrany,
aby hczenia ptyt wypadaty na stupkach, w przypadku syst@luminiowego rozstaw musi uwzdhic
przyjete w projekcie rozmieszczenie przeszklenia i prafiknych

- Profile C wstawia si pionowo pomgdzy potki profili U i nie stabilizuje siich potazenia; profil C jest
przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po pram ptyty w momencie mocowania ptyt do
elementow rusztu;

- Rozstaw profili musi b§ taki, aby byt spetniony warunelke rozstaw przemrmony przez liczb
catkowity bedzie rowny szerokimi piyt;

- Dla zapewnienia projektowanej izolacyfeoakustycznegciany pod skrajne profile, zaréwno poziome,
jak i pionowe (przylegage do stropu, podiogi §cian bocznych) naky podiazy¢ taSme izolacji
akustyczne wykonanz elastycznej pianki polietylenowej. Profile teytwierdza s srednio co 80 cm
do podtogi i stropu odpowiednimi kotkami szybkiegontazu.

- Profile C skraca sido wymaganego wymiarweaznymi nazycami do blachy lub specjalmilotyna
dzwigniowa.

- Dlugas¢ profili C winna by mniejsza o 10 do 20 mm od wysgkbpomieszczenia.

- W écianach z piyt fcieznice naley montowd na etapie wykonywania rusztu.

- Mozna stosowa oscieznice zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym wikiem jest dopasowanie
szerokdci ramiaka écieznicy do grubéci sciany.

- Slupki przydcieznicowe powinny by wykonane z profili "UA" z blachy o gruloi 2 mm. Wymagaj
one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodzezfhlo tego specjalnegtowniki przykrecane na
koncach profili "UA" i zamocowane do stropu i podtogi.

- Przy wznoszenigcian o wysokéci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszskastosowanie
stupkow przydcieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

- Bezpagrednio nad écieznica musi by wstawiony odcinek profilu "U" dczacy stupki
przycscieznicowe, tworzac rodzaj nadpria.

- Miedzy plytami nie powinna pozostawabyt dua szczelina, ktdrtrzeba by bytlo wypetniamag
szpachlow;

- Plyty powinny by ustawiane pionowo i przy&cane do profili pionowych;

- Jeli istnieje koniecznéé sztukowania ptyt, to przyey kawatek ptyty powinien by mocowany raz na
gorze, a raz na dole po to, aby poziomeyg#nia ptyt nie wypadaty w jednej linii.

- Nie mazna hczy¢ plyt na krawdzi otworu. Pajczenie takie powinno léyodsun¢te od krawdzi
otworu co najmniej o 15 cm.

- Po zamontowaniu piyty nie powinny dotykani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty moglig
swobodnie odksztatégpod wptywem obaizen zewretrznych, cgzaru wkasnego i zmian wilgotsoi.

- Piyty przykeci¢ jednostronnie do rusztu wfami w rozstawie 20-25 cm, regudgj ustawienie
stupkéw.

- Ulozy¢ piyty z welny mineralnej poredzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona pigt. piyt z
wetny powinna by o 1 cm mniejsza niszeroka¢ profili rusztu).

- Po ulazeniu welny naley zamocowa piyty z drugiej strony rusztu w taki sposéb, almygpzenia ptyt




nie wypadty na tym samym, ale ngsednim stupku.

5.6.3.2 Konstrukcje $cianki rozsuwanej
Elementy wbudowascisle z wytycznymi producenta i ustaleniami dokumeptpmjektowej, positkujc
sie uwagami jak w pkt. 5.6.3.1

5.6.3.3 Sufity podwieszone z ptytami GKF z wypetnieniem
Zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszgmoindo stosowania.
- Zamocowanie profili prz§ciennych.
- Zawieszenie rusztu sufitu.
- Wypelnienie sufitu ptytami GKF mocowanymi prostofgado profili ngnych.
- Kolejne rzdy ptyt powinny 4czy¢ sie ha gsiednim profilu tak, aby pgtzenia sj nie krzyzowaly.
- Wkrety mocupce piyty na suficie powinny Byrozmieszczone maksymalnie co 15 cm;

5.6.3.4 Wykonczenie powierzchni z ptyt GK i GKF
- Polczenia ptyt wypelrd mag szpachlow z zastosowaniem day spoinowej z wibkna szklanego lub
papierowej.
- Po zwizaniu masy szpachlowej naj@ warstwe wyrbwnawca i przeszlifowd.

5.6.3.5 Wykonczeniesciany przesuwnej;
Wykonczenie sciany przesuwnej wykorapoprzez systemowe maskownice i elementy przewiezia
danym systemie przez producenta.

6 Kontrola jako $ci robot
6.1 Tolerancje wykonania

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiar@esian murowanych z blokéw gazobetonowych nie powinny
przekracza wartasci podanych potriej:

L. Rodzaj odchyiki Wartasé odchytki
p. dopuszczalnej [mm]
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:

- na dtugdci 1 m 3

- na cafej powierzchriciany pomieszczenia 10
2 Odchylenia od pionu powierzchni muréw:

- na wysokéci 1 m 3

- na wysokéci 1 kondygnacji 8

na catej wysokgci sciany 15
3 Odchylenia od kierunku poziomego gornej powienzch kazdej warstwy

muru:

- na dtugdci 1 m 1

- na cafej diugéci budynku 10

4 Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzabstatniej warstwy
muru pod stropem
-na dtugdci 1 m 1

- na catej diugéci budynku 10

5 Odchylenia przecinagych sé powierzchni muru oddta przewidzianego w
projekcie (najcgsciej prostego):
- na dtugdci 1 m 3
- na diugdci caftejsciany -

6 Odchylenie wymiaréw otworow wswietle diciezy dla otworéw o

wymiarach:

do 100 cm: szerokd +5, -3
wysoké +10, -5

powyzej 100 cm: szeroké +10, -5

wysoké: +10, -5




7 Obmiar rob6t

7.1 0Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w 00 — Speayjfikagolina.

8 Odbior robot
Mury z bloczkéw gazobetonowych powinny dyykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz wdtami technicznymi wykonania i odbioru robo6t
budowlano-montzowych. Odbidr robét murowych powiniengsbdbywa przed wykonaniem tynkow. Jeli
odbidér odbywa si przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okienrglery zwr6cié uwag: na prawidtowéé
wykonania otworow (zgodré z projektem). Najwiksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z bloezkd
nie powinny przekraczawartaosci podanych w tablicy povegj.
W trakcie dokonywania odbioru szczegpliwag: nalezy zwrdck na:
- spoiny pionowe i poziome poguzy poszczegblnymi blokami, spoiny nie mdg¢ wieksze nk 3 mm,
- $ciany konstrukcyjne mugz by¢ przewipzane wizaniem murarskim lub pgtzone w dotyk z
metalowymi cznikami LP30,
- spoiny pionowe w murach gdzie wykorzystuje kanaty elektryczne powinny mijasie doktadnie o
166 mm (zgrane w pionie znaczniki boczne),
- spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuje lsainatéw elektrycznych powinny méasie o
minimum 80 mm.
Dla scianek, oktadzin, sufitow z ptyt g-k w trakcie odhi naley sprawdzt:
- stan i wyghd $cian, obuddéw i sufitbw pod wzglem réwndci, pionowdgci, spoziomowania i
sztywndgci;
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposéb osaaedgtinentow;
- uszczelnienie przestrzeni ¢dizy wbudowanymi elementami

9 Podstawa ptatndci

9.1 Ogoblne zasady podstawy platr&zi
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w 00 Specyfikacji Ogolne;.

9.2 Podstawa pfatndci
Placi st za ustaloa ilos¢ n (lub i) 1m pilastréw wg ceny jednostkowe;.
Cena jednostki obmiarowej ustalana wg warunkéwtargewych.

10 Przepisy zwhzane
- PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne iksilowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport”,
- PN-B-12066:1998 ,Wyroby budowlane silikatowe, Ceghploki, elementy”. Dokumentacja
architektoniczna i bramowa.

ST - 08 Specyfikacja techniczna — roboty izolacyjne
1 Wstep.

1.1  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS§ wymagania techniczne dotygze wykonania i
odbioru robét monteowych zbrojenia elementéwelbetowych na budowie budynku biurowego we Wroctawi
przy ul. Trzebnickiej.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiia
robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynna&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie prac izolacyjnych, przeciwwilgociowyctermicznych zwjzanych z pracami w ramach inwestyc;ji




okreslonej w pkt. 1.1 W sktad tych rob6t wchodzi w szpakdsci :
1.4 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

1.4.1 Izolacja pozioma
Izolacja posadzki piwnicy dwie warstwy papy asfakp modyfikowanej, termozgrzewalnej, na osnowie z

tkaniny szklanej, podktadowej uktadanej na zagrwatoym masg asfaltowo-kauczukogvpodtazu, pohczonej z

izolacjg scian, o nasipujacych parametrach:

- gr. min. 5mm

- bitum modyfikowany polimerami SBS

- zbrojenie wioknig poliestrovg > 200g/m?

- izolacja pozioma mgdzy kondygnacjami: folia PCV;

- izolacja pomieszczesanitarnych — uktadana w dwéch warstwach tzwafplynna w wycignicciem na
sciany na wysok& min. 30 cm np. Superflex 1

- dach plaski: hydroizolacyjna membrana dachowa §aunafil lub poréwnywalna

- plyta fundamentowa: z betonu wodoszczelnego W8dmsi@na na warstwie izolacji z papy
termozgrzewalnej dwuwarstwowo jw. Stygian zewrtrznych i podszybia zabezpieczonyrta Superstop,
w osisciany miedzy prtami zbrojenia z zastosowaniem otuliny betonowej.aicm.

1.4.2 lzolacja pionowa

Sciany piwniczne i fundamentowe:
- na pionowych pfaszczyznach piyty fundamentowej ogaimnach fundamentowych zastoséwgpo
uprzednim zagruntowaniu dyspersyjmag asfaltows) dwusktadnikow grubowarstwow masg asfaltove
modyfikowary polimerami typu Izohan I1zobud WM 2K lub poréwnywal

1.5 Izolacje termiczne i wygltuszajce.
Strop nad szybem:
- piyty termoizolacyjne — polistyren ekstrudowany. ROOFMATE SLX lub réwnowzny laminowany
pap (0 wspotczynniku lambda=0,03) - gr. 13+5cm cm
Stropodach wentylowany:
- plyty z welny mineralnej gr. 25 cm na warstwie paotacji z dwéch warstw folii PE gr. min. 0, 3 mm
Taras:
- plyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm,
Nad bram przejazdow:
- wetna mineralna podwieszana gr. 18 cm z ekranewspezelnym z bitumu od strony zimnej
Strop medzypietrowy:
- styropian twardy EPS T gr. 5c¢cm

1.6 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowkzujagcymi odpowiednimi normami.

1.7 0Og6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robdt zawarto w Ogolnej Specyfikacji Techniczriwjykonawca robot jest
odpowiedzialny za jaké wykonania robot oraz ich zgoditoz dokumentagj projektows, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru

2 Materiaty
2.1 Warunki og6lne dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw zawarto w Ogolnej Specyfikacji Tecknij. Wykonawca rob6t
jest odpowiedzialny za zapewnienie i wbudowanie emiaibw o widciwosciach zgodnych z zapisami
dokumentacji projektowej, ST i poleceniami Inspe&tNadzoru.

2.2 Wymagania og0lne

2.2.1 Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normachnsavowych lubswiadectwach ITB dopuszczgych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2 Do papowych izolacji nals stosowa papy o wktadach nie podlegajch rozktadowi biologicznemu,
do ktérych zalicza sipapy na tkaninie z wiokien szklanych i na welosgklanym oraz papy na wioknie.

2.2.3 Lepiki i kleje nie powinny dziala destrukcyjnie naatzone materialy i powinny wykazywa
dostateczsp odporné¢ w srodowisku, w ktérym zostaj uzyte oraz nalgyta przyczepné& do sklejanych




materiatow, okrédlong wg metod badapodanych w normach fistwowych iswiadectwach ITB.
2.2.4 Materialy izolacyjne powinny lypakowane, przechowywane i transportowane w spasiazany w
normach pastwowych iswiadectwach ITB.

2.3 Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
Przewidzié¢ do wykonania izolacji i warstw termicznych i wyghapcych materiatdbw zgodnych z
wytycznymi dokumentacji projektowej, z ktérej wygistanowd zapisy pkt 1.3 niniejszej Specyfikacji

2.3.1 Papa asfaltowa izolacyjna, zgodna z wytycznymigkij architektonicznego.

Wstga papy powinna liybez dziur i zalama o réwnych krawdziach. Powierzchnia papy nie
powinna mié widocznych plam asfaltu. Dopuszcza gudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaeyj
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalng siszkodzenia powstate na skutek sklejeniapsipy. Dopuszcza i
naderwania na krasgziach wstgi papy w kierunku poprzecznym nie édbéze nk 30 mm, nie wgcej niz w 3
miejscach na kale 10 m dtugéci papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powirmig jednolite
ciemnobrunatne zabarwienie.

Wymiary papy w rolce
- dhugasé: 20 m £0,20 m ; 40 m +0,40 m; 60 m £0,60 m;
- szerokg¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm *1 cm;

Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by posrodku owingte paskiem papieru szerckd co najmniej 20 cm i zwrzane
drutem i sznurkiem gru8oi co najmniej 0,5 mm. Na kdej rolce papy powinna byumieszczona nalepka z
podstawowymi danymi oksenymi w ww. normie. Rolki papy natg przechowywé w pomieszczeniach
krytych, chronacych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni sikmmych i w odlegixi co najmniej 120
cm od grzejnikdéw. Rolki papy nale uktada& w stosy w pozycji stagej, w jednej warstwie.

2.3.2 Lepik asfaltowy na gaco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
- temperatura mgknienia — 60-80°C
- temperatura zaptonu — 200°C
- zawartd¢ wody — nie wgcej niz 0,5%
- spltywnai¢ — lepik nie powinien sptywaw temperaturze 50°C wagu 5 godzin z warstwy sklepgjej dwie
warstwy papy nachylonej podtem 45°
- zdolna¢ klejenia — lepik nie powinien girozdzielt przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sob
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.3.3 Roztwor asfaltowy do gruntowania: Wymagania wg P124520:1998
2.3.4 Kit asfaltowy uszczelnigty KF Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.3.5 Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wgmy BN-70/6112-24

2.3.6 Materiaty izolacji powtokowych (zzyciem materiatéw ptynnych).
Jako systemowe powloki izolacji przeciwwilgociowejobra& rozwigzania charakteryzage sg
nastpujacymi cechami :
- izolacja przeznaczona zaréwno dla powierzchni lmtych ,$wiezych” jak i ,starych”;
- moze by aplikowana na beton, tynki cementowe, ¢eddamien;
- materiat mae by aplikowany na mokre powierzchnie,
- producent zapewnia 100% wodoodpaiho
- materiat nietoksyczny, posiaday odporné¢ na woa chlorowan i 0zonowag;
- zapewnia trwate zabezpieczenie obszaréwzergch na kontakt zéciekami;
- zapewnia podtzu oddychanie, jest paro-przepuszczalny,
- po zwizaniu mae by malowany lub pokryty ptytkami ceramicznymi.

2.4 Materialy do izolacji termicznych i wygluszajacych

2.4.1 Styropian.

- Stosowa styropian samogagay odmiany PS-E FS20 do izolacji posadzek przyzeinma stropy parteru.
Piyty styropianowe powinny dotréena plac budowy w opakowaniu, z naklejoetykiety zawierajca
nazwe zaktadu, oznaczenie nr partii, eatrodukcji, ilas¢ i piecaitke pakowacza.

- Do ocieplenia stosowastyropian o gstasci okreslonej w projekcie architektonicznym.




- Plyty powinny posiadabarwe granulek wsipnie spienionych.
Dopuszczalnessnastpujace uszkodzenia miejscowe:
- dla ptyt o grubéci do 30mm - wgniecenia i uszkodzenia gbgikasci do 4mm;
- dla ptyt o gr. powygej 30mm - uszkodzenia ogtpokasci do S5Smm.
- laczna powierzchnia wad materiatu nie 7a@rzekracza50cnf, a powierzchnia najwkszej dopuszczalnej
wady 10cm.
- plyty z materiatu termoizolacyjnego powinny mieegularny ksztait, nieuszkodzone namdi, jednorodn
powierzchng, proste krawdzie.
Wymiary ptyt i dopuszczalne odchyiki:
- plyty o dt. 3000, 2000, 1500, 1000 i 500mm - dopasine odchyiki +0.5%;
- plyty o szer. 1200, 1000, 600, 500mm - dopuszczatiwhyiki +1.5%;
- piyty o gr. 20+50mm (co 10mm) - dopuszczalne odkihy®.5%;
Przechowywanie.
Plyty styropianowe naly magazynowaw sposob chroncy od zawilgocenia tak w czasie sktadowania jak
i woudowywania. Plyty styropianowe przechowywadala od:rédet ognia.

2.4.2 Wetna mineralna.
Jako izolagj termiczry z wetny mineralnej dla stropéw stosaiwa
- wetna mineralna o specyfikacji zgodnej z wytycznypmbjektu architektonicznego, a ktérego vegri
zamieszczono w pkt. 1.3 niniejszej Specyfikaciji.
- wilgotnos¢ wetny mineralnej max. 2% suchej masy;
- plyty welny powinny mié na catej powierzchni jednakgviwarda¢ i scisliwosé.

2.5 Pozostate materialy

Pozostate materiaty, zgodne z ustaleniami projeitahitektonicznego winny charakteryzawasic
wszystkim cechami przewidzianymi przez producemdadénego systemu izolacji i spelfiivytyczne zawarte
w niniejszej Specyfikaciji

3 Sprzet

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu, zgodnego z zapisami Specyfikacji Ogolnej,
gwarantujcego zapewnienie wymaganej jakbrobdét. Sugeruje siuwzgkdnienie wymaga i wytycznych
producenta w tym temacie

4 4, Transport

Ogolne warunki Transport zawarto w Ogélnej Spe@djkTechniczne;.

Kazda partia wyrob6w lub materialdw powinna zawéeveszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedna normy.

Elementy mog by¢ przewazone dowolnymsrodkiem transport, zabezpieczone przed uszkodzeniem
przesunjciem oraz utrat statecznéci. Dotyczy to réwni¢ narzdzi oraz urzdzer. Analogicznie powinien
przebiega transport materiatu i spgtu w obebie placu budowy. Dodatkowo uwzghi¢ uwagi zawarte w pkt.

2.

5 5. Wykonanie rob6t

Podstawowe warunki zawarto w Specyfikacji Technégz@godlnej. Roboty naly wykona zgodnie z
wytycznymi Dokumentacji Projektowej oraz wbudawiazamontowa zgodnie z wytycznymi : Projektanta,
Producenta, Inspektora Nadzoru.

5.1 lzolacje przeciwwilgociowe
5.1.1 Przygotowanie podkfadu:
a) podktad pod izolacje powinien bytrwaty, nieodksztalcalny i przendsiwszystkie dziatajce na
obcigzenia.
b) powierzchnia podktadu pod izolacje powinna bb§wna, czysta i odpylona.
5.1.2 Gruntowanie podkfadu:
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izotag papy asfaltowej powinien Byzagruntowany
roztworem asfaltowym lub emuisasfaltovy.
b) Przy gruntowaniu podkiad powinienbsguchy, a jego wilgotrié nie powinna przekracz#%.
c) Powloki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z terdruga warstwa
moze by naniesiona dopiero po catkowitym wyscfaiu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadvinna by nie nizsza nk 5°C.




5.1.3 lzolacje papowe

a) Do klejenia pap asfaltowych nalestosowa wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadgy wymaganiom
norm pastwowych.

b) Podtaze powinno by rowne (bez waglbien, wypukidici i pekniec), czyste, odttuszczone i odpylone.
Izolacja powinna skladasic z 2 warstw papy przyklejonych do pogtoi sklejonych miedzy sabw
spos0b cigly na catej powierzchni.

C) Grubdi¢ warstwy lepiku midzy podktadem i pierwszwarstwy izolacji oraz midzy poszczegdinymi
warstwami izolacji powinno wyno&il,0-1,5 mm.

d) Szeroké¢ zaktadow papy zaréwno podhwch jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna Iy
nie mniejsza i 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powiby przesunjte wzgkdem
siebie.

5.2 Systemowe powtoki przeciwwodne

Powierzchnie pod systemowe powioki przeciwwodneygomwa zgodnie z wytycznymi producenta
wybranego systemu. Podobnie ppstwvaé w procesie wykonywania powtoki. W przypadku komiegci
stosowania dodatkowych materiatéw (np. w przypad&prawy powierzchni, na kt$powtoka jest nakltadana)
stosowé& materiaty i rozwizania zaakceptowane i polecane przez producenteangfo systemu.

5.3 lzolacje termiczne i wygtuszajce

Warstwy styropianu i wetny mineralnej ukigdav warstwach zgodnych z zakniami dokumentacji
projektowej, uwzgidniajac wytyczne producenta i stogajwylacznie rozwizania systemowe przewidziane dla
danego materiatu izolacyjnego. Zaréwno w przypadialacji przeciwwilgociowych, jak i termicznych i
wygtuszagcych osoby wykonuaice poszczegolne prace winnycby jej zakresie przeszkolone a cataobot
winien nadzorowauprawniony Kierownik Budowy.

6 Kontrola jako $ci

6.1 Zasady kontroli jakosci:
Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami i wytycznymi Producenta, Dokutaejn
Projektowej, Dokumentacji Technologiczno — Ruchomejeriatéw i spretu i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2 Ocena jakdsici powinna obejmowa:

Ze wzgkdu na techniczne znaczenie izolacji, zarj&pjcharakter rob6t oraz dokumentacyjna form
protokotu, konieczny jest staty i bezpedni nadzor nad robotami personelu technicznegdowy oraz
Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania robdt oraz po ich zékeeniu naley dokon& kontroli zwracajc szczegodlna
uwag; na:

- sprawdzenie materialbw na podstawie zapisobw w Ddken Budowy i innych dokumentow
stwierdzajcych zgodné¢ zuzytych materiatéw z powotanymi normami oraz ninigjspecyfikacy;

- sprawdzenie réwrigi powierzchni podkiadu;

- sprawdzenie poprawlo ukladania warstw, kala warstwa izolacji powinna stanawjednoliy czysta
powloke przylegajcas do powierzchni podkiadu lub uprzednio idoej warstwy, kontrole ikzi utozonych
warstw i uzyskanie odpowiedniej grudodizolacii.

- roboty podlegaj odbiorowi na kadym etapie wykonania

7 Obmiar robot

Jednostl obmiarow robét jest: ilé¢ [m? powierzchni wykonanej izolacji.

llos¢ robdt okréla si na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Dopuszcgarsie ustalenia zgodnie z umgwomiedzy stronami procesu
inwestycyjnego.

8 Odbidr robat

Odbidr robdt izolacyjnych powinienesbdby¢ przed wykonaniem prac, ktére roboty te zakryynkow i
innych robot wykaczeniowych.

Podstaw do odbioru robét izolacyjnych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,




C) zawiadczenia o jakixi materiatdw i wyrobow dostarczonych na bugow
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etap6w robot zaiych,

€) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f)  wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawc

9 Podstawa ptatndci
Ptaci st za ustalogilosé m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie pogio
- zagruntowanie podi@ i potazenie geowtdkniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochran
- uporzdkowanie stanowiska pracy.

10 Przepisy zwhzane

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiaddoaia przy odbiorze.
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogstesowane na zimno.

- PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budajlan

- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglaebudownictwie.

ST — 09 Specyfikacja techniczna — tynki i okltadzinyvewnetrzne i zewnrgtrzne

1 Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XSI wymagania techniczne dotyoz
wykonania i odbioru tynkow i oktadzin wewinznych i zewgtrznych, uwzgidnionych w projekcie budowy
budynku biurowego we Wroctawiu przy ul. Trzebnigkie

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktipmeaetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie 1.3. Dopuszcza@istpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikaciji
jedynie w odniesieniu do matych, prostych robébngtrukcji drugorgdnych o niewielkim znaczeniu i tylko w
przypadku, gdy zachodzi pew§to iz wymagania odnimie prac i ich efektéw zostanspetnione poprzez
zastosowania wigiwych metod wykonania i przy przestrzeganiu zasadki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanpwiymagania dotycge robét zwjzanych z
wykonaniem tynkéw w ramach inwestycji okienej w pkt 1.1 niniejszej Specyfikacji oraz przygeaniem
frontu robot. Ogolne warunki wykonania rob6t zawaw 00 Specyfikacji Ogélnej. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji dotygzzasad prowadzenia rob6t zganych z wykonaniem :

a) tynkow wewretrznych;

b) tynkéw zewrtrznych

C) oktadziny kamiennej i aluminiowej ri@ianie elewacyjnej, frontowej

Powyzsze prace naly wykona w wyznaczonych miejscach wg. rodzajéw tynkéw iaokdin ugtych w
projekcie architektonicznym. W pracach tych aglawzgkdni¢ roboty przygotowawcze, w tym przygotowanie
podtaza, mieszanki, miejsca pracy zgodnie z wytycznymidpicenta danego materiatu, wytycznych projektu w
celu osjgniccia ugtego w dokumentaciji architektonicznej celu.

1.4 0Ogdlne wymagania dotycgce robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito z dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. W kwestiaightedacych przedmiotem specyfikacji, nale
przestrzega wymaga dla robot ogoélnobudowlanych oraz norm, przepiséMPBi innych dokumentow dla
odpowiednich rodzajow robat.

2 Materiaty
2.1 Zaprawy murarskie

Marka i sklad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przyggivanie
zapraw do rob6t murowych i tynkarski powinnatlwykonane mechanicznie. zapranalezy przygotowywa




w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana midiwie wczesnie po jej przygotowaniu; poszczegoélne rodzaje
zapraw powinny by zwyte w chgu:

a) zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

b) zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw naley stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Wymagania techréadla piasku powinny gy
zgodne z obowzujacymi normami pastwowymi.

2.1.1 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych rga stosowéa cement portlandzki z dodatkiepuzla lub popiotéw lotnych
marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mdxy¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkientemperatura
otoczenia co najmniej w agu 7 dni od chwili ziycia zaprawy nie dnizie nizsza nk 5°C. Dopuszcza si
stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplasigigzych lub uszczelniagych i przyspieszagych
wigzanie albo twardnienie. stosowanie tych dodatkéwvippo by zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a
dodatki powinny by dopuszczone do stosowania w budownictwie. Skigetaiziowy zaprawy naley dobiera
doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementeruigc sic orientacyjnymi
recepturami podanymi w tabeli 1

Tablica 1. - Orientacyjne skiady ehpsciowe zapraw o konsystencji 7 cm wgzta pomiarowego

Marka Orientacyjny sktad obj. (cement: piasek) przy maaprawy
cementu 1,5 3 5 8 10 12
25 1:6 1.5 1:4 1:3 1:2 1:1
35 - - 15 1:4 1:3 1:15

Przy mechanicznym lulgecznym mieszaniu natg najpierw mieszasktadniki sypkie (cement, kruszywo),
az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a gpsie dodéd wode i miesz& w dalszym cigu @ do uzyskania
jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu teatpey powyej + 25C naley przyjaé, ze czas ziycia
zapraw cementowychellzie znacznie krétszy. Skurcz liniowy stwardniaeaprawy nie powinien lywickszy
niz 0,1%

2.1.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych ima stosowé cement portlandzki z dodatkienuzla lub popiotéw
lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mbgé stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem
temperatura otoczenia co najmniej wigti 7 dni od chwili ziycia zaprawy nie drlzie nisza nk 5°C. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalestosowéd wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postastacia
wapiennego otrzymanego z wapnha niegaszonego lunavapkarbidowego, ktére powinno twoézjdnolit i
jednobarwyg mag, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczysotmych. Gaszenie wapna powinna by
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznykigrownika budowy w nawganiu do wytycznych
technologicznych. Dopuszcza stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkglastyczniajcych
odpowiadajcych wymaganiom obowzujacych norm i instrukcji.

Skilad obgtosciowy zaprawy natey dobierd doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy
oraz od rodzaju cementu i wapna.

Przy mieszaniu naky najpierw miesza sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogasyga do
uzyskania jednorodnej mieszaniny a ppsie dodd wode i w dalszym cigu mieszd az do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkgpkich naley je zmiesz& na sucho z cementem
przed zmieszaniem go z pozostatymi skltadnikami sypkW przypadku stosowania do zapraw dodatkéw
cieklych (np. ciasta wapiennego) nalge rozprowadz w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw suchych.

2.1.3 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosofvanozna kads wode zdatrg do picia jak réwnig pochodacy z
naturalnych ciekéw i akwendéw wodnych.zydie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut jest zabroeio

2.1.4 Piasek(PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowej, a w szczegdicio
- nie zawieréd domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnistg 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty od 0,5-1,0 mm, piasek gruboziayngst 1,0-2,0 mm
Do spodnich warstw tynku naig stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnictdnioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien ydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.




2.1.5 Zaprawy gotowe

Stosujc zaprawy gotowe nalg $cisle przestrzegatechnologii opracowanej przez producenta. Przede
zastosowaniem wyprawy sprawéziertyfikaty dopuszczenia produktu do stosowanidwdownictwie oraz
termin wycia produktu. Przy doborze zapraw zwidciwag na rodzaj podiza, funkcjonalné¢ miejsca i
ostateczny efekt estetyczny przewidziany dla dameiggsca w projekcie architektonicznym.

Rozwigzania w projekcie architektonicznym prefertynki gipsowe, maszynowe o grudoo warstwy 1 —
1,5cm.

2.1.6 Oktadzina kamiennasciany frontowej obiektu.
Oktadzina kamienna z piaskowca o zritownaje grubgci 3 i 4 cm wraz z elementami rusztowania i
mocowa przewidzianych w systemie przyym w projekcie.

2.1.7 Oktadzina aluminiowa nascianie zewretrznej od strony podwadrza.

Oktadzina aluminiowa na konstrukcji stalowej typaluzja wraz z elementami rusztowania i mocowania,
przewidzianymi w przyjtym ostatecznie systemie zgodnie z dokumentagyjektovy oraz po zaakceptowaniu
wyboru przez Inspektora Nadzoru.

2.1.8 Inne materiaty

- gips szpachlowy

- zaprawy klejowe;

- zaprawy do fugowania;
- silikony;

- impregnaty;

3 Sprzet
3.1 0Ogdblne wymagania dotycgce spraitu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w 00 — Specyfikacja Ogoélna

3.2 Sprzet do wykonywania rob6t
Pojemniki na zapragy pace metalowe, kielnie, rusztowania i inny zahgcarzez dostawc materiatow
przyjetego systemu tynkéw. \Badnym przypadku spgznie maze wptyra¢ na obnzenie jakdci prac.

4 Transport
4.1 Ogolne wymagania dotycgce transportu

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu materiaty,
narzdzia i sprzt powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aisttecznéci.

4.2 Srodki transportu
Transport materiatéw, ugdzer pomocniczych i spetu maze odbywa sie odpowiednimi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru

5 Wykonanie robot

5.1 Tynki
5.1.1 Ogélne warunki wykonania tynkow

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkarskich powinnyé laakaiczone wszystkie roboty stanu
zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurdsvgnzebicia i bruzdy osadzondc@znice okienne i
drzwiowe. Tynki naley wykonywa: w temperaturze nie #szej ni +5°C i pod warunkiemze w cagu doby nie
nastpi spadek porij ’C. W nizszych temperaturach rama wykonywa tynki pod warunkiem zastosowania
odpowiednichérodkéw zabezpieczajzgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlammntazowych w
okresie obnionych temperatur” opracowanymi przez ITB.

Zaleca s} chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diszym ni dwie godziny dziennie. Natg ostanig je matami, daszkami lub w inny
odpowiedni sposob.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienneipoyby¢ w
czasie wizania i twardnienia, tj. w giju jednego tygodnia, zw#kne wod.

5.1.2 Przygotowanie podtay
W murze ceglanym spoiny powinny oyie zapetnione zapramna gkbokas¢ 10-15 mm od lica muru.




Jezeli mur jest wykonany na spaipetrs, nalezy ja wyskroba& na gkbokasé¢ jak wyzej lub zastosow@specijalne
srodki zapewniajce naleyta przyczepnéé tynku do podiaa.

Bezparednio przed tynkowanie podie naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usgnplamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustychzn@ousugé¢ przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego
mydfa lub przez wypalanie lamppenzynowy. Nadmiernie suchpowierzchng nalezy zwilzy¢ wod.

5.1.3 Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych
Do tynkéw jednowarstwowych zaliczasi

a) surowe rapowane

b) surowe wyréwnanie kielni
C) surowesciggane pag

d) surowe pdzlowane

e) zatarcie na ostro

f) zacieranie z zaprawy gipsowej

Tynki surowe rapowe natg wykonywa& z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej rajgc je
kielnia rownomiernie na tynkowana powierzchritasiednie rzuty z kielni powinny zahia¢ sic migdzy sol,
dopuszczalneasniewielkie przéwity poditoza.

Tynki surowe wyréwnywane kielginalezy wykonywa ja wyzej wyréwnupc dodatkowo powierzchgiza
pomog kielni.

Tynki $ciagane pag naleey wykonywa: jak wyzej z wyréwnaniem powierzchni tynku za pomqeacy z
migkkiego drewna.

Tynki pedzlowanie nalgy wykona jak wyzej z wyréwnaniem powierzchni rzaglkapravg rozprowadzana
pedzlem.

Tynki zacierane na ostro nalewykonywa& z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowe] séomie]
na wilgotne podige betonowe z wyréwnaniem powierzchni pagzatarciem pag

5.1.4 Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennegqrim/ stosowane na przetnie wykaiczonych
elewacjach, innych zaprawach w prazgmie wykaiczonych wgtrzach budynkéw; tynki cementowe nafe
stosowé w przypadku wymaganej szczefod i znacznej odporrigi na czynniki agresywne Tynk
dwuwarstwowy powinien iy wykonany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki eigl uzaleni¢ do rodzaju
podiaza. Narzut powinien bywyroéwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat.IUp na gtadko (kat. 111)

Obrzutke na powierzchniach cementowych, i betonowych nhaWgkona z zaprawy cementowej 1:1 o
konsystencji odpowiadgiej 10-12 cm zagbienia staka pomiarowego. Grulié obrzutki powinna wynosi3-4
cm.

Narzut wierzchni powinien iynanoszony po zwraniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardniemie
Podczas wyréwnania nale warstwe narzutu dociskapag przesuwana stale w jednym kierunku. Na narzut
powinny by stosowane naghujace zaprawy:

a) cementowo-wapienne;

- do tynkoéw nie nargonych na zawilgocenie 1:2:10
- do tynkéw zewntrznych 1:1,5:10,
- do tynkéw naraonych na zawilgocenie 1:0,3:4

b) cementowe:

- do tynkéw nie narzonych na zawilgocenie 1:4
- do tynkéw naraonych na zawilgocenie 1:3

Zaprawa powinna méekonsystencje odpowiadgj 7-10 cm, a przy podiy z nienasikliwego kamienia
tamanego 4-7 cm, zanurzeniaza pomiarowego. Narzut moa wykonyw& bez pasow i listewciagajac go
paa, a nasipnie zacierajc pack drewnian. Gruba¢ narzutu powinna wynasiB-15 mm.

5.1.5 Wykonanie tynkow tréjwarstwowych
Tynki trojwarstwowe skladage sé z obrzutki narzutu i gltadzi stosowang a dobrze wykiaczonych

elewacjach i wekach przy czym na narzut i glatynkéw zewrtrznych naley stosowa zapraw cementowo-
wapienn. Narzut tynkéw wewegtrznych naley wykonywa wedtug paséw lub listew kierunkowych. W
odr&nieniu od tynkdéw pospolitych trojwarstwowych tynkb szczegdlnie starannym pionowaniu i
poziomowaniu i zacieraniugs tynkami doborowymi (kat. 1V) a jeli ponadto gtad jest zacierana pagk
obtozong filcem — tynkami doborowymi filcowanymi (kat.. IWfObrzutlke we wszystkich przypadkach wykana
wg p. 5.1.4. Glad nalezy nanost po zwihzaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnienienuc2as zacierania
warstwa gtadzi powinna Bymocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stasavdo wykonania gtadzi




powinna mié konsystencje odpowiadgja 7-10 cm zanurzenia gi@ pomiarowego.
Nalezy stosowd zaprawy cementowo-wapienne:
- - wtynkach nie natanych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
- - wtynkach narzonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2,
Gladz tynkdéw zewrtrznych naley wykona z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1:1:2
Do wykonania gtadzi tynkéw trojwarstwowych pospgtit (kat. 111) naley stosowa do zaprawy drobny
piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Glaalezy zaciera jednolicie gladka paek

5.1.6 Tynki z gipsu tynkarskiego

Do wykonywania tynkéw gipsowych stosofvgedynie gotowe zestawy tynkarskie. Tynki z gipsu
tynkarskiego mogby¢ stosowane w pomieszczeniach w ktorych wilgéénezgledna powietrza nie przekracza
60%. W pomieszczeniach, w ktorych wilgothavzgledna powietrza jest okresowoeksza ni 60% (kuchnia ,
tazienki), warunkiem stosowania tynkow gipsowychstjezapewnienie prawidtowej wentylacji oraz
zabezpieczenie tynkéw nammych na bezpwednie dzialanie wody przed wkaniem jej w tynk, np.
powtokami z tworzyw sztucznych, lamperiami olejnyimiyktadzinami z ptytek szkliwionych.

Wymagania odninie podiaa jak dla tynkéw tradycyjnych.

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywartignkéw naley scisle przestrzega rygoréw
technologicznych przedstawionych przez producenta.

5.1.7 Woyprawy tynkarskie z gotowych zapraw

Do wykonywania tynkéw gipsowych stosofvgedynie gotowe zestawy tynkarskie Przy przygotdwan
zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynkéw nazje Scisle przestrzega rygorow technologicznych
przedstawionych przez producenta.

5.2 Oktadziny kamienne sciany frontowej
Oktadzina kamienna z piaskowca
Okfadzina kamienna jest montowana na kotwach Zerséadzewnej - wyboér systemu zaleod przygtej
przez Wykonawe technologii montau, projekt wykonano na podstawie wytycznych katalg¢dALFEN
KOTWY DO KAMIENIA NATURALNEGOKotwy mocowanegdo zelbetowejsciany zewrtrznej i przenosg
obcigzenia od ptyt kamiennych o zasadniczej grdb@ cm (i odpowiednio 4cm). Mdzy ptytami zachowano
fugi otwarte szerokai 10 mm — podkrédajace rysunek kamienia dostosowany do podzialéw okiamienne
glify okien z ptyt grubéci 3 cm g klejone oraz dodatkowo mocowane mechanicznie pwikiza pomog
stalowych lgtownikow i wkretow do plyt elewacyjnych. Ze wzgléw bezpieczgstwa elementy poziome
(nadpraowe) zaprojektowano z pilyty grubm 4cm. Zgodnie z zamystem kompozycyjnym twprane na
fasadzie rysunek masywnej, trojwymiarowej, kamig¢nkeaty. Wewrtrzna strona ptyt kamiennych jest
oddalona o 21 cm od licaelbetowej konstrukcji. Pozwala to zachdwmpowietrzry szczelig wentylacyjn
fasady — 3,0cm, w przypadku nieréwsnobetonu dopuszczaeskorekt jej grubgci do 1 cm dla zapewnienia
szczeliny wentylacyjnej, dotyczy réwiievegarkdw i nadproy) - pomidzy ociepleniem i ptytami kamiennymi.
Poziome pasy podokienne gaprojektowane jako kamienne podokienniki, naytbrwywinieta jest obrébka
blacharska z blachy aluminiowej lakierowanej praszi w kolorze stolarki 4z bezpdrednio stolarka. Jest
ona jczona nitami do profili okiennych i klejona do p&iEnnika.
Konstrukcja oktadziny kamiennej wykorzystuje trzgtody mocowania piyt:
a) kotwy ncne i podtrzymujce mocowane zaréwno w fugach pionowych jak i pogicm- mocowane
w zelbetowejscianie

b) szyny zbkowane z wkgcanymi kotwami — w miejscach gdzie oktadzina kamawyprowadzona jest
poza obrysiciany zelbetowej (pas wigczacy oraz boczne — prawy i lewy). Szyny mocowagena
indywidualnie wykonanych wspornikach ze stali nisrdnej.

C) kotwy srubowe (pas dolny — plyty zewmzne (prawa i lewa), w miejscach bez #wosci

lokalizowania kotew w fudze pionowej.

Rozmieszczenie kotew wymaga szczegOlnie precyzgjnegznaczenia osi pionowych i poziomych
podziatléw elewacji wzghlem otworéw okiennych oraz ewentualnej korekty oth od pionu sciany
zelbetowej. Wytyczenie osi pionowych nafewykona wzgledem pionowej osi symetrii elewacji, a osie
poziome wzgldem otworéw okiennych. Mocowanie szyn zetwpnych poza skrajnymi (dolna i gérna) zaklada
znaczn tolerancg wymiarowg ze wzgédu na maliwos¢ korygowania ostatecznego paémia kotew w pionie.

5.3 Okfadziny aluminiowe $ciany frontowej od strony podworka

Elewacja aluminiowa sktadaest pilastréw zewetrznych i stalej odlegkei od budynkéw gsiednich (5¢cm
- szczelina maskowana obra@plorazzaluzji aluminiowej wykonanej w ptaszcayie witryny parteru — ukrytej
za okladzig kamienn i aluminiowymi pilastrami o szerokoi ok. 70cm - dostosowanej do ewentualnycinio




odlegtaici miedzy budynkami (w konsekwencji 2z0ic odl. midzy okladzim kamienm i aluminiowymi
pilastrami).

Pilastry mocowane gsdo szyn nénych umieszczonych wspornikowo na elewacji. Pogizkdset
dostosowano do poziomych podziatéw elewacji kamggpieter oraz witryny parteru - wg wybranego systemu
np. Alucobond, lub Reynobond.

Montaz zaluzji naley rozpoca¢ po osadzeniu witryny parteru, prggpg miedzy zaluzjg zastaniajca
gorne pola witryny i zasadnigoktadzirg mocowan do profili nénych powinno b§ niezauwaalne.

Panele izaluzje stanowi azurowe i wentylowane fragmenty elewacji — rigige mocowa po uprzednim
zakaczeniu prac zwdizanych z izolag termiczry $cian zewwtrznych i wykonaniu na tych fragmentach
elewacji tynku cienkowarstwowego (jak dla elewayijnej).

6 Kontrola jako sci

Ogodlne zasady kontroli jakoi zawarto w 00 — Specyfikacji Ogdinej

Kontrolg powinno s¢ obja¢ kazdy etap przewidzianych niniegSpecyfikacy prac. W ramach kontroli
nalezy sprawdzé wykonanie wytycznych zawartych w pkt 5 niniejsapgcyfikacji, zgodn& wykonywanych
prac z dokumentagjprojektows, wytycznymi producentéw i zaten danych systemoéw tynkéw i okladzin
kamiennych. Do bicej kontroli jakdci i postpu prac zobowgzany jest Wykonawca.

Kontrola dotyczy mgdzy innymi miejsca pracy, materiatéw, sgiei technologii wykonania

7 Odbidr robot tynkarskich i okladzinowych
7.1 Odbiér poditoza

Odbidr podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do rob6t tynkarskich. Podi
powinno by przygotowanie zgodnie z wytycznymi w punkcie ®zeli odbior poditga odbywa s w dtuzszym
czasie od jego wykonania, najepodiaze przed odbiorem ocggi¢ i zmy¢ woda.

7.2 Odbiér tynkéw wykonywanych recznie i mechanicznie

Uksztattowanie powierzchni, krazie przegicia powierzchni orazdty dwusieczne powinny liyzgodne
z dokumentacja technicznDopuszczalne odchyiki powierzchni i kredei oraz przecinggych sé ptaszczyzn
tynkéw zwyklych wewstrznych podano w tablicy 2.

Kat. Odchylenie Odchylenie powierzchni i krasdzi od kierunku Odchylenia
tynku | powierzchni tynku od . . przecinajcych se
ptaszczyzny/ krawdzi Pionowego Poziomego ptaszczyzn od &a
do linii prostej [a] przew. w
dokumentacji
0
I Nie podlegaj sprawdzeniu
la
Il Nie wicksze n 4 mm | Nie wicksze nie 3mmnal do4mmnalmidol0 Do4mmnalm
na diuggci taty m mm na catej diugi pomiaru
kontrolnej 2 m $ciany bez zatama
Il Nie wieksze nk 3 mm i Nie wieksze nk 2 mm na 1l mdo 3 mmnalmpomiaru, Do3mmnalm
nie wiecej niz 3 szt na i ogétem nie wgcej niz 4 mm do 6 mm na calej pomiaru
dtugdsci taty kontrolnej w pom. do 3,5 m wysokoi | powierzchni bez zatana
2m oraz nie wgcej niz 6 mm w
pomieszczeniach pow. 3,5 m
wysokaci
IV Nie wicksze nk 2 mmi Nie wigcksze nz 1,5 mmna 1l do 2 mm na 1 m pomiaru, Do2mmnalm
Ivf | nie wiccej niz 2 szt. na. m i ogétem nie wgcej niz 3 do 3 mm na calej pomiaru
IVw | diugdsci taty kontrolnej mm w pom. do 3,5 m powierzchnisciany bez
2m wysokdaici oraz nie wgcej niz zalama
4 mw pom. pow. 3,5m
wysokaci




7.3 Kontrola jako $ci
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i km@av zewrtrznych tynkéw kategorii 1I-IV nie
powinny by wieksze nk:
a) na catej wysokéci kondygnaciji - 10 mm
b) na catej wysoksci budynku - 30 mm
Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni pow mie& na cafej powierzchni barwie o
jednakowym natzeniu, bez smug i plam.
Wypryski i sgcznienia na powierzchni tynku w skutek obedion zaprawie nie zgaszonychasrek
wapna (czsto gliny) g:
a) dla tynkow pocienionych, pospolitych, doborowyakyipalanych — niedopuszczalne
b) dla tynkow surowych i jednowarstwowych zacierangehostro —dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10
m? tynku.
Peknigcia na powierzchni tynkow:
a) dla tynkow pocienionych, pospolitych, doborowyahyipalanych — niedopuszczalne
a) dla tynkoéw surowych i jednowarstwowych zacieranywh ostro —dopuszczalne wioskowate rysy
skurczowe
Dla wszystkich odmian tynkowg siiedopuszczalne nggjace wady:

a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powietmi tynkow roztworéw soli przenikagych z
podtaza, pleéni itp.

b) trwateslady zaciekow na powierzchni,

C) odstawanie, odparzeniagqznienia wskutek niedostatecznej przyczepitynku do podiaa

Minimalna przyczepni tynku do podt@a z cegty, pustakéw lub blokéw betonowych powinnmesi:

a) dla tynkow wapiennych - 0,01 Mpa

b) dla tynkéw cem.-wapiennych, gipsowo-wapiennychernentowo-glinianych - 0,025 Mpa

C) dla tynkow gipsowych - 0,04 Mpa

d) dla tynkéw cementowych - 0,05 Mpa

7.4  Odbiér oktadzin kamiennej i aluminiowej sciany frontowej

Odbiér mae by dokonany po dokladnym sprawdzeniu sposobu wyka@nanodniesieniu do wytycznych
producenta przgfego do realizacji systemu mocowania oktadzin, ngéd wykonania z zapisami
dokumentacji projektowej (np. #6 i rodzaj kotew), zapoznaniuesz dokumentagj okreslajgca parametry
techniczne materiatow zakupionychzytych do wykonania oktadzin.

7.5 Uwagi ogolne

Koncowego odbioru dokonujecsha podstawie:

- stwierdzenia zgodrioi zakresu robdt z zatonym w Dokumentacji Projektowej,

- stwierdzenia uzyskania parametrow zaloych w Dokumentacji Projektowej na podstawie WBada
ogledzin okra&lonych w pkt. 5 i 7. niniejszej ST.

8 Obmiar rob6t
Jednostl obmiaru jest 1 m(metr kwadratowy) wykonanego tynku lub oktadziopejmujcy wszystkie
prace zwazane z wykonaniem danej pracy. Od przygotowanidgiadpo oczyszczenie miejsca pracy.

9 Podstawa ptatndci
Cena wykonania 1 fitynku obejmuije:
- roboty przygotowawcze;
- zakup i dostawmateriatow;
- wykonanie tynku i oktadzin;
- testy i pomiary zgodnie z #€ig niniejszej Specyfikacii;
10 Przepisy zwhzane
Dokumentami odniesienia $olskie Normy, Aprobaty techniczne i Dokumentamjejektowa.
Normy:
1) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
2) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wygaaia i badania przy odbiorze.
3) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu..
4) PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.




5) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

6) PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych. Elementy z kamienia nategon

7) PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

8) PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okladzinanlenna. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania.

9. Wytyczne producenta i zaenia przygtych do realizacji systeméw tynkowania i wykonaokdadzin

ST - 10 Specyfikacja techniczna - mongastolarki

1 Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XSI wymagania techniczne dotyoz
instalowania stolarki aluminiowej okiennej i drzwiej, zewrtrznej i wewgtrznej w ramach budowy budynku
biurowego we Wroctawiu przy ul. Trzebnickie;.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktipmeaetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
monta stolarki okiennej i drzwiowej wg przedmiaru robatiake roboty nie wymienione w przedmiarze robot
lecz bezpérednio zwizane z realizagj przedmiotu zamdwienia, wytonione podczas realizaedania i
niezlzdne do jego poprawnego i w petni kompletnego wykdamaPowysze naley uwzgkdnic w kalkulacji
cenowej na etapie przygotowania oferty. Robotynjdld dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynnei
umazliwiajace i majce na celu wykonanie prac zwanych z monteem stolarki okiennej i drzwiowej w
ramach inwestycji ok&tonej pkt 1.1

W sktad tych rob6t wehodzi monita
- stolarki zewrtrznej — profile aluminiowe ciepte,
- drzwi zewrtrzne i wewRtrzne, w tym przeciwparowe);
- parapetéw wewgtrznych i zewrtrznych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S 3godne z obowrzujacymi odpowiednimi normami oraz zapisami 00 —
Specyfikacji Ogolnej

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygze robdt zawarto w Ogolnej Specyfikacji Techniczriwlykonawca robot jest
odpowiedzialny za jak@ wykonania rob6t oraz ich zgodsio z dokumentagjrojektovy, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materiaty
Wbudowa nalery elementy zgodne z DokumentacProjektow, posiadajce wszelkie niezne,
przewidziane przepisami i normami atesty i certyfijk

2.1 Stolarka okienna

Projektuje przewiduje stolagk okienry z profili aluminiowych, min. trzykomorowych- ciepth,
rozwieralno - uchylnych, z ogranicznikiem otwarcMaksymalna wart& wspotczynnika U dla catego okna
+qczn|e ze strefkrawedziows szyby 1,1 W/ rfiK .

wihasciwosci mechaniczne — klasa 4, wg EN 13115:2001-07
- wartdsci sit operacyjnych — klasa 1, wg EN 13115:2001-07
- przepuszczalng powietrza — klasa 4 wg PN-EN 12207:1999-11
- wodoszczeln& — E1500 wg PN-EN 12208:1999-11
- odporna¢ na obcizenie wiatrem — klasa C5/B5 wg PN-EN 12210:1999-Tt2902-08;
- Ogdcieznice, stupki state, szczebliny, stupki ruchome e@bgkasci min. 78mm, skrzydta okienne o
gfebokasci min. 86mm
- wspotczynnik prznikania ciepta Uw1,1 W/m2K
- kolor profili RAL wg palety min. 7 kolorow
- szklenie bezpieczne np. 6 mm Stopray Vision-50T2e046 mm Argon 90% - 6 mm Planibel Clearlite - 16
mm Argon90% - 44.2 Stratobel iplus Top 1.1 on Gieat Planibel Clearlite pos.5;




- okucia powinny by dostosowane dogiaru wlkasnego skrzydet oraz do ofyein eksploatacyjnych;
- 0 podwyszonej izolacyjnéci akustycznej ( min. 40 dB).

2.2 Witryny aluminiowe.

Zaprojektowano pasma okienne w systemie fasadowynP®NZIO PF 152HI o konstrukcji szkieletowej
stupowo-ryglowej, o podwiszonej izolacyjnéci termicznej, wykonanej z ksztattownikow aluminigetn EN
AW-6060 wg PN-EN 573-3 stanu T6 lub T66 wg PN-EMN HAl Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1) o
wiasciwosciach mechanicznych wg PN-EN755-2, posiadapopuszczenie: klasyfikacja Nr 1516/13/R36NK —
wstepne badania typu wg PN-EN 13830:2005, stwiergzajprzydatnéé wyrobow do wykonywania lekkiej
sciany ostonowej w budownictwie — rmowos$¢é wykorzystania przy oznakowaniu wyrobu znakiem CE.
Konstrukcja szkieletowéciany sktada size stupo6w mocowanych punktowo do konstrukcji stejooraz rygli
przymocowanych do stupéw aluminiowych zasmlnictwem elementdéw gdznych. Zamocowanie rusztu
aluminiowego sciany ostonowej do konstrukcji #oej naley wykonywa z wykorzystaniem uchwytow
systemowych aluminiowych lub stalowych, tak aby aaowanie zapewnito prawidtayprae konstrukcji.

Fasada powinna charakteryzawse nastpujagcymi parametrami:

- przepuszczalng powietrza — klasa AE 1200 wg PN-EN 12152: 2004;

- wodoszczeln& — klasa RE 1200 wg PN-EN 12154: 2004;

- odporn@¢ na obcizenie wiatrem — 1600 Pa wg PN-EN 13116: 2004;

- widoczna szeroki stupow i rygli min 52 mm, szeroké zewretrznych listew maskggych min. 51mm;
- wspotczynnik prznikania ciepta Uw1,1 W/m2K

- kolor profili RAL wg palety min. 7 kolorow

szklenie przezierne bezpieczne np. 6 mm StoprapM80T pos.2 - 16 mm Argon 90% - 6 mm Planibel
Clearllte 16 mm Argon90% - 44.2 Stratobel iplupTl.1 on Clearlite + Planibel Clearlite pos.5;

- szklenie nieprzezierne bezpieczne np. 6 mm Stogisipn-50T pos.2 - 16 mm Argon 90% - 6 mm Atrtlite
on Planibel Clearlite Silk screen Grey 100% pos.4

2.3 Drzwi zewnetrzne aluminiowe.

Zaprojektowane konstrukcje stolarki drzwiowej nglevykona zgodnie z wytycznymi systemowymi wg
systemu PONZIO PE 78N, trzykomorowego systemu izatego termicznie, przeznaczonego do wykonywania
elementéw zabudowy zewtnznej. Za podstag przyjeto cechy konstrukcyjne systemu PE 78N wraz z
akcesoriami wg aktualnej dokumentacji techniczrgjtdlogéw systemowych) posiageggo dopuszczenie:
klasyfikacje techniczne NR 01561/14/R58NK/03/PLR 1561/14/R58NK/1+3/etap Il -PL, raporty z bada
15-001458-PR01+04.

Drzwi powinny charakteryzowsasic nastpujacymi parametrami:

- przepuszczalnig powietrza — klasa 3 wg PN-EN 1026:2001

- wodoszczeln& — klasa 8A wg PN-EN 1027:2001

- odporna¢ na obcizenie wiatrem drzwi klasa C3 wg PN-EN 12210:2001
- odporng¢ na uderzenie wiatrem: spetniona dla +1800Pa, 2800

- odporn@d¢ na skecanie statyczne klasa 4 wg PN-EN 1192:2001

odporn@g¢ na obcizenia statyczne, pionowe dziajeg w ptaszczinie skrzydta klasa 4 wg PN-EN
1192 2001
- odporng¢ na uderzenie ciatem ghikim i ciezkim klasa 4 wg PN-EN 13049:2004
- odpornd¢ na uderzenie cialem twardym klasa 2 (od strony mggnanej) i klasa 4 (od strony zewinznej)
wg PN-EN 1192:2001
- glebokas¢ profili wynosi min. 78mm
- wspotczynnik prznikania ciepta Uw1,2 W/m2K
- kolor profili RAL wg palety min. 7 kolorow
- szklenie przezierne bezpieczne np. 6 mm StoprapWiS0T pos.2 - 16 mm Argon 90% - 6 mm Planibel
Clearlite - 16 mm Argon90% - 44.2 Stratobel iplugpTlL.1 on Clearlite + Planibel Clearlite pos.5;

- okucia powinny by dostosowane dogiaru wkasnego skrzydet oraz do ofyen eksploatacyjnych;

2.4 Slusarka aluminiowa wewretrzna bez odporndci ogniowej

Zaprojektowano konstrukcje w systemie PONZIO PE Beofile z ksztattownikéw aluminiowych w
systemie jednokomorowym bez izolacji termicznejzganaczonym do wykonywania elementéw zabudowy
wewretrznej:
- gtebokas¢ profili wynosi min. 52mm
- kolor profili RAL wg palety min. 7 kolorow
- szyby bezpieczne;
- drzwi naley wyposay¢ w zamek standardowy, klamlobustronnie, zawiasy nawierzchniowe. Okucia
powinny by dostosowane dogiaru wlasnego skrzydet oraz do afyen eksploatacyjnych.




- drzwi do pomieszczesanitarnych wyposane w samozamykacze,
- do wszystkich drzwi nafsy zapewnt odboje wg systemu:

2.5 Slusarka aluminiowa przeciwpazarowa.

Zaprojektowano konstrukcje drzwiowe na podstawistaypu PONZIO PE 78El przeciwpsrowe lub
innego rownowanego. Profile z ksztattownikéw aluminiowych z priseka z poliamidu zbrojonego wiéknem
szklanym. W przypadku wyrobéw o klasie odpdwgioogniowej EI15+EI30 ksztattowniki aluminiowe
wypetniane § izolacyjnymi wktadami ochronnymi wykonanymi z phgipsowo — kartonowych GKF lub
silikatowo — cementowych PROMATECT-H w komorz&odkowej lub wkiadami wykonanymi z
glinokrzemianéw PALSTOP PAX w e¢g#ci komory srodkowej. Dla uzyskania odporém ogniowej w klasie
EI60 ksztattowniki aluminiowe nalgy wypeini izolacyjnymi wkiadami ochronnymi wykonanymi z piyt
gipsowo — kartonowych GKF lub silikatowo — cemenyotv PROMATECT-H we wszystkich trzech komorach
lub wktadami z glinokrzemianéw PALSTOP PAX weézi komorysrodkowe;j.

- glebokas¢ profili wynosi min. 78mm

- kolor profili RAL wg palety min. 7 koloréw

- szyby bezpieczne ognioodporne w odpowiedniej klasie

- Okucia powinny b§ dostosowane do giaru wtasnego skrzydet oraz do ofzenn eksploatacyjnych. Drzwi
przeciwpaarowe nalgy wyposay¢ w samozamykacze.

Okna trzyszybowe, wypogane w nawiewniki higrosterowane. Ze wadli na maliwos¢ przegrzewania
pomieszczé od strony potudniowo-zachodniej naje stosowd szklenie chronice przed nadmiernym
nagrzewaniem (np. Cool-Lite SKN 172, lub PilkingtoBuncool). Aluminiowe okna wykonane w
tréjkomorowym systemie. Ze wzglu na wysokie wymagania akustyczne zastosowano oy o wysokiej
izolacyjnasci akustycznej (40 dB), wyposgane w nawiewniki akustyczne umieszczone w specialpyofilu
nadokiennym oraz wprowadzono dodatkowy fartuchynkowanej blachy stalowej, na obwodzie catego okna.
Styk okna zesciam jest zabezpieczony fartuchem z samoprzylepnej ERDM, ktorej pod oknem paotono
dwie warstwy. Jednpokryto zelbetowy $ciare, za& drugy wypuszczono IZno na ocieplenie, dodatkowo za-
bezpieczajc je przed zamakaniem.

2.6 - Okna piwniczne z PCV

Okna o profilu pgcio lub trojkomorowym o szerokoi profili min. 65 mm uchylne, z ogranicznikiem
otwarcia. Maksymalna waré wspétczynnika U dla calego okngcknie ze stref krawedziowg szyby 1,1 W/
m?K . Szyba wewsgtrzna matowa, szyba zewtrzna w klasie odporroi P2. Obudowa zewtrzna okien wg
systemowych rozwzan z odprowadzeniem wod deszczowych, z &«rat poziomie chodnika z systemem
antywlamaniowym. Krata wypetniona w siatk oczku do 10 mm. System kraty i siatki zabezpagzprzed
korozja w klasie korozyjnéci min. C3. Obudowa oraz krata na alieinie w klasie A oraz dopuszczeq
przejazd samochodéw osobowych. System obudowy okiewnicznych z odwodnieniem do instalaciji
kanalizacji deszczowej z zaworem zwrotnym. Kolbudowy okien piwnicznych biaty lub pokrewny.

3 Sprzet

Ogdblne wymagania dotygee sprztu podano w 00 -Specyfikacji Ogolne. Sgrdo wykonania montai
stolarki budowlanej. Wykonawca przyptijagcy do montau stolarki budowlanej, powinien wykazasi
mozliwoscig korzystania z elektronagdzi i drobnego spktu budowlanego.

4 Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w 00 -Specyfikacji Ogolne;j.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinmaviera wszystkie elementy przewidziane narm
lub projektem indywidualnym. Elementy do transpomalery zabezpieczy przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przezyhiera przy
zabezpieczeniu przed uszkodzeniami, przesigm lub utrag statecznéci.

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinzabezpiecZa elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywiasie w pomieszczeniach i magazynach pétotwartych i zaetkch, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmazfieymi.

Transport stolarki budowlanej nale wykona zgodnie z wymogami normy PN-B-05000 Okna i drzwi.
Pakowanie i transport.

Srodki transportu powinny zabezpieézazatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Przewaona stolarka powinna Byustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyralstawione w
srodkach transportowych naletaczy¢ w bloki zapewniajce stabilné¢ i zwartas¢ tadunku oraz zabezpieazy
przed ich przemieszczaniem.

W czasie transportu materialy powinnycbgabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniemogo




malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:
- §ciste ich ustawienie w gdach;
- wypetnienie wolnych przestrzeni wedach elementami rozpiesaymi;
- usztywnienie rgdow za pomog elementéw mocuygych i rozpierajcych;
- usztywnienie blokéw za pomgprogéw;
Zabronione jest przegganie niezabezpieczonych elementéw po padto
Konstrukcje slusarskie nalgy uktad& w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desBierwszy
element powinien le¢ na podktadach na wyréwnanym paogiov odlegtéci min. 30 cm od gruntu.

5 Wykonanie robot

Warunki ogolne zawarto w Specyfikacji Technicznegdej. Roboty naley wykon& zgodnie z
wytycznymi Dokumentacji Projektowej oraz wbudawazamontowd zgodnie z wytycznymi : Projektanta,
Producenta, Inspektora Nadzoru, Konserwatora Zafytk

5.1 Wykonanie — wytyczne szczegbtowe

5.1.1 Stolarka okienna

- przed osadzeniem stolarki najesprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza i stan powierzchni ggarkow,
do ktérych ma przyledgaoscieznica i stan techniczny montowanych okien;

- w przypadku stwierdzenia wad lub zabruizécieza naley naprawé i oczysci¢, w przypadku okien wady
niezwitocznie zgtosi do Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru.

- jako dopuszczalne przy odchytki wymiardéw otworéw okiennych przgianach murowanych z wypraw
tynkows : nie wicksze nk 2 mm na 1 m wysokei okna, jednak nie wcej niz 3 mm na catej diugai
elementow écieznicy.

- skrzydfa winny rozwiera si¢ ptynnie, a okucia dziatabez zahamowa dociskajc przy zamykaniu
skrzydta @cieznicy.

- przed trwalym zamocowaniem dok@nsprawdzenia ustawieniagaeznic w pionie i poziomie i dokorga
ewentualnej regulacji;

- oscieza mocowd za pomog kotew lub hakéw do otworéw co 75 cm, a przy aah co 30 cm.

- zamocowane okno naig uszczelni pianka montzowa.

- po osadzeniu natg odpowiednio wyréwnazapravg cementow ze spadkiem na zewinz;

- wyréwna ubytki w tynku, pomalowa

5.1.2 Montaz stolarki drzwiowej.
Warunki przysipienia do robot:
- przed przysipieniem do montau stolarki naley sprawdzt wymiary otworéw;
- przed przysipieniem do montau stolarki naley sprawdzt jakos¢ elementdéw i innych materiatow
pomochiczych.
- naley przestrzega zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarkeomaha. Okna i drzwi oraz
wytycznymi producenta piyt gipsowo - kartonowych aspekcie wbudowywania stolarki budowlane w
przegrody g-k.
- sprawdzenie i przygotowanigaezy do osadzeniasgieznic.
- zabezpieczenie elementéw budynku gmygh ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki.
- ustawienie i zakotwieniesoiezy i elementéw stolarki.
- wypetnienie wticiwg pianky (zwrdcié uwag: na prodzaj pianki przy monta drzwi przeciwpaarowych)
szczeliny mgdzy dciezg i oscieznica.
- wypehianie silikonem ztzy,
- usungcie zabezpiecZei resztek z montau,
- osadzenie skrzydet drzwiowych i sprawdzenie ichydamia i otwierania gi

Oscieznice aluminiowe powinny kiyosadzone zgodnie z instrukeybudowania. Do mocowania nie wolno
uzywaé zadnych materiatéw, ktére mogltyby uszkadeibudowywane wyroby. Przed wbudowaniegtieznic
nalezy sprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylégscieznica. W
przypadku wysipowania wad w wykonaniu soieza lub zabrudzenia powierzchniaeza. Gcieze naley
oczysci¢ i naprawk. Oscieznice powinny by dostatecznie zakotwione w przegrodach budynkuwitg@owinny
by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia gabfii przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowanezgale
zabezpieczy przed przesuntiem s¢ az do uzyskania wymaganej wytrzymeédo nasciskanie, nie mniej jednak
niz 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokdicieznicy naley dostosowé do spodziewanej rozszerzadod
elementu metalowego.

Kotwy powinny by dodatkowo zabezpieczone powdontykorozyjm. Kotwy w cscieznicach powinny
by¢ tak umieszczone, aby ich ogistod progu i nadpt@ nie byt wikszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie




przekraczat 800 mm. Ustawieniéc@eznicy w wysokaci otworu naleéy dokona z uwzgkdnieniem gtbokasci
wpuszczenia &ieznicy poniej poziomu podiogi.

Miedzy powierzchnj profili oscieznic a tynkiem lub ing zewretrzng warstwy licowg nalezy pozostawd
szczelig ok. 5 mm, ktég po zakaczeniu robdt wypetnia sitrwale plastyczg mag uszczelniajcg. Podczas
rob6t tynkarskich nalg sprawdzi polozenie @cieznicy, wypionowanie, aby moc zawczasu poprawi
ustawienie i usut wszystkie zbdne wycieki zaprawy przed zywianiem i twardnieniem.

W sprawdzone i przygotowanéaieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach malestawt stolarle na
podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lubwdrnalezy sprawdzé sprawndé¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzefezy uszczelni pod wzgédem termicznym. Szczelina
pomiedzy oknem &@ciam wypetniana jest materiatem uszczelgigim w postaci pianki.

Osadzenie parapetow wegrznych.

Osadzenie parapetow najewykonywa po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nglevyku¢ w pionowych
powierzchniach €riezy bruzdy dostosowane do grdlsoparapetu. Dla parapetow ogkszym wysg¢gu naley
osadzt w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawiameodlegiadci nie wieksze nk 1,0m. Naley
wyréwna zapravg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pongesnia i osadzi parapet na piance
montaowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetéw kdae parapetdw mage styk z ramp okienry i
murem naley zaszpachlow@asilikonem. Przy osadzaniu parapet aglevsura¢ we wigb w ramie écieznicy.
Styk parapetu z okneng¢iang uszczelni silikonem.

6 Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w 00 Specyfikacji Ogdlinej.

Czestotliwosé oraz zakres badastolarki powinien by zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna
i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbéor

W szczegolnéci powinna by oceniane:

- jakos¢ materiatldw z ktorych stolarka zostata wykonana.

- prawidtowas¢ wykonania z uwzgldnieniem szczeg6téw konstrukcyjnych.

- sprawndc¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz fijokowania ok,
- pion i poziom zamontowanej stolarki,

- wodoszczeln& przegréd.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powiby wicksze nk 2 mm na 1 m wysokai, jednak
nie wiecej niz 3 mm na catej diugri elementéw écieznicy. Odchylenie écieznicy od ptaszczyzny pionowe;j
nie maze by wigksze nk 2 mm.

Ré&znice wymiaréw przeinych nie powinny by wieksze n:

- 1 mm przy diugéci przekytnej do 1 m.
- 2 mm przy diugéci przekytnej do 2 m.
- 3 mm przy diugéci przekitnej powyzej 2 m.

Warunki bada materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatpawinny by wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowkek prowadz kontrole jakdci prowadzonych przez siebie robét, niezale od
dziataa kontrolnych Irkyniera.

Dostarczag na plac budowy stolagknalezy kontrolowa pod wzgédem jej jakdci. Kontrola jakdci
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiatiag@g wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli
jakasci powinny by zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085.

Kontrola jakdci wyrobéw szklarskich powinna bByprzeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w
normie PN-72/B-10180 i wytycznymi producenta okieinzwi.

7 Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w 00 Specyfikxgpine;.

Jednostka obmiarapjest nf - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki $wietle cicieznic,( okna i drzwi,
scianki aluminiowe oszklone) lub szt saeznice stalowe

Wielkosci obmiarowe okréda sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian
zaakceptowanych przezzamiera i sprawdzonych w naturze.

8 Odbior robot

Roboty kedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i STzelie zostaty wykonane zgodnie z
specyfikacg, dokumentagj projektovs i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Odbidr podiaa naley przeprowadi bezpdrednio przed przyspieniem do robét.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektows. ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglnieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywmeniki. Wymagania przy
odbiorze okréla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Oknawd

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sgrawiu podlega:

- zgodnd¢ z dokumentagjtechnicza.




rodzaj zastosowanych materiatow,
- prawidlowas¢ montau.
pion i poziom zamontowanej stolarki,
pion i poziom zamontowanego parapetu.
9 Podstawa ptatndci
Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej STatias¢ nalery
przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakaosci robot.
Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostarczenie materialtéw na miejsce wbuddavan
- wykonanie montau
- uporzdkowanie stanowiska robét
- niezkzdne pomiary i badania

10 Przepisy zwhzane

10.1 Normy

- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Véigania i badania.

- PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywattasport.

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badasizhniczne przy odbiorze.
- PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

- PN-B-91000: 1996 | Stolarka budowlana. Okna i drawrminologia

10.2 Inne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawich Tom |

- Instrukcje producenta

ST - 11 Specyfikacja techniczna — podia i posadzki

1 Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS4 wymagania techniczne dotyoez
wykonania podtay i posadzek w ramach budowy budynku biurowego wedfdwiu przy ul. Trzebnickiej

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiia
robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn@&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie podiay i posadzek w ramach inwestycji okienej w pkt. 1.1 W skiad tych robét wchadav
szczegOlnéci wszystkie czynnéei umazliwiajgce i magce na celu wykonanie podia i posadzek w obiekcie
objetym projektem.

Wykonanie podiga z kruszywa betonu C8/12, izolacji przeciwwodnglapy termozgrzewalnej, izolacji
termicznej z polistyrenu ekstrudowanego, wylewkineatowe zbrojone, ukenie ptytek ceramicznych, greséw,
konglomeratéw, panelowych i drewnianych

Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie padigpod posadzki wykonanie samej posadzki zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej

1.3.1 Posadzki piwnic.

- konglomerat gr. 3 cm.

- jastrych cementowy gr. 5 cm zbrojony przeciwskureaa betonu C 20/25

- folia PE gr. 0,3 mm

- styropian gr. 4 cm

- papa asfaltowa zgrzewana na osnowie z wtokninyeptibwej modyfikowana SBS 2x na zagruntowanym
mag asfaltowo-kauczukogvpodktadzie

1.3.2 Posadzki na stropach monolitycznych

- konglomerat gr. 2 cm/ panele drewniane gr. 2 cytkpteramiczne

- jastrych cementowy gr. 5 cm zbrojony przeciwskureaa betonu C 20/25
- folia PE gr. 0,3 mm

- styropian o podwgszonej izolacyjnéci akustycznej 5 cm + 9 cm




1.3.3 Posadzki klatki schodowe;j
- konglomerat gr. 3 cm.

1.3.4 Taras

- deski tarasowe z drewna egzotycznego (np. bangkitaiassaranduba) ptytko ryflowane 21x145mm (np.
deska tarasowa i-DECK), dodatkowo bejcowana (TEAlcalenie kolorystyczne); mocowane w technice
klipsowej OSMO do impregnowanych legaréw z tegmesgo gatunku drewna 30x50 w rozstawie co 30/40cm
- izolacja przeciw wodna zywica epoksydowa typu IZOHAN epoxy EP-602 na padi@aagruntowanym
typu IZOHAN epoxy EP-601 - 0,2cm

- warstwa dociskowa z betonu klasy min. C20/25 -5 cm

- warstwa separacyjna - folia PE 2 mm

- termoizolacja z ptyt typu PIR - 12cm

- paroizolacja — 3 mm

- warstwa spadkowa z zaprawy typu IZOHAN renobudOR-ha warstwie szczepnej typu [ZOHAN
renobud R-102 - 0,5-4,4cm

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowkizujagcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygze robot zawarto w Ogolnej Specyfikacji Techniczriwjykonawca robot jest
odpowiedzialny za jaké wykonania robot oraz ich zgoditoz dokumentagj projektows, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2 Materiaty
2.1 Warunki og6lne dotyczce materiatow

Ogdblne wymagania dotygee materiatdw zawarto w Ogolnej Specyfikacji Tecknij. Wykonawca rob6t
jest odpowiedzialny za zapewnienie i wbudowanie emiaibw o widciwosciach zgodnych z zapisami
dokumentacji projektowej, ST i poleceniamiyniera i Inspektora Nadzoru.

2.1.1 Woda

Wg PN-EN 1008:2004 do przygotowania zapraw stosomazna kads wode zdatry do picia, wod
ujmowary z rzek, jezior i innych naturalnych rezerwuaroéwdyostodkiej. Niedozwolone jestzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eamjicych ttuszcze organiczne, oleje i zawiesiny ilaste.

2.1.2 Piasek

Wg PN-EN 13139:2003 piasek powinien speinigymagania obowgzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegOInéci :
- nie zawierd domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a w mianowicie :piasek drobnoziami<,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1, mm, piasek gruboziarnisty-2,0 mm

2.1.3 Cement
Przy doborze cementu najestosowa sic do normy PN-EN 191-1:2002

2.1.4 Plytki, konglomerat, kleje, zaprawy, warstwy wyrowrnujace.

Uzyte materiaty powinny hyzgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupiprzez Wykonawge
materialy powinny b§ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przezadmstlub producenta w
aktualne swiadectwo kontroli lub atest. Ceramiczne plytki lsmlone musz odpowiadéd wymaganiom
aktualnych norm pastwowych lubdwiadectwom dopuszczenia ich dostosowania w buddwigc

Piytki i ksztattki szkliwione powinny mieczerep drobnoporowaty, gtagk ISnigca powierzchrg licows
(pokryty szkliwem), a strom montazowa — nieszkliwion, Zeberkowan. Nasikliwosé ptytek nie powinna by
wicksza ni 14%.

Do mocowania okfadzin ceramicznych do padianazna stosowd w zalenosci od rodzaju podia,
miejsca zamocowania, warunkéw eksploatacyjnych oredzaju elementéw oktadzinowych, zaprawy
cementowe marki 80 lub 50, oraz zaprawy polimerewoementowe. Na dokladnie wyréwnanym padito
mozna stosowé takze kleje. Dobor kleju i zaprawy musi uwedhia® rodzaj ptytek i podiga — powinien by
zgodny z wytycznymi producenta i zaémiami danego systemu oktadzin.

Wszystkie zakupione ptytki mugzpoza wyej wymienionymi cechami technicznymi, spethiaszystkie




zalazenia ugte w dokumentacji projektowej architektonicznej

2.1.5 Panele parkietowe
Materialy stosowane do wykonywania paneli podiogclvgowinny posiada
- aprobaty techniczne lub bprodukowane zgodnie z obaaiujagcymi normami,
- certyfikat lub deklaracje zgodéa z aprobaf techniczig lub z PN,
- certyfikat na znak bezpieazstwa,
- certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzogn do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdagk termin przydatngci do stosowania.
- sposob transportu i skltadowania powinient lagodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obaaany jest posiadana budowie petndokumentagj dotyczca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania trely&tadzinowych.

2.1.6 Pozostate materialy
Wszelkie inne materialy konieczne do wykonania wideianych niniejsz specyfikacy prac, w
szczegOInéci
- listwy dylatacyjne i wykéczeniowe,
- $rodki ochrony paneli
- $rodki do usuwania zanieczyszéze
- $rodki do konserwacji panel
Wszystkie ww. materialty mugzmie¢ wlasnéci techniczne okrdone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

3 Sprzet

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu, zgodnego z zapisami Specyfikacji Ogolnej,
gwarantujcego zapewnienie wymaganej jakbrobdt. Sugeruje siuwzgkdnienie wymaga i wytycznych
producenta w zakresie prac przy wykonywaniu podadpediég danego systemu. Liczba i wydaihsprztu
powinna gwarantowawykonanie robot zgodnie z zasadami ékoeymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru.

4 Transport

Ogolne warunki Transport zawarto w Ogélnej Spe@djkTechnicznej.

Kazda partia wyrob6w lub materialdw powinna zawéeveszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedna normg. Elementy mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transport, zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przeswiem oraz utratstatecznéci. Dotyczy to rownie narzdzi oraz urzdzei. Analogicznie
powinien przebiega transport materiatu i spgs w obgbie placu budowy. Dodatkowo uwzghi¢ uwagi
zawarte w pkt. 2.

5 Wykonanie rob6t

Podstawowe warunki zawarto w Specyfikacji Technégz@godlnej. Roboty naly wykona zgodnie z
wytycznymi Dokumentacji Projektowej oraz wbudawiazamontowa zgodnie z wytycznymi : Projektanta,
Producenta, Inspektora Nadzoru.

Oktadziny wewatrz budynku ména wykonywa po:
- wykonaniu rob6t budowlanych, jak: pode pod posadzki, osadzeniécieznic drzwiowych i okiennych,
szafsciennych, okucie i dopasowanie stolarki itp.,
- wykonaniu robét tynkowych oraz robdt malarskich pawierzchniachsécian, na ktorych nie duolzie
wykonywana oktadzina,
- wykonaniu rob6t instalacyjnych, z vagkiem tzw. bialego monta i zal@zenia armatury éwietleniowej,
- wykonaniu rob6t podtogowych bez zamocowania listerypodtogowych.

5.1 Zasady wykonywania okfadzin ceramicznych, z gresuterrakoty i innych oktadzin z kamieni
sztucznych

Posadzki z ptytek ceramicznych, konglomeratu, gréswakoty nalgy wykonywa zgodnie z projektem,
ktéry powinien okréli¢ konstrukcg podtogi, wytrzymatéé podktadu rodzaj i gatunek plytek, a w odniesiedou
posadzek o wkziwosciach chemoodpornych — wymagane materiahgacdnia i spoinowania ptytek oraz do
wykonania izolacji chemoodpornejzgdi nie stanowi ona rozwiania typowego. Projekt powinienztekresli¢
wielkos¢ spadéw posadzki, rozmieszczenie wpustéw podioghwymaz szczelin dylatacyjnych. Posadzki z
ptytek kamionkowych naley uktad& na podktadach okéonych w projekcie z tymze:
- posadzki zwykte na podktadach: cementowych o wyiragici na sciskanie co najmniej 25 Mpa, a na
zginanie co najmniej 8 Mpa




- posadzki zewgtrzne na podktadach cementowych o wytrzyndeit@o najmniej 30 Mpa, a na zginanie co
najmniej 8 Mpa

- spadki posadzki zewtrznej powinny mié spadki nie mniejsze hil1,5%, z tym ,ze odlegtd¢
najmniejszego punktu wododziatu od wpustu podioggweie powinna by wicksza nk 4 m.

Do wykonania posadzek z plytek gresu (terrakotyyvipoy by stosowane materialy odpowiageg
polskim normom i posiadg@ie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Oktadziny posadzkowe ukiaélana gotowych specjalnych klejach zgodnie z projekf@o wykonywania
posadzek z ptytek nima przysipi¢ dopiero po zakiczeniu robét budowlanych stanu surowego i robét
tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébeignieniowymi instalacji.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje piosadzki z ptytek naky utrzymywa temperatug zgodnie z
zaleceniami producenta klejow i spoin. Posadzkaimpuavby wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy
typu i gatunku, jeeli projekt nie przewiduje inaczej. W miejscach glriegu dylatacji konstrukcji budynku
powinna by wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W pm&ade spadkiem szczelina dylatacyjna
powinna by wykonana na linii wododziatu. Ptytki o wymiaracBQx100 mm i wg¢ksze powinny b§ wilgotne,
lecz nie catkowicie nasycone wpdPowinny by zanurzone w wodzie bezfgednio przed zastosowaniem na
przechg kilku sekund. Plytki naklejane na papier ukladalsez zwikania, lecz na rzadkiej zaprawie. Papier
taczgcy arkusze powinien kiyusunety bezpdrednio po utéeniu plytek przez odspojenie po przaiej arkusza,
po uprzednim nawikeniu papieru. Spoiny milzy ptytkami powinny mié szeroké¢ umazliwiajgcg doktadne
wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szerg&aspoin powinna by jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu.
Spoiny powinny przebieggprostoliniowo.

Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej p@vinno wynost wigcej nz 2 mm na 1 m i 3 mm na
catej diugaci lub szerokéci pomieszczenia. Do wypetnienia spoinzna przysipi¢ dopiero po kilku dniach od
utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka powinrdazioglizona wod. Po lekkim stwardnieniu zaprawy
spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnisgazki powinna by doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna bya catej powierzchriicisle pohczona z podktadem.

Posadzk z ww materialdw oktadzinowych nale wykonczye przy scianach lub innych elementach
budynku cokolikiem z danego materiatu okladzinowggeeli projekt nie przewiduje aycia specjalnych
ksztattek cokotowych. Przy posadzkach zew. wysékokotu nie powinna kiymniejsza ni 15 cm.

Posadzka powinna byczysta. Ewentualne zabrudzenia zaprdwb kitem naley usuryé niezwlocznie w
czasie ukladania plytek. Posadzka uktadana na wapnao umyciu powinna kiydodatkowo zmyta 5-proc.
roztworem kwasu solnego w celu usioid nalotu wapiennego Powierzchnia posadzki powioytaréwna i
stanowt ptaszczyza poziony albo o okrélonym pochyleniu (spadku). Nierowém powierzchni mierzone jako
przeswity migdzy dwumetrow faty a posadzk nie powinny wynosi niz 5 mm na calej diudgai iaty.
Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyznioptg lub od ustalonego spadku nie powinné byeksze
niz £ 5 mm na calej diudai i szerokdci posadzki

5.2 Wykonywanie posadzek z paneli podtogowych

- Roboty wykladzinowe naly wykonywa w temperaturach nie z8zych nk +5°C i temperatura ta powinna
utrzymywa si¢ w ciggu catej doby.

- Wykonane wyktadziny naly w ciggu pierwszych dwéch dni chréniprzed nastonecznieniem i
przewiewem.

- podiaza pod panele wykonanesdrie z zaprawy samo poziomagj. Podktady z zaprawy cementowej
powinny mi€ wytrzymaltad¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3aMPowierzchnia
podkiadu powinna hyzatarta na ostro, bez rakéwekpigé i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek i odpylona.
Niedopuszczalnegszabrudzenia bitumami, farbamirodkami antyadhezyjnymi.

- dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptagzoy poziomej nie mae przekracza5 mm na catej
diugcici taty kontrolnej o diugé&ci 2 m.

- w podktadzie naley wykon&, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatak@instrukcyjnej i
przeciwskurczowe;.

- wewmntrz budynku pola dylatacyjne powinny réieymiary nie weksze nk 5x6 m

- dylatacje powinny b§ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét shapkonstrukcyjnych oraz w
styku r&nych rodzajéw wyktadzin

- szczeg6lowe informacje o ukladzie warstw podiogdwyaevielkasci i kierunkach spadkéw, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innychheatow powinny b§ podane w dokumentacji projektowe;.
Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

- dwzym utatwieniem przy wykonywaniu paneli ma zastosoieebezpérednio pod wyktadzig warstwy z
masy samopoziomagej. Warstwy (,wylewki") samopoziomafe wykonuje si z gotowych fabrycznie
sporadzonych mieszaneicisle wedtug instrukcji producenta.

6 Kontrola jako $ci




6.1 Zasady kontroli jakosci
powinny by zgodne z wymogami i wytycznymi Producenta, Dokutaejn Projektowej, Dokumentacji
Technologiczno — Ruchowej materiatow i sfitzi zaleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2 Odbiér podkitadu

Odbiér powinien b¥ przeprowadzony w nagiujacych fazach robot
- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izojiagm
- podczas uktadania podktadu
- po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu bath wytrzymaléci na sciskanie na prdébach
kontrolnych;

Odbidr powinien obejmowa
- sprawdzenie materiatow;
- sprawdzenie prawidtowgi utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnymejigest wymagana;
- sprawdzenie w czasie wykonania podkiadu jego gibe dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu:
badania naley przeprowadz metod, przektuwania z doktaddoig do 1 mm
- sprawdzenie wytrzymaioi podktadu naciskanie i zginanie przez ocghaboratoryjnie przeprowadzonych
bada prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykdaampodkiadéw; badania powinny by
przeprowadzone dla podktadéw cementowych. Badamiarmy by wykonane nie rzadziej hil raz na 500 fn
podkiadu;
- sprawdzenie rowrigi podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejstakierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej odchylenia stanowde przéwity micdzy tat i podiazem naléy mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm
- sprawdzenie odchyte od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej dkoeym spadkiem za pomgc
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylemalezy mierzy z doktadnécia do 1 mm
- sprawdzenie prawidlowigi osadzenia w podkiadzie elementéw dodatkowychuétgw podiogowych,
ptaskownikéw lub ktownikow wzmacniajcych pohczenia posadzek, dzielych je na pola itp.) badania naje
prowadzé przez ogidziny
- sprawdzenie prawidtowai wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnygbrzeciwskurczowych
Sprawdzenie warunkéw przygienia do robét posadzkowych nalgpoprzeda badaniem:
- temperatug pomieszczé
- wilgotnos¢ wzgledng powietrza
- wilgotnos¢ podktadu

Badania temperatury powietrza nglevykona& za pomog termometru lub termografu umieszczonego w
odlegtaici 10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonyhtmdta ciepta

Badanie wilgotnéci powietrza nalgy wykona& za pomog hygrometru lub hygrografu umieszczonego w
odlegtasci 10 cm od powierzchni podkiadu.

Badania wilgotnéci podktadu nalgy wykona za pomog aparatu elektrycznego, karbidowego lub metod
suszarkowo wagoyv. Liczba miejsc pomiaru wilgotsoi powinna wynosi przy powierzchni podktadéw do 450
m? co najmniej 3 badania, dlazdych nasfpnych 150 m— dodatkowo jedno badanie.

Wyniki bada temperatury, wilgotnizi wzglednej oraz wilgotnéci podktadu powinny b§ wpisane do
dziennika budowy.

Odbiér kaicowy robét podtogowych

Sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektowo-kosztorysoav powinny by przeprowadzone przez
porownanie wykonanej podtogi z projektem techniemriyopisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajgmne
zgodndci na podstawie ogtizin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do kokRsji podtogi — na podstawie
protokotow odbiorow midzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakai uzytych materiatow.

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonamiaot (cieplnych, wilgotniiowych) naley
przeprowadz na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania podktadu i warstw izolacyjnych naterzeprowad na podstawie
protokétéw odbioru midzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania posadzki powinno &ydokonane po uzyskaniu przez posadzk
petnych widciwosci techniczno-iytkowych Odbiér posadzki powinien obejmaoiva
- sprawdzenie wygHu zewrtrznego; badanie naig wykona przez oceqwzrokowy
- sprawdzenie prawidtowgi uksztattowania posadzki
- sprawdzenie pgtzenia posadzki z podkltadem (przezedginy naciskanie lub opukiwanie)

- sprawdzenie prawidtowegi osadzenia w posadzce kratgkekowych, wkiadek dylatacyjnych itp. badania
nalezy przeprowaddi przez ogjdziny;

Sprawdzenie prawidtovéai wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badamiostopadii nalezy
wykona za pomog nacikgnictego prostego drutu i pomiaru odchyle doktadnécia 1 mm, a szerolk spoin
za pomog szczelinomierza lub suwmiarki.




Sprawdzenie wykiiczenia posadzki i prawidtowoi mocowania listew podtogowych lub cokotoéw; bagani
nalezy wykona przez ogdziny.

7 Obmiar robot

Jednostl obmiarovs robét jest: ilé¢ [m?] powierzchni wykonanej posadzki, podéo

llo$¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Dopuszcza giinne ustalenia zgodnie z umgwomiedzy stronami procesu inwestycyjnego.

8 Odbidr robot
Roboty podlegaj odbiorowi wg zasad podanych poi.

8.1 Odbiér materiatow i robot

- powinien obejmowa zgodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych
tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. pWzypadku zastrzen co do zgodnéci materiatu z
zawiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany laboratoryjnie.

- nie dopuszcza sistosowania do robét materiatdw, ktérych éeiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.

- nie naley stosowa réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwaramayj ).

- wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.2  Odbidr powinien obejmowaé:

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nate wykona przez oceqiwzrokows,

- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki, badaniesayalwykona przez oceg
wzrokows,

- sprawdzenie gruldci posadzki cementowej lub z lastryka rglgrzeprowadsi na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtovéoi wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badanrostoliniowdci nalezy
wykona za pomog nachgnietego drutu i pomiaru odchylez dokladnécia 1 mm, szerokéi spoin — za
pomog szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtovéoi wykonania cokolikow lub listew podtogowych; banika naley wykona przez
ocere wzrokows.

9 Podstawa ptatndci
Placi st za ustalonilos¢ n? posadzek i podity wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie pogio
- potozenie konglomeratu, paneli, ptytek, grysu,
- uporzdkowanie stanowiska pracy.
- wykonanie niezidnych badai préb

10 Przepisy zwhzane

10.1 Normy

- PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramicziseienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, déavosci

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymaganbadania przy odbiorze.

- PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i panele. Pobiergm&bek i warunki odbioru

- PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (tetalvych), klinkierowych i Lastrykowych paneli.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz matedatyjch wykonywania. Terminologia.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamyich tom 1 og¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét bwtbnych czs¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

ST - 12 Specyfikacja techniczna: instalowanie wyrdiw metalowych CPV 45421160-3, obrobki
blacharskie - CPV 45261210-9

1. Wstp




1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania techniczne dotyoez
instalowania wyrobéw metalowych oraz wykonania dleté blacharskich, w ramach budowy budynku
biurowego we Wroctawiu przy ul. Trzebnickiej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokumemprzetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t obych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii umazliwiajgce i majce na celu
instalowanie wyrobéw metalowych oraz wykonanie dtat6blacharskich, monta rynien i rur spustowych w
ramach inwestycji ok&onej w pkt. 1.1
C) wykonanie obrobek blacharskich

d) instalowanie i montaréznych elementéw stalowych w ramach dokumentacjigktojvej (np. balustrady,
skrzynki itp.)

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST $ zgodne z obowjzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotycgce robot zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jakéé wykonania robét oraz ich zgodnéé z dokumentach projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera i Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Warunki ogélne dotygze materiatow
Ogdblne wymagania dotycgce materialtbw zawarto w 0Ogolnej Specyfikacji Techrmiznej.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za zapewnienié wbudowanie materialtdbw o wigciwosciach
zgodnych z zapisami dokumentacji projektowej, ST poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.1.1 obrdébki blacharskie i odwodnienie dachu
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typvych systemow odwodnieniowych w postaci
rynien i rur spustowych posiadapcych Aprobaty Techniczne. Obrobki blacharskie powiny byé
wykonane z blachy cynkowej. Miejsce montau poszczegoélnych rodzajow blach zgodnie z projektem

2.1.2 Elementy metalowe;
€) balustrady zewgtrzne balkonow - systemowe ze stali nierdzewnejy(mavane) w kolorze naturalnym.
Wysokas¢ 1,20m.
f) balustrady klatki schodowej - systemowe, wys. rhiaOm. Stupki i pochwyty z rury okgtej @ 50,8x2 mm.
2.2. Materialy dodatkowe
t aczniki:
potaczenia spawane ;
potaczenia nasruby ;
taczniki systemowe;

2.2.1. Materialy do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali nierdzewnychj stagie si¢ spawanie elektryczne przy iyciu
elektrod otulonych wg normy: EN 1600/ISO 3581-A.
Elektrody powinno cechowd:
- zaSwiadczenie jakdci;
- spetniat wymagania norm przedmiotowych;
- opakowanie, przechowywanie i transport winny byg zgodne z wymaganiami obowizujgcych norm i
wymaganiami producenta.

2.2.2.Sruby




Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
- $ruby z them szdciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2003redniodoktadne klasy:
- dlasrednic 8-16 mm - 4.8-11;
- dla srednic powyzej 16 mm - 5.6-ll;
- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998;
- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
- wiasndsci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997;
- nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002;
- wiasnasci mech. wg PN-82/M-82054/09 - egciowo zast. PN-EN20898-2:1998;

- podkiadki okr agte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003;
Wszystkie hczniki winny byé cechowanesruby i nakr etki cechy umieszczone na gtéwkach.

3.Sprzet
3.1. Sprzt do montau.
Do montau konstrukcji stalowych i innych elementéw wyposaia ugtych w pkt. 1.3 mee by uzyty
dowolny sprzt mechaniczny i elektromechaniczny, pozwgdgjna zapewnienie wymaganej jdkbi estetyki
wykonania tych prac.

3.2 Sprzt do rob6t spawalniczych
stosowany spret spawalniczy powinien umaliwia ¢ wykonanie zhczy zgodnie z technologi spawania i
dokumentacjg konstrukcyjn g;
spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by wigksze jak 10%;
eksploatacja sprztu powinna by¢ zgodna z instrukci;
stanowiska spawalnicze powinny b§ odpowiednio urzdzone:
spawarki powinny staé na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych;
sprzet pomocniczy powinien by przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;
stanowisko robocze powinno b§ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwp@arowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznychswietlone z dostateczni wentylagj i powinno byé
odebrane przez Inspektora Nadzoru.
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3.3. Sprzt do obrébek blacharskich. Specjalistyczny spdekarski.
Liczba i wydajno$é¢ sprzetu powinna gwarantowat wykonanie robét zgodnie z zasadami ok&onymi
w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspekora Nadzoru.

4. Transport
Ogolne warunki Transport zawarto w Ogélnej Spe@djk Technicznej. Kada partia wyrobow lub
materiatow powinna zawietawszystkie elementy przewidziane projektem lub adpdnia normy. Elementy
mog by¢ przewaone dowolnymérodkiem transport, zabezpieczone przed uszkodzemerssurgciem oraz
utraty statecznéci. Dotyczy to réwnie narzdzi oraz urzgdzer. Analogicznie powinien przebie@aransport
materiatu i spregtu w obebie placu budowy. Dodatkowo uwzdhi¢ uwagi zawarte w pkt..2

5. Wykonanie rob6t
Podstawowe warunki zawarto w Specyfikacji Techngz@®go6lnej. Roboty naly wykona& zgodnie z
wytycznymi Dokumentacji Projektowej oraz wbudanmazamontowd zgodnie z wytycznymi : Projektanta,
Producenta, Inspektora Nadzoru.
5.1. Warunki wykonania obrébek blacharskich
5.1.1. Ogolne warunki dotygze wykonywania obrébek blacharskich
- obrobki blacharskie wykonane z blachy cynkowej powiny byé dostosowane do rodzaju pokrycia i
wielkosci pochylenia potaci dachowe;j
- &cianki ogniowe i ich styk z pokryciem papowym powiny byé zabezpieczone obrébkami blacharskimi
tak, aby byla zachowana dylatacja obwodowa
- dylatacje konstrukcyjne dachu i $cian powinny by¢ zabezpieczone w sposéb urhdwiaj acy
przemieszczenie ruchéw dachu w taki sposéb, aby napowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
Obrobki blacharskie do podtaza mocuje s¢ za pomo@ lutowania. Jednym ze sposobéw patzenia
blachy wykonuje sk na pojedynczy lub podwojny mbek lezacy i na zabki lub tapki. Styki z pokryciem
potaci mazna wykonaé na rabki lezace lub pohczenia systemowe. Obrébki komindbw magbyé z wydra i




bez wydry. Wywietrzaki dachowe, wywiewki kanalizacyne montowane g z gotowa obrébka dekarska.

5.1.2. Dodatkowe obrdbki
Dodatkowe obrébki wynikaja ze specyfiki lokalizacji projektowanego budynku.

5.1.2.1. Attyka
Obrébki blacharskie attyki zaprojektowano z blachy cynkowej utwardzanej dodatkiem tytanu gr.

min. 0,8 mm na uchwytach aluminiowych mocowanych a kotki do betonu. Blachy hczone za pomog
uszczelek elastomerowych. Namiki spawane po przelatnej.

Obroébki wysuniete 2,5 cm poza licosciany i minimum 8cm (do 10cm) poniej wywiniecia izolacji
(granica tynkéw), spadek w kierunku wewrtrznym.

5.1.2.2. Obrobki styku budynkow

Szczelire dylatacyjna miedzy budynkami nalezy zabezpieczy obrébkami z blachy cynkowo-
tytanowej gr. 0,8mm, zapewniagcymi catkowita szczelndé oraz mazliwosé przemieszczé z
wywinieciem na budynek gsiedni (wg rys. wykonawczych). Uskoki budynkéw gsiednich i ich
zréznicowana geometria wymagaj lokalnego dostosowania obrébek do istniggych warunkéw.

5.1.2.3. Obrobki tarasu

Wzdluz tarasu wykonat opierzenie z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,8mm wwyiniete do koryta
odwadniajacego podiaczonego do rur spustowych w pionie wewetrznym. Koryto wykonaé z wylewki
betonowej, izolowanej bitumicznie, wyldonej blachg cynkowo-tytanows.

5.2 Warunki wykonania monta elementéw stalowych
5.2.1. Organizacja robét
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udzialérodkéw, ktére zapewniy

osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

a)
8

9.

5.2.2. Wykonanie i montakonstrukcji metalowych :
5.2.2.1. Gicie

Brzegi po cieciu powinny by czyste, bez naderwd, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw
i rozpryskdw metalu po cieciu. Miejscowe nieréwngci zaleca s¢ zeszlifow&.

5.2.2.2 Prostowanie i gtie
Podczas prostowania i gicia powinny by¢ przestrzegane zasady dotyaze granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i gecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatlconym obszaeznie powinny

wystapié rysy i pekniecia.

5.2.2.3. Pajczenia spawane
przygotowanie do spawania:

. brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerakci 15 mm powinny by oczyszczone z rdzy,

farby i zanieczyszczé oraz nie powinny wykazywa rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
K at ukosowania, potaenie i wielka¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki pzyjmuje sie
wedtug wiasciwych norm spawalniczych. Szczelin miedzy elementami o nieukosowanych brzegach
stosowa nie wigksza od 1,5 mm

wykonanie spoin: rzeczywista grub& spoin maze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko
miejscowo dopuszcza gigrubos¢ mniejsza o 5% dla spoin czotowych, o 10% dla pozostatych;

10.dopuszcza si miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jdi wady te mieszca sie w granicach

b)

grubosci spoiny. Niedopuszczalnesspekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica
wymagania dodatkowe :

11.obrébka spoin;

12.przetopienie grani;

13.wymagam technologe spawania mae zalecg Inzynier wpisem do dziennika budowy.

c) zalecenia technologiczne :

14.spoiny szczepne powinny bywykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrlcyjne;

15.wady zewretrzne spoin mazna naprawié uzupetiajacym spawaniem, natomiast pkniecia, nadmierng

ospowatd¢, braki przetopu, pecherze naley usumé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.2.2.4. Pajczenia n&ruby :




16.dlugosé sruby powinna by¢ taka aby mazna byto stosow@ mozliwie najmniejsza liczbe podktadek,
przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodz w otwor giebiej jak na dwa zwoje.

17.nakretka i teb sruby powinny bezpdérednio lub przez podktadke doktadnie przylegat do taczonych
powierzchni.

18.powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nalgtek i podkladek przed montazem pokryé
warstwa smaru.

19.§ruba w otworze nie powinna przesuwa sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.2.3.1. Elementy przeznaczone do mor#a lub ich czesci powinny byé czyste oraz zabezpieczone przed
korozja co najmniej w miejscach, ktére po montau beda niedosgpne.

5.2.3.2 Przed rozpoagxiem montazu nalezy sprawdzié:
- prawidtowosé wykonania konstrukcii;
- zgodnasé konstrukcji z dokumentacja projektowa, ST, zaleceniami Inspektora Nadzoru, wymaganiami
Inwestora lub Uzytkownika;
- mozliwo$¢ mocowania elementéw ddcian i posadzek
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania i mongal

5.2.3.3 Elementy powinny b¥ osadzone zgodnie z dokumentagjtechniczrg lub instrukcj a
zaakceptowan przez Inspektora Nadzoru.

a) Elementy powinny by trwale zakotwione wscianach budynku i posadzek

5.2.4. Osadzone elementy powinny lByzamocowane w sposéb zgodny z dokumentacprojektowa,
instrukcjami producenta w miejscach zgodnych ze sspwmg dokumentacjs, wskazanych przez
Inzyniera badz Inwestora lub Uzytkownika.

5.2.5 Szczegoly balustrad

Balustrady zewretrzne balkonéw projektuje sie jako systemowe ze stali nierdzewnej patynowane)
w kolorze naturalnym. Wysokas¢é 1,20 m. Podzialy dostosowane do podziatdw okien drzwi
balkonowych. Stupki mocowane od boku pod tynk. Pockyty z rury @ 45. Na kaicach wycofane w
nawigzaniu do linii elewacji. Stupki pasrednie pionowe.

Balustrady klatki schodowej systemowe, stalowe, ookowane i malowane proszkowo wys. min.
1,10 m. Stupki i pochwyty z rury okragtej g 50,8x2 mm. Mocowanie pochwytu regulowane. tUpki
mocowane do podiéa od boku pod tynk, za pomog kotew wklejanych HILTI M12.

6. Kontrola jakdci
6.1. Wymagania ogoélne
Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami i wytycznymi Producenta, Dokumeaciji
Projektowej, Dokumentacji Technologiczno — Ruchoweateriatéw i sprzetu i zaleceniami Inzyniera.

6.2. Wymagania odsaie obrébek blacharskich:

- obrébki blacharskie nalezy odbieraé tacznie z odbiorem pokrycia dachowego.

- roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego naley przeprowadzat dla tych robdt, do ktérych doskp pézniej jest utrudniony.
Dokonanie odbioru czsciowego powinno by potwierdzone w dzienniku budowy.

- badania koicowe pokrycia naley przeprowadzi¢ po zakaiczeniu robét po deszczu.

- do odbioru technicznego rob6t pokrywczych wykonawcgest obowhzany przedstawé:

a) dokumentacje techniczm

b) zapisy stanowace dokonanie odbiorow cegciowych podktadu oraz poszczegoinych warstw lub
fragmentow pokrycia

c) zapisy dotyczace wykonania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowaych materiatow;

- przed przystagpieniem do bada nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokétéw i zapiséw w dzienniku
budowy:

a) czy przygotowane podktady nadawatly gido rozpoczcia robét pokrywczych

b) czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedgijijakosci

c) czy zostaly spetnione warunki wykonania robot — zgine z niniejszymi warunkami technicznymi —
oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.




6.3. Wymagania odrdaie montau elementéw stalowych

Badanie materialdbw uwytych na konstrukcje nalezy przeprowadzié na podstawie zaiczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta, stwierdzajcych zgodndé z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.4. Badanie gotowych elementéw powinno obejnowa
sprawdzenie wymiaréw, wykaiczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnegopotaczai
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czsci ruchomych.
z przeprowadzonych bad# nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru.

6.5. Badanie jakai wbudowania powinno obejmowa
sprawdzenie stanu i wygidu elementéw pod wzgidem réwnasci, pionowdci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocovian
stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgodréé z dokumentach.

7. Obmiar robot
Jednostky obmiarowa robot jest:
ilosé¢ szt. zamontowanych elementéw wypogania;
m? dla obrébek blacharskich
llos¢ robot okrdéla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze, przy czym domeszs: inne ustalenia zgodnie z umgvpomkidzy
stronami procesu inwestycyjnego.

8.  Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w 00 — Speasjfikzgoine;.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektovs, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg tréci niniejszej Specyfikaciji,
dokumentacji projektowej, norm i przepisow daty kympozytywne.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci st w zgodnie z jednostkami wg punktu 7 za przygotaeiandostarczenie na miejsce manta
zamontowanie, oczyszczenie stanowiska pracy, wykierkoniecznych préb i bada

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy
PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blaghstalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badanie techniczne przy odbiaze.”
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokr¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cyku do
pokry ¢ dachowych ukladanych na eigtym podiozu.
PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok aakowych".
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wanki wykonania i odbioru.
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkovstali
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znadtali
PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostaveyali i wyrobdéw stalowych.
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokunmédw kontroli.
PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Gehowanie barwne.
BN-75/0644-22 Ksztaltowniki stalowe gte na zimno — zamkn¢te
Aktualne warunki wykonania i odbioru robot.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blactstalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokr¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cyn do pokryé
dachowych uktadanych na cigtym podtozu.
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonimych z
blachy miedzianej lub cynkowej.
PN-EN 504:2002 Wpyroby do pokr¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blaay




miedzianej ukladanych na ciglym poditozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokr¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowch ze stali
uktadanych na cagtym podiozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokr¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samorimych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornepa korozje. Czé&¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokr¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samorimych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornepa korozje. Cz&¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokr¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samorimych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornepa korozje. Cz&é 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokr¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samorimych z
blachy ze stali

odpornej na korozje, ukladanych na cagtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokr¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samorimych z
blachy aluminiowej, uktadanych na cihgtym podiozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane dur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagsa i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blhg. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane dynien p6tokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypd&ania z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania Instikcja producenta .
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2ST - 13 Specyfikacja techniczna: roboty malarski€PV 45442100-8

1. Wstkp
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrnepg/magania dotycgce wykonania i odbioru
robdt malarskich, wtych w dokumentacji projektowej budowy budynku bwego we Wroctawiu przy ul.
Trzebnickiej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokumemprzetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3. Dopuszza sé¢ odstpstwa od wymaga podanych w
niniejszej specyfikacji jedynie w odniesieniu do migch, prostych robét i konstrukcji drugorz ednych o
niewielkim znaczeniu i tylko w przypadku, gdy zachdzi pewndé¢, iz wymagania odndgnie prac i ich
efektow zostam spelnione poprzez zastosowania wdaiwych metod wykonania i przy przestrzeganiu

zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét olgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuy wszystkie czynnéci umozliwiaj gce i majace na
celu wykonanie powtok malarskich zwazanych z inwestycy jak w pkt. 1.1
W sktad tych rob6t wchodzi w szczegolniei:
a) przygotowanie powierzchniscian i sufitbw do malowania poprzez odkurzenie i ziycie.
b) gruntowanie wszystkich powierzchni przed ich malowaiem ;
c) malowanie farbami, wg. rodzajow i typow i krotnosci powtok zgodnych z wytycznymi projektu
architektonicznego.
1.1lelewacii
1.2scian wewnretrznych, zgodnie z ustaleniami projektu architektoricznego dla poszczego6lnych
pomieszczé;
1.3drobnych elementéw stalowych, drewnianych i innych

1.4. Okreslenia podstawowe
Powtoka malarska - warstwa ochronno — dekoracyjno izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy
przed wptywem warunkéw zewretrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-




dekoracyjng.

1.5. Ogoélne wymagania dotygee robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jaké¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraza
ich zgodnaé¢ z dokumentach projektowa, Specyfikacp oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczce robét podano w 00 — Specyfikacji Ogélnej

2. Materiaty

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie gmivych zestawéw malarskich posiadaicych
Aprobaty Techniczne dopuszczaice wyroby do stosowania w budownictwie. Na zastosawe zestawy
malarskie musi by¢ akceptacja Inzyniera.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowé& mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest zycie wéd
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawrajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mi€ postat cieczy o gstosci $mietany, uzyskanej przez rozcigczenie 1
czeSci ciasta wapiennego z 3 g&ciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszcze

2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost Iniany powinien by ciecz oleists o zabarwieniu od zéttego do ciemnobazowego i
odpowiadajaca wymaganiom normy paistwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnaitej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wtaciwosciach technicznych zblkonych do pokostu naturalnego, lecz
o krétszym czasie schrcia. Powinien on odpowiadd wymaganiom normy paistwowej lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2.4. Rozcieczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowd:
- wode — do farb emulsyjnych;
- terpentyne i benzyre — do farb i emalii olejnych;
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnychrodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z gaiadczeniem o jakdci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosawia;

2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleinie od ich rodzaju powinny odpowiad& wymaganiom norm paistwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mazna stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylulateksu butadieno -
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi mormach i §wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe:

a) Farba olejna do gruntowania og6lnego stosowania W@N-C-81901:2002
- wydajnosé¢ — 6 — 8 m2/dm3

- czas schnjcia — 12h

b) Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnosé¢ — 6 — 10 m2/dm3

c) Farby silikonowe;

d) Farby dyspersyjne;

e) Farby lateksowe;

f) Farby akrylowe - Wymagania dla farb:

- lepkosé: min 60

- gestosé: max 1,6 g/cm3

- zawartos¢ substancji lotnych w % masy max. 45%




- roztarcie pigmentéw: max 90 m

- czas schrgcia powtoki w temp. 200C i wilgotndci wzglednej powietrza 65% do osagniecia 5 stopnia
wyschniecia — max 2 godz.

g) Lakier do drewna, matowy

h) wielobarwna, odporna na uszkodzeniascienna powtoka wewrtrzna na bazie dyspersji akrylowej, do
wykonczaniascian wewrgtrznych w biurach, korytarzach, klatkach schodowych poczekalniach, np. w
systemie czterowarstwowym, z mdiwoscia wyboru kolorystyki z palety min. 30 barw ptatkéw i bazy,
naktadany natryskowo lub watkiem.

grunt - farba mineralna, gruntuj aca zwigkszajaca przyczepndé¢ do podiaza
- warstwa bazowa akrylowa stanowica farbe klejaca o op&nionym czasie schricia
ptatki koloryzuj gce nadapce ostateczg struktur ¢ produktu
lakier mineralny, matowy jako zabezpieczenie system

2.6. Srodki gruntujice

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zalea sk gruntowania, o ile swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie mlaje inaczej,

- na chtonnych podigach naley stosow& do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczorg woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiprzewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej,

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powerzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza)

2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania podia w celu zmniejszenia jego wskliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.7. Uwaga ogolna
Kazdorazowo przy wykonywaniu powtok malarskich danym ypem farby stosowé tylko i
wytacznie materiaty dodatkowe (np. rozciéczalniki, impregnaty do gruntowania, pigmenty itp.)tylko
takie, ktére dla danego typu farby wskazat i przewdziat producent.

3. Sprzt

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu, zgodnego z zapisami Specyfikacji Ogdlinej,
gwarantugcego zapewnienie wymagane] j&kb robo6t, z uwzgidnieniem wytycznych producentazylych
materiatow. Niemniej musi to byspecjalistyczny spet malarski, uwzgidniajacy specyfik danego typu farby i
podtaza.

4. Transport

Og0blne warunki transportu zawarto w 00 - OgolnegSgfikacji Techniczne;.

Kazda partia wyrobow, materialtdw powinna zawienaszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedny normy. Materiat i uradzenia mog by¢ przewaone dowolnym srodkiem transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesiam oraz utrat stateczngci.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogélne w stosunku do prowadzonych rolgodaie ze 00 — SpecyfikacjOgolny. Roboty
nalezy wykona zgodnie z wytycznymi Dokumentacji Projektowej oraytycznymi: Projektanta, Producenta,
Inspektora Nadzoru.

Jako szczegdtowe warunki wykonania rob6t malarskiayjac takie, jakie okréit producent wybranego
asortymentu farb. Prace przeprowddak, by uzyskaefekt przewidziany w dokumentaciji projektowe;.

5.1. Ogdlne warunki dotycce wykonywania rob6t malarskich

a) prace na wysokdci powinny by¢ z prawidtowo wykonanych rusztowai i drabin.

b) w przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mazliwosci zainstalowania rusztowa,
a prace malarskie wykonuje s z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. kladki) malarz
powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpiedstwa przymocowanym do
konstrukciji.

c) przy robotach przygotowawczych wymagajcych uzycia materiatow alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasta do tugowania powtok itp.) naley stosowa srodki ochrony osobistej:

- zabezpieczy oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub pparzeniem;




zabezpieczy skore twarzy i rak przez posmarowanie ich tlustym kremem ochronnym @z
wykonywa¢ prace w rekawicach;
uzywa¢ specjalnej odzigy ochronnej (buty gumowe, fartuchy);

5.1.1. Warunki ogolne przygpienia do rob6t malarskich

d)

a)

c)

przed przystapieniem do malowania naléy wyréwnaé i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczom do

malowania, naprawic uszkodzenia, wykon& szpachlowanie i szlifowanie jgeli jest wymagana dua

gtadkos¢ powierzchni.

roboty malarskie zewmntrz i wewnatrz budynku powinny byé wykonane dopiero po wyschrciu

tynkow i miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych mana wykona¢ po catkowitym i

ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw konstrgkjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w
scianach.

wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna byé uzalezniona od

zastosowanych materiatdw malarskich (zgodnie z zaleniami producenta) jednoczénie powinna by

nie wigksza niz to podano w danych ponie;j.

Rodzaj powtoki z farby Najwieksza wilgotnasé
poditoza, % masy
Farba wapienna 6
Farba klejowa lub kazeinowa 4
Farba olejna, olejnozywiczna i 3
syntetyczna (np. ftalowa)
Farba emulsyjna 4

wewnatrz budynku pierwsze malowaniescian i sufitbw mazna wykonywaé po zakaiczeniu robot
poprzedzajacych, a w szczegolniai po :

catkowitym zakonczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych z wygtkiem zatozenia ceramicznych
urzadzen sanitarnych, przyklejania oktadzin (np. tapet) oraz armatury oswietleniowej itp.

wykonaniu podktadow pod wyktadziny podtogowe;

utozeniu podtdg drewnianych (biatych);

dopasowaniu ok i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej;

drugie malowanie mana wykonywaé po:

po wykonaniu biatego montau;

utozeniu posadzek (z wyjtkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyiklowaniem posadzek
drewnianych z paneli, deszczulek i mozaikowych.

tynki przeznaczone do malowania powinny spetnianastepujace wymagania techniczne:
powierzchnia tynkéw powinna pod wzgédem dokladndici odpowiadaé wymaganiom podanym w p.
ST-08.08.03

wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny ly naprawione przed przyshpieniem do
malowania przez wypetnienie zapraw uszkodzonych miejsca zatarcie na réwno z powierzofa
tynku

tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mag stanowié podtoza w przypadku malowania farbami
krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny byé impregnowane zgodnie z
zaleceniami producenta farb;

przygotowana do malowania powierzchnia powinna by oczyszczona od zanieczyszave
mechanicznych (kurz, sadza tluszcze itp.) i chemioe (wykwity z poditaza rdza od zbrojenia
podtynkowego itp.) oraz osypugcych sk ziaren piasku.

podktady pod powtoke malarska powinny byé dostosowane do:

rodzaju podtoza;

rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobow malrskich);

miejsca i warunkéw malowania;

roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie niszej iz +5 C (z zastrzéeniem, aby
w ciagu doby nie nastpowat spadek temperatury ponkej O C) i nie wyiszej niz +22 C. Przed
rozpoczeciem rob6t malarskich nalery sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

roboty malarskie na zewnytrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w
okresie letnim podczas opadow atmosferycznych, porEs intensywnego nastonecznienia
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogod Niedopuszczalne jest malowanie
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.




gdy poditaze jest zbyt wysuszone, naky je lekko zwilzyé¢ (przed malowaniem farbami wodnymi lub
wodorozciaiczalnymi) woda za pomo@ pedzla i po okoto 30 min. przysapié¢ do malowania.

5.1.2. Przygotowanie powierzchni

a)

b)

c)
d)

powierzchnie podtary przewidzianych pod malowanie powinny by:

gtadkie i réwne, tzn. nie wykazupce nadrostéw betonowych, zaciekédw zaprawy lub mileka
cementowego; wszystkie wygpy od lica powierzchni naley skué, usumé lub zeszlifowa; dopuszcza
sie pojedyncze wgebienie o srednicy nie przekraczajgcej 5 mm i gkbokosci do 4 mm dla podtay
betonowych; w zakresie réwnéci tynki powinny spetnia¢ wymagania okrelone dla tynkow IV
kategorii wg obowiazujacej normy, z wyjatkiem malowania doborowego;

dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie myde przy pocieraniu diona, nie wykruszajace sg, bez
widocznych rys, sgkan i rozwarstwien,

czyste tzn. bez plam, zaoliwie plesni i innych zanieczyszcz#; w razie potrzeby naleyy je usumé
szpachellg lub pedzlem, zmy woda z detergentem i nasipnie sptuka¢ czyst wodg

dostateczne suche — wilgotréé podioza powinna by zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie mma
wykonaé przy uzyciu:

1) aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego;
2) metody suszarkowo - wagow;
3) papierkami wskaznikowymi Hydrotest;

5.1.3. Przygotowanie rinych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malovearewrgtrznego

2)
b)

c)

d)

b)

c)

d)

a)
b)

c)

a)

b)

powierzchnie elementéw lub konstrukcji betonowych gelbetowych powinny by:

oczyszczone z odstagych grudek zwhzanego betonu, a nadlewki i chropowat betonu usungte
przez skucie, a nastpnie przeszlifowane;

gwozdzie oraz wystapce druty lub prety zbrojeniowe usunite, a elementy stalowe wystape z
powierzchni betonu, ktére nie mog byé usunigte, powinny by¢ zabezpieczone przed rdg farba
antykorozyjn a;

wieksze ubytki powierzchni, wybrzuszenia bruzdy i zicza prefabrykatéw oraz inne niepotrzebne
otwory nalezy wypei¢ zaprawa cementovd co najmniej z 14- dniowym wyprzedzeniem i zatrze
tak, aby réwnosé¢ powierzchni i jej szorstkaéé w naprawianych miejscach odpowiadata rowngci i
szorstkdéci otaczapcej powierzchni;

inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwkenalezy usumaé przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie
woda z dodatkiem detergentdw i nasfpnie sptukanie czys4 wodsa

poditoza tynkowe powinny:

pod wzgkdem doktadndsci wykonania odpowiad& wymogom normy dla tynkéw zwyklych lub
pocienionych, a powierzchnie tynkéw powinny b§ odpowiednio przygotowane;

wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw peinny byé wyreperowane przez wypetnienie
zaprawg i zatarte do lica: w przypadku podtazy gipsowych — zapravwg gipsowa, dla pozostatych
podtozy — zaprawg cementowy lub cemantowowapienn;

powierzchnie tynku oczyci¢ od zanieczyszcae mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i
chemicznych (wykwity sktadnikéw podiaza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz
osypujacych sk ziaren piasku

nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinnyb zagruntowane zalénie od zastosowanych
farb i zalecen producenta materiatow malarskich.

powierzchnie z drewna i materiatow drewnopochodnychv postaci sklejki, ptyt pilsniowych twardych

i desek, dcieznic powinny byé przygotowane w sposob nagpujacy:

oczyszczone z kurzu, tlustych plam i zaciekosywicy;

drobne wady powierzchni powinny by usunigte przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie
szpachléwlg klejowo-olejowg lub inng odpowiadajacej normie panstwowej i posiadapcej wymagane
aprobaty techniczne;

seki zaleca s¢ pokry ¢ roztworem spirytusowym szelaku;

poditoza stalowe izeliwne powinny by przygotowane nasgpujaco:

oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzydkczéw (do czystejshigcej powierzchni) do
stopnia przygotowania podiga S2;

stare, zniszczone powitoki malarskie powinny hycatkowicie usungte;

5.1.4. Przygotowanie powierzchni do malowania wewnnego

podioza tynkowe powinny pod wzgédem doktadnasci wykonania odpowiada& wymogom normy dla
tynkow zwyktych lub pocienionych ze szpachloéwek poheromineralnych lub innych dopuszczonych




a)

b)

b)

do powszechnego stosowania w budownictwie. Powiehmie tynkdéw przed malowaniem powinny by
przygotowane w nas¢pujacy sposoéb:

wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw pminny by¢é naprawione przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w ten sposéb, aby naprawione miejsce rownato iz
powierzchnia tynku, w przypadku malowania farbami kKejowymi dopuszcza s uzycie do napraw
uszkodzei zaprawy gipsowej;

przy malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podioza powinny byé¢ zagruntowane
zaleznie od zastosowanych farb i zaledeproducenta materiatéw malarskich.

powierzchnie tynkéw nalery oczycié¢ i zagruntowaé w sposob opisany jak dla tynkdw zewgtrznych:
powierzchnie z drewna i materiatow drewnopochodnychv postaci sklejki, ptyt pilsniowych twardych
i desek, dcieznic powinny byé przygotowane w sposob nagpujacy:

oczyszczone z kurzu, tlustych plam i zaciekosywicy;

drobne wady powierzchni powinny by usunigte przez jedno / wielokrotnie zaszpachlowanie
szpachléwlg klejowo-olejowg lub inng zgodm z wytycznymi producenta farb i lakierow;

seki zaleca s¢ pokry ¢ roztworem spirytusowym szelaku;

w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosowawyroby opracowane przez producenta farb
nawierzchniowych

podtoza stalowe izeliwne powinny by przygotowane nasgpujaco:

bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chermhie z rdzy, tluszczOw (do czystejsihiacej
powierzchni);

stare, zniszczone powitoki malarskie powinny hycatkowicie usungte;

5.2. Malowanie zewagtrzne
5.2.1. Warunki przysipienia do robét malarskich gaianach zewgtrznych.

1)

2)

3)

4)

Roboty malarskie na zewntrz budynkéw nie powinny byé wykonywane w okresie zimowym, a w
okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych, inieywnego nastonecznienia malowanych
powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Nie dopmzcza § malowania powierzchni zawilgoconych
lub w dniach deszczowych.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich materiatami malarskimi lub metodami pracy powodujgcych
zagrozenie zdrowia dla wykonawcow robét lub bezpiecastwa pazarowego naley $cisle
przestrzega przepisdw dotycacych zdrowia ludzi i mienia.

Roboty malarskie powinny by wykonywane na podidach oczyszczonych i odpowiednio
przygotowanych w zalénosci od rodzaju stosowanej farby izadanej jakosci robot.

Elementy ktére w czasie robo6t malarskich mog ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nale
zabezpieczy i ostonié przed zabrudzeniem farbami (np. fola z tworzywa sztucznego lub phy
pilsniowa miekka).

5.2.2. Przygotowanie powierzchni do malowania
5.2.2.1. Wyréwnanie powierzchni

1)
2)
3)

4)
5)

Podioza betonowe, tynki cementowe, cementowo - wapienneogiadajgce drobne uszkodzenia
powierzchni powinny byé¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cem¢owa 1:3;
Dopuszcza si naprawe matych uszkodzé powierzchni betonowych mag szpachlowg przewidziana
do wykonania tynkéw pocienionych;

Skrzydfa okienne i drzwiowe, dcieznice oraz inne elementy drewniane powinny mie usuniete
wszelkie drobne wady powierzchniowe np. wgniecenjaekniecia wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ szpachlami zalecanymi przez producenta wyrobow.

Slusarka starannie oczyszczona mechanicznie lub chémnie z rdzy, tuszczéw (do czystejshiacej
powierzchni) stare, zniszczone powtoki malarskie peinny byé¢ catkowicie usunite

5.2.2.2. Gruntowanie

Zgodnie z zaleceniami producentéw wyrobéw malarskit.

5.2.3. Wykonywanie rob4t malarskich zewtrznych

1)

2)

powtoki jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywa podioze, bez przéwitdw, plam i
odpryskéw. Nie powinny §cieraé¢ si¢ ani obsypywa przy potarciu miekka tkanina bawetniama lub
wetniana. Przy malowaniu uproszczonym dopuszczaeslady pedzla.

powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazyw& smug, plam, przéwitow podioza, slady pedzla i
odpryskéw. Dopuszcza s chropowatos¢é powtoki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywaj acego
podioza. Powtoki nie powinny sé $ciera¢ przy potarciu tkaning. Barwa powloki powinna by
jednolita bez widocznych poprawek lub pajczar o innym odcieniu i nakzeniu. Nie dopuszcza i




3)

4)

widocznych plam lub zagébien w miejscach wbicia gwddzi, natomiast dopuszcza sgi niejednolity

odcien barwy powitoki w miejscach naprawy tynku po hakachrusztowan, z tym, ze najwiekszy ich

wymiar nie powinien przekraczat 20 cmz2;

przy zastosowanej powloce malarskiej w zammosci od producenta naley S$cisle przestrzega

wytycznych technologii wykonywania robét malarskich opracowanych przez producenta.

powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchmowych powinny miet barwe jednolita zgodm ze
wzorcem, bezsladéw pedzla, smug, zaciekédw uszkodze marszczé, pecherzy, plam i zmiany
odcienia. Dopuszcza si chropowatos¢ powtoki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego

podioza lub podkiadu; powloka powinna bez przéwitéw pokrywaé podioze lub podktad, ktére nie
powinny byé dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza esinieznaczne miejscowe pragvity

wytacznie przy powtokach jednowarstwowych. Powitoki powiny mieé¢ jednolity potysk a powtoki

matowe powinny by jednolicie matowe lub pétmatowe. W przypadku powtk jednowarstwowych

dopuszcza s miejscowe zmatowienie oraz rénice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym

malowaniu olejnym farbg rdzoochronng nalezy stosowd& farby réznigce sé miedzy soly odcieniem
lub intensywndécig barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych pwinny wytrzymaé prébe

na: wycieranie zarysowanie, zmywanie waglz mydtem, przyczepnéé i wsiakliwo §¢. Powtoki z emalii

olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadé wszystkim wymaganiom podanym dla powtok z
farb olejowych, z tym, ze powinny one mi€ potysk lakierniczy, wytrzymywaé dodatkowo prébe

badania twardosci powtoki

5.3. Wykonywanie robét malarskich wewtnznych
5.3.1. Warunki przysipienia do robot malarskich wewtnz pomieszczée

1)

2)

3)

4)

6)

roboty malarskie wewmtrz budynkéw powinny byé wykonane po wyschngciu oraz ewentualnie po
zafluatowaniu tynkéw i miejsc naprawianych.

przy wykonywaniu rob6t malarskich wewmtrz budynkéw nie powinna wysgpowat w

pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura (povizgj 30 C), powierzchnie malowane nie powinny ky
poddane na intensywny ruch powietrza (przewietrzara).

Malowanie elementéw stalowych,zeliwnych itp. mozna wykonywaé po catkowitym umocowaniu

wszystkich elementow.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie scian i sufitbw mazna wykonywaé po catkowitym

zakonczeniu rob6t poprzedzajcych, a w szczegolrigi po:

catkowitym zakonczeniu robo6t instalacyjnych tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych,

wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe;

utozeniu podtég drewnianych;

catkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stcrki;

Drugie malowanie nalery wykonaé po:

wykonaniu biatego montau;

utozeniu posadzek (z wygtkiem posadzek z tworzyw sztucznych), po monfa listew przysciennych i

cokotow, lecz bez tapetowania powierzchrciennych.

Pozostale wymagania jak dla robét malarskich zewgtrznych przedstawionych wyzej.

5.3.2. Przygotowanie podi@ do malowania
5.3.2.1. Wyréwnanie podiga

Wykona¢é analogicznie jak przy malowaniuscian zewretrznych. Powierzchnie gipsowe zaleca i

naprawiaé szpachlowlg gipsowa na co najmniej 24 godziny przed malowaniem.

5.3.2.2. Gruntowanie

Zgodnie z zaleceniami producentéw wyrobét malarskic.

5.3.3. Wykonywanie rob6t malarskich

1)

2)

3)

Powierzchnie powlok nie powinny mié uszkodze. Powinny by¢ bez smug, przéwitow, plam i

sladéw pedzla. Nie dopuszcza siobecndci spekan, tuszczenia si i odstawania powtoki od podiga

oraz widocznych hczai i poprawek. Dopuszcza si chropowatosé powtoki odpowiadajacej rodzajowi

faktury pokrywanego podioza. Powloka nie powinnasciera¢ sie przy pocieraniu tkanina oraz

wykazywa¢ rozcierajacych si grudek pigmenty i wypetniaczy.

Wykonane powtoki nie powinny wydziel& intensywnych zapachow i zawier& substancji

szkodliwych dla zdrowia;

Barwy powlok powinny byé jednolite i rbwnomierne, bez smug i plam oraz b§ zgodne z wzorcem
producenta w przypadku wyrobéw produkowanych fabryaznie w postaci suchych farb




4)

przewidzianych do zarobienia wod przed zastosowaniem, lub spoggdzenia farb na budowie —
zgodnie z wzorcem uzgodnionym ngdzy wykonawa a Inspektorem Nadzoru. W przypadku powiok
wykonywanych na tynku szpachlowym dopuszcza eikilkumilimertowe skupiska farby o nieco
innym odcieniu, jednak jednolite i ro(wnomierne na etej powierzchni, tak aby z odlegtéci 0,5m przy
ogledzinach okiem nie uzbrojonym mana bylo je uzna za jednolite pod wzgédem barwy. Linie
styku odmiennych barw powtok mog wykazywa¢ odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej
dhugosci linii rozgraniczajgcej barwy. Odchylenie liczy s¢ od przyjetej teoretycznie linii zmiany
barwy. Paski i fryzy powinny mie¢ jednakowg szerokaé na catej diugdci.

Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchrowych powinny migt barwe jednolita zgodm ze
wzorcem, bezsladow pedzla, smug, zaciekéw uszkodfe marszczé, pecherzy, plam i zmiany
odcienia. Dopuszcza si chropowatoé¢ powitoki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego
podioza lub podkiadu; powloka powinna bez przéwitéw pokrywaé podioze lub podktad, ktére nie
powinny byé dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza esinieznaczne miejscowe pragvity
wytacznie przy powtokach jednowarstwowych. Powloki powiny mieé¢ jednolity potysk a powtoki
matowe powinny by jednolicie matowe lub pétmatowe. W przypadku powha jednowarstwowych
dopuszcza si miejscowe zmatowienie oraz rinice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym
malowaniu olejnym farbg rdzoochronng nalezy stosowd& farby réznigce sé miedzy soly odcieniem
lub intensywncdécig barwy. Wszystkie powitoki z farb nawierzchniowych pwinny wytrzymaé prébe
na : wycieranie zarysowanie, zmywanie wagd z mydiem, przyczepnéé i wsigkliwosé. Powtoki z
emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiad& wszystkim wymaganiom podanym dla
powiok z farb olejowych, z tym ,ze powinny one mi€ potysk lakierniczy. | wytrzymywaé dodatkowo
probe badania twardosci powtoki.

6. Kontrola jakdci robot
Ogolne zasady kontroli podano w 00 - Specyfikacfdgdline;.

6.1. Kryteria jakdci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowanéavretrznego.

1)

4)

5)

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by nastepujace:

badanie powierzchni tynkéw naley wykonywaé po otrzymaniu protokotu ich przyjecia;

badanie powierzchni betonéw nalgy przeprowadzi¢ nie wczdéniej ni po 4 tygodniach od daty ich
wykonania

badanie wszystkich podidy nalezy przeprowadzié dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu
elementéw przeznaczonych do malowania, bezfrednio przed przystapieniem do rob6t malarskich;
badanie stopnia skarbonizowania podta nalezy wykonaé bezpdrednio przed przystapieniem do
robot malarskich;

badanie materiatow naley przeprowadzi¢ bezpdrednio przed ich uzyciem.

badania podktadow naley przeprowadzi¢ nie wezéniej niz po dwdch dniach od daty ich ukéczenia.
Badania techniczne nalgy przeprowadzié¢ przy temperaturze powietrza nie niszej niz +5 C.

Badanie podtazy powinno obejmowa:

sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku naley przeprowadzaé przez zeskrobanie warstwy
tynku o grubosci 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fetoftaleiny 1%.
Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwibne miejsca zostas bezbarwne lub zabarwi sie
blador6zowo, natomiast intensywne zabarwienie rbwe $wiadczy o niedostatecznym
skarbonizowaniu tynku.

sprawdzenie odtluszczenia powierzchni naky wykona przez polanie badanej powierzchni wogt
proba daje wynik dodatni, jezeli woda sptywapc nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

Badanie materiatow:

sprawdzenie materiatbw naléy przeprowadzié na podstawie z&wiadczen o jakosci materiatlow
wystawionych przez producentéw oraz wyniki kontroli stwierdzajacych zgodnd¢ przeznaczonych
do uzycia materiatdw z wymogami dokumentacji technicznejoraz z odpowiednimi normami
panstwowymi lub ze§wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownicigv Materiaty, ktérych
jakosé nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, painny by¢ zbadane przed ayciem
(musz uzyskat wymagane atesty);

Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchntynkéw — przez kilkakrotne potarcie dtonia
podkiadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypa si¢ ziarenka piasku;

sprawdzenie nasikliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kioplami wody; gdy
wymagana jest mata nagikliwo$¢, ciemniejsza plama na zwilonym miejscu powinna wysapi¢ nie
wczeniej niz po trzech sekundach sprawdzenie wskliwosci przez jednokrotne pomalowanie
powierzchni o wielkasci okoto 0,10 m2 farky podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny, feli




po natazeniu naskpnej warstwy powlokowej nashpig roznice w potysku wzgédnie w odcieniu
powtoki;

- przy sprawdzeniu wyschnécia nalezy mocno przycismé tampon z waty o grubdci okolo 1 cm
ciezarkiem o masie 5 kg na przeag kilkunastu sekund. Powierzchnie naly uzna¢ za wyschnéta,
jezeli po zdjeciu tamponu widkna waty nie przylgrety do powierzchni podkiadu.

6.2. Kryteria oceny jakéci i odbiér kaxcowy robét malarskich zewtrznych

1) Badanie powiok przy ich odbiorach nalgy przeprowadzié po zakaiczeniu ich wykonania w
nastepujacych terminach:

- powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowch — nie wczéniej niz po 7 dniach;

- powloki z farb wapiennych, cementowych, krzemianwgh, olejnych, syntetycznych oraz lakierow i

emalii — nie wczéniej niz po 14 dniach.

2) Badania techniczne nalgy przeprowadzié¢ przy temperaturze powietrza nie ngszej niz +5 C.

3) Odbiér robdét malarskich zewnetrznych obejmuje badania wymienione w kolejnych porzszych
punktach niniejszej specyfikacji od 4 do 19 :

4) Sprawdzenie wyghdu zewretrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu dwnomiernego
rozkladu farby, jednolitego natezenia barwy i zgodndci z wzorcem producenta, braku przéwitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego mmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekoéw, mcherzy, odstapcych ptatéw powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonyn §ladéw pedzla
itp.. w stopniu kwalifikuj acym odbierana powierzchng malowama do powilok o dobrej jakdici
wykonania.

5) Sprawdzenie zgodnéci barwy powtoki z wzorcem polega na poréwnaniu, wwietle rozproszonym,
barwy wyschnietej powloki malarskiej z barwa wzorca, ktéry w przypadku naktadania powtok bez
podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinienbyé¢ wykonany na takim suchym poditgu, o
powierzchni mazliwie zblizonej do faktury podtoza;

6) Sprawdzenie potysku naleéy wykonaé przez ogkdziny powloki w swietle rozproszonym. Rodzaj
potysku powinien by okreslony:

- przy powilokach matowych — potysk matowy, tj. nie dpcy potysku w swietle odbitym przy

powtokach pdétmatowych;

- potysk pétmatowy, tj. odpowiadajpcy potyskowy skorupki kurzego jaja przy powtokach zfarb
olejnych i syntetycznych z potyskiem;

- wyrazny tlusty potysk przy powtokach z emalii lub z lakeru olejnego i syntetycznego;

- potysk lakierowy odpowiadajacy potyskowi glazurowanej plytki ceramicznej;

7) Sprawdzenie odporndci powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni

migkk a, wetniang lub bawetniana szmatla kontrastowego koloru (tj. ciemm w potysku powtok biatych
i biata w przypadku powiok kolorowych). Powloka jest odpona na $cieranie, jezeli na szmatce nie
wystepuj a slady farby.

8) Sprawdzenie odporndci na $cieranie powilok lakierowych naley wykonaé zgodnie z wymaganiami
normy panstwowej;

9) Sprawdzenie odporndci na zarysowanie przeprowadza gi metody uproszczory — przez zarysowanie
powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powloka jestodporna na zarysowanie, jeeli po wykonaniu
préby nie wystepuja na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanievg metody scistej nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy pastwowe;.

10) Sprawdzenie odporndci na uderzenie nalgéy wykona¢ zgodnie z norma panstwows.

11) Sprawdzenie grubdgci powilok na elementach stalowych naky przeprowadzié przyrzadami
elektromagnetycznymi wedtug normy pastwowej. Badania powtok na innych podidach naley
przeprowadzaé zgodnie z normami lubswiadectwami.

12) Sprawdzenie elastyczn&i powlok nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami podanymi w normie
panstwowej.

13) Sprawdzenie twarddgci powtok metody uproszczona polega na lekkim przesueciu po powierzchni
badanej powtoki osetki z drobnoziarnistego mikkiego piaskowca szydtowieckiego. Powloka jest
dostatecznie twarda, jéeli po wykonaniu proby nie wystpuja na niej rysy widoczne okiem nie
uzbrojonym z odlegigci 0,50 m. Badanie wedlug metodyscistej nalezy wykonaé¢ zgodnie z
ustaleniami normy.

14) Sprawdzenie przyczepnéci powlok moze by wykonana réznymi metodami zalenie od rodzaju
podioza lub podkiadu pokrytego powloka, a mianowicie:

- badanie przyczepnéci powloki do tynku lub do betonu bez podktadu wyrdvnawczego nalgy
wykonaé przez prébe odrywania ostrym narzedziem (nazem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu
ok. 20 mm) powioki od podiaa;




15)

16)

17)

18)

19)

badanie przyczepnéci powtok malarskich od podkladéw wyréwnawczych nadzy przeprowadza
przez wykonanie na badanej powtoce kilku réwnolegigh nacie¢ w odsgpach co 1 cm, a nagpnie
przez zaklejenie nagé¢ prostopadle do nich paskiem tkaniny bawetnianej z@omoa gumy arabskiej
albo szybkoschrcej emalii lub lakieru; po uptywie trzech dni paseknalezy zerwaé; powloka ma
dobra przyczepnaé, jezeli zerwanie nast¢puje w spoinie klejonej lub w podktadzie;

badanie przyczepnéci powtoki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, ptyt z drewna struganegoub
materiatdw drewnopochodnych oraz ze szkta naky wykonaé¢ wg normy na stalowych ptytkach
kontrolnych, ktére po oczyszczeniu maluje sii suszy; na cesci powierzchni powtoki ok. 40 mm2
nalezy wykona¢ ostrym nozem trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni 10
rownolegtych rys w odsg¢pach co 1-1,5 mm, tak aby powtoka byta przegia az do podtaza; nastepnie
nalezy wykonaé¢ 10 takich samych nagi¢ pod katem 900 do poprzednich, rysy nie powinny mie
szarpanych brzegoéw. Przy dobrej przyczepr&zi powloki, otrzymane w ten sposéb réwnolegtoboki
powinny trwale przylega¢ do podiaza i nie odpada& przy przesunieciem palcem lub migkkim p edzlem
(ptaskim); badanie to naley przeprowadzié na trzech ptytkach kontrolnych; powloka ma dobra
przyczepnaé, gdy na dwoch z trzech badanych ptytek nie odpadeiwiecej niz 1 kawatek (catkowicie
lub czesciowo) po przesungciu palcem po powierzchni zarysowanej nem;

badanie wg metodyscistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami norm;

Sprawdzenie odporndci na zmywanie wod polega na zwikeniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokr g szczotlg ze szczeciny lub szmatk Powloka jest odporna na zmywanie
woda, jezeli na szczotce lub szmatce nie pozostprlady farby oraz gdy po wyschnéciu zmytej
powierzchni powtoki nie wyskpuja na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub polyku w
stosunku do powierzchni nie poddanej prébie.. Przpowlokach matowych dopuszcza einieznaczny
potysk a przy powtokach poétmatowych dopuszcza esinieznaczne powgkszenie potysku w miejscu
badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej.

Sprawdzenie odporndci na zmywanie wod z mydtem naley wykonaé przez kilkakrotne silne
potarcie powtoki mokra namydlona szczotly z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a nagpnie
doktadne sptukanie jej woda za pomog miekkiego pedzla. Powtoka jest odporna na zmywanie wagl
z mydiem, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwignoraz jezeli po wyschniciu cata
badana powierzchnia lkdzie miata jednakowa barwe. Na powtokach matowych dopuszcza i
powstanie stabego potysku w g&ci zmywanej.

Sprawdzenie odporndci powtok lakierowych na dziatanie wody naley wykonywaé¢ zgodnie z
wymaganiem normy paistwowe;.

Sprawdzenie wsakliwosci powitoki z farby podkiadowej nalezy wykonaé przez jednokrotne
pomalowanie farba podkiadowa powierzchni o wielkasci okoto 0,10 m2 . Po wyschetiu farby
podktadowej nalezy nanies¢ powtoke z farby nawierzchniowej. Szczelnft jest wystarczapca, jezeli
po 24 godzinach powloka ma potysk i nie ma plam matvych.

Sprawdzenie nasikliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcigiczalnych farb
emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnych fav silikonowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
normami panstwowymi lub swiadectwami.

Ocena jakdci malowania

6.2.1. Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uznat

za prawidtowo wykonane.

6.2.2. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catdci odbieranych robét malarskich

lub tylko zakwestionowary ich cze$¢ uznaé za nie odpowiadajce wymaganiom. W tym przypadku
komisja przeprowadzajgca odbiér powinna ustalé czy:
catkowicie lub czs$ciowo odrzuci zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazausuniecie powtok
i powtdrne prawidtowe ich wykonanie;
poprawi¢ wykonanie niewtaciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodné&i z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawic do ponownych bada;

6.2.3. W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca eiich usuniecie w sposéb

nastepujacy:
przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona wierzchnig powtoke malarska ;
slady pedzla na powierzchni powtoki — naléy doktadnie wygtadzié powierzchnie drobnym

materiatem §ciernym i powtdrnie starannie nanigé wierzchnia powtoke malarska;

plamy na powierzchni powloki powstate w wyniku nievasciwego natrysku mechanicznego nakhy
zlikwidowaé przez powtdrne wykonanie malowa, dokladnie utrzymujac koncOwke agregatu w tej
samej odlegtéci od malowanej powierzchni i pod tym samym ftem wykonaé natrysk farby;

matowe plamy na powierzchni powloki naley zlikwidowaé przez powtdrne naniesienie powtoki
malarskiej;




- odspojenie s¢, tuszczenie, sgkanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie powtoki- nalezy oczyécié
powierzchnie z natazonej farby, ponownie starannie przygotow& powierzchnie pod malowanie i
doktadnie nanies¢ cienka warstwe powtoki.

6.2.4. Kryteria jako $ci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowaniavewnetrznego.
Kryteria oceny jakosci i odbiér podioza do malowania wewwtrznych powierzchni budynkéw
przyj a¢ analogicznie jak w p. 6.2

6.3. Kryteria oceny jakéci i odbiér kaicowy robét malarskich wewtrznych
1) Badania powitok przy ich odbiorach naley przeprowadzié po zakaiczeniu ich wykonania w
nastepujacych terminach:
- powtoki z farb klejowych i emulsyjnych — nie wczéniej niz po 7 dniach;
- powtoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnychsyntetycznych i lakieréw —nie wczéniej niz po
14 dniach
Ponadto powtoki wewretrzne z farb wodnych i wodorozceczalnych powinny by badane po
zakonczeniu rob4t malarskich farbami olejnymi i syntetyznymi (oraz emaliami i lakierami na tych
spoiwach), i po zaldeniu urzadzen sanitarnych i elektrycznych.
Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy powinny by zgodne z. p.6.1

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w 00 — Specyfik@ Ogolna.

Jednostky obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygtowaniem do
malowania poditaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem usztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llé¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez layniera i sprawdzonych
naturze.

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w 00 — Specyfikgm Ogdlna.
Roboty uznaje sé za wykonane zgodnie z dokumentagj projektowga, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platrigi
Cena wykonania 1 m2 robot malarskich obejmuije:
- roboty przygotowawcze;
- zakup i dostawe materiatéw;
- wykonanie malowania;
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6

10. Przepisy zwjzane

10.1. Normy

- PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badea.

- PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlan@arbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi;

- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, akierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych;

- PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogdlne metody bada

- PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody bada

- PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwaioi na §wiatto.

- PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wsfpne préby techniczne.

- PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywaaipowtok do badai.

- PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastynasci powltok lakierowych przez zginanie.

- PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwakzi powtok.

- PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okrélenie przyczepndci powtok do podiaza oraz przyczepndci
miedzywarstwowej.

- PN-70/H-97051 Ochrona przed korozj. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa izeliwa do
malowania. Ogoélne wytyczne.

- PN-71/H-97053 Ochrona przed korozj. Malowanie konstrukcji stalowych.




10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w downictwie. Instrukcja producenta

3
4ST - 14 Specyfikacja techniczna: instalacja windBM315313100-5

1. Wskp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji thnicznej 8 wymagania dotycace wykonania i
odbioru montazu windy w budynku biurowym we Wroctawiu przy ul. Tr zebnickiej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokumemprzetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot olgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmug wszystkie czynnéci w celu wykonania montau i
uruchomienia windy w ramach inwestycji ujetej w pkt. 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST g zgodne z obowizujacymi normami, zaleceniami producenta
i sformutowaniami zawartymi w 00 - Specyfikacji Ogdnej.

1.5. Ogolne wymagania dotygeze robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakéé¢ ich wykonania oraz ich zgodné¢ z projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami Inspekt@ Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspekta Nadzoru.
Wykonawca jest zobowazany zapozn& sie z warunkami montazu i opracowat projekt montazu
uwzgledniaj acy te warunki .

2. Materiaty
2.1. Wytyczne dwigowe

Typ dzwigu: dzwig osobowy, elektryczny (np. MonoSpace 500 (18.1)0V
OFFICE-1), bez maszynowni
Udzwig znamionowy: 1 000 kg lub 13 oséb
Predkos¢ jazdy: min. 1,00 m/s
Wysokosé podnoszenia: min. 20550 mm - wysoKké zalezna od modelu windy
llo ¢ przystankow: 7
Numeracja przystankéw: -1 =-2690 mm, umer kondygnacji 01
+ 0,000 mm, numer kondygnacji 02
+ 5100 mm, numer kondygnacji 03
+8 160 mm, numer kondygnacji 04
+ 11 220 mm, numer kondygnaciji 05
+ 14 280 mm, numer kondygnacji 06
+ 17 680 mm, numer kondygnaciji 07
Wysokosé poszczegdlnych kondygnacji naley ostatecznie dostosowa po zakaiczonych
robotach budowlanych i maze sk roznié¢ do 2% petnej wysokdci

OO~ WNEFO
o mnnu

Przystanek gtowny: ,0"
llo$¢ drzwi szybowych: 7 rozmieszczone jednostronnie gbina nieprzelotowa)
Sterowanie: catkowicie elektroniczny uktad steravania

Naped: elektryczny bezreduktorowy (ptynna regulacja prdkosci),

wyposazony w modut manualnego uwalniania pasgerow w
przypadku zaniku napiecia zgodnie z norna EN 81-20
Wymiary kabiny: szerokosé: >1100 mm




gkbokosé: >2100 mm
wysokdé: >2100 mm
Konstrukcja Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych, z
chwytaczami i prowadnikami §lizgowymi, $ciany kabiny
panelowe, pokryte materiatem tlumacym drgania. Rama
podparta na krazkach linowych mocowanych pod kabiyg.
Wentylacja kabiny poprzez otwory w dolnej czsci sciany
przedniej. Dodatkowo zastosowany jest wentylator. Kbina
nieprzelotowa.
Drzwi kabinowe i przystankowe: - drzwi automatyczre dwupanelowe otwierane
teleskopowo, lewe,
- skrzydta drzwi panele ze stali nierdzewnej, szctkowanej ,Asturias Satin (F) lub réwnowazne
-drzwi wyposazone w system ochrony wégia fotokomorka, ogranicznikiem sity domykania,
- drzwi wyposazone w kurtyne swietlng mocowary do progu
- typ progu ,R” z listw 3 maskujaca o szerokdci 76 mm, wykonany z profilu stalowego z naktadk

aluminiows.
Drzwi przystankowe: KES201, klasa odpornéci ogniowej bez wymaga,
Wymiary drzwi: szerokosé: 900 mm, wysokéé: 2000 mm,
Elementy wystroju Wystroj kabiny zgodny jest z wystojem typu KONE 12025,
Modern simplicity lub réwnowazny
Sufit i o$wietlenie kabiny Typ CL88 =z okraglymi punktami $wietinymi LED Ilub
réwnowazny. Stal malowana proszkowo Cloud White (P50)
Sciany kabiny Pionowe panelecian Sciana prawa: Stal malowana proszkowo

Cloud White (P50), sciana tylna: Stal powlekana Nordic Gray
(R30), sciana lewa: Stal malowana proszkowo Cloud White
(P50), frontowa $ciana kabiny: stal powlekana Nordic Gray
(R30). Dopuszcza girozwigzania rownowazne

Podtoga kabiny Winyl Ash Gray (VF20) lub réwnowainy

Wyposazenie kabiny: Lustro szklane - cesciowa szerokdé i srednia wysokasé
montowane na  tylnej §cianie, porecz na $cianie lewej
aluminiowa okragta z zaokraglonymi zakonczeniami z tworzywa
sztucznego (HR34), aluminium (LBE), listwy przypodbgowe:
stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F) lub
rozwigzania rownowazne

Wymiary szybu: 1650 mm szerokéé¢ x 2500 gebokosé (tolerancja+- 25 mm

podszybie : 700 mm

nadszybie : 3400 mm - mierzony od géry posadzki @dhiego
przystanku do spodu haka
sciany szybu -zelbetowe

Przeciwwaga Ceézarki zamocowane w konstrukcji ramowej, ktéra porusza sie
w prowadnicach, w podszybiu zastosowano fartuch ashowy

Pom. pod szybem dwigu Przeciwwaga nie jest wyposana w chwytacze.

Prowadnice Do prowadnic kabinowych zastosowano spetne profile

stalowe cagnione na zimno. Prowadnice przeciwwagowe to
profile wykonane z blachy gétej na zimno, utwardzane
powierzchniowo i cynkowane ogniowo. Prowadnice as
mocowane wspornikami doscian szybu co 2,5 m. Wsporniki
mocowane za pomag kotew rozpreznych. Prowadniki SLG20

Liny Zastosowanie odpowiedniej iléci lin, z zawieszeniem
sprezynowym zapewnia rownomierne obecizenie uktadu
linowego oraz minimalne ich wydhzenie. Uklad linowy
wykonany jest z przelgeniem 2:1.

Sygnalizacja w kabinie Panel dyspozycji KSC286, wwietlacz segmentowy, wysok
877mm, szeroké¢ 186mm, grubd¢ widocznej czsci 20mm,
panel czs$ciowej wysokdci, obudowa: stal nierdzewna
szczotkowana Asturias Satin (F), przyciski kwadrateve, biate,
oznaczenia wypukie, przycisk przystanku podstawowey
oznakowany zielonym piescieniem, przycisk alarmu oznaczony
z0ttym pierscieniem, przycisk zamykania drzwi, przycisk




Wyp. uktadu sterowania:

Naped:

Moc wyjsciowa
napedu

Prad znamionowy
Prad rozruchowy
Zasilanie napgdu
Oswietlenie
Potozenie nagdu

Sterowanie Typ sterowania
Panel serwisowy i
uwalniania awaryjnego

otwierania drzwi, wytacznik dzwigu w kabinie (klucz) - drzwi
otwarte, oswietlenie w kabinie whczone, automatyczne
wytaczenie dwietlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozyciji,
typ klucza Profil-Halbzylinder. Dopuszcza s¢ rozwigzania
réwnowazne.

Wentylator w kabinie o wydgnosci 120 m3/h, dzwonek
alarmowy na dachu kabiny, automatyczne poziomowagi
kabiny, informacja gtosowa w kabinie, dwig pomija wezwania
powyzej okreslonego limitu tadownasci, hamowanie rezystorem
(BMV R), oswietlenie awaryjne kabiny, wykcznik gtowny w
panelu sterowania, automatyczny dojazd awaryjny do
najblizszego przystanku (EBDA), ponad normatywna odlegké
miedzy przystankami, dwa przyciski bezpieczéstwa stop w
podszybiu, zjazd pdarowy na przystanek podstawowy (wg
EN81:73 lub 72), przy zapewnionym bezpotencjatowyraygnale
pozarowym, doprowadzonym na najwyszy przystanek do szafy
sterowej dzwigu oraz utrzymaniu zasilania na czas zjazdu do
przystanku ewakuacyjnego (na przyktad poprzez: zakinie
awaryjne; zwitoke czasovs na odckcie zasilania; zasilanie sprzed
wylacznika gltéwnego pmdu). Po zjedzie na przystanek
ewakuacyjny kabina zostaje zablokowana z drzwiamitavartymi
do czasu odwotania pgaru. Po odwotaniu sygnatu dwig wraca
do ruchu automatycznie, przy czym wcz&iej wybrane
dyspozycje zostay anulowane. taczncé¢ glosowa (interkom)
kabina-panel serwisowy Komunikacja dwustronna z cemum
zgtoszeniowym KONE - KONE Kontakt, za pomog tacznaci
GSM, Rygiel drzwi kabinowych z urzdzeniem do awaryjnego
otwierania Wymuszone zamkngcie drzwi. Zamkniecie drzwi po
nadaniu nowej dyspozycji Opcja oszoglzania energii. W tryb
standby przechoda: sterowanie, napd, sygnalizacja, nagd
drzwi kabinowych oraz kurtyna s$wietlna W standardzie
o$wietlenie  szybu, wyhcznik glébwny, zabezpieczenia
elektryczne. Instalacja szybowa w korytkach plastikwych. Filtr
przeciwzaktoceniowy

Typ napedu: Naped bezreduktorowy, trojfazowy silnik
synchroniczny ze zintegrowanym kotem ciernym, wykoanym z
odlewu odpornego nascieranie. Podwojny uktad hamulcow
elektromagnetycznych.  Oktadziny szagk  hamulcowych
wykonane z materialu niezawierajcego azbestu. Bczne
luzowanie hamulcéw w sytuacjach awaryjnych.

5.7 kW

17 A

20 A

3x400V, 50 Hz

230V, 50 Hz

Izolowany  wibracyjnie  zesp6ét nagdowy  mocowany
bezpdrednio do prowadnic w nadszybiu, po stronie
przeciwwagi - brak konieczndci budowy maszynowni.

Zbiorcze w g& i w dot. Dzwig pojedynczy

Elementy serwisowe i awaryjngo uwalniania znajduja sie w
panelu na najwyzszym przystanku nr 7, w przypadku kazdego
urzadzenia dzwigowego naléy zapewnié swobodny dosgép do
przestrzeni konserwacyjnych dwigu, w tym do wszystkich
drzwi przystankowych na potrzeby prowadzenia prac
konserwacyjnych oraz w celu zapewnienia ewakuacjigodnie z
normg EN81-20. Panel serwisowy zabudowany w ramie drzwi
przystankowych, wykonany z stali nierdzewnej szczkbwanej




(F) Dopuszcza si rozwigzania réwnowazne.

2.2. Materialy i uradzenia niezbdne do prawidtowego zamontowani i bezpiecznej eletpkiji dwigu
2.3. Inne ustalenia
Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania &da zgodne z postanowieniami Umowy,
normami i poleceniami Zamawiagcego. W ciagu 7 dni od daty podpisania umowy wykonawca
przedstawi zamawiapcemu materialy wystawione przez producenta windy, ktérych beda wynikaty
parametry techniczne urzdzenia diwigowego, ktére wykonawca zamierza zamontowa

3. Sprzt
Roboty mazna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Stan techniczny @ytego sprztu musi gwarantowat wykonanie zamowienia zgodnie ze sztiak
budowlana, wymogami producenta, zasadami bhp, dokumentagj projektowa i technologiczno —
ruchows urzadzenia.

4. Transport

Wykonawca jest zobowazany do stosowania jedynie takiclrodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakasé¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewazonych materiatow.

Do transportu materiatéw, sprzetu, urzadzen i innych elementéw nieziednych dla prawidtowego
wykonania zamoéwienia naléy stosowa& sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspekso srodki
transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego, tak pod wzgidem formalnym jak i rzeczowym.

Elementy windowe przed wysyla z wytwdrni powinny byé¢ protokolarnie odebrane przez
przedstawiciela Zamawiapcego w obecnéci Wykonawcy montazu. Elementy powinny by wysytane w
kolejnosci uzgodnionej z Wykonaw@ montazu i zabezpieczone na czas transportu i skladowania.

5. Wykonanie rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny :

- za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodné¢ z dokumentacp projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru w celu uruchomienia uradzenia windowego i przekazanie go doaytkowania i udzielenie
gwarancji na 24 miesice ;

- za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenieolb6t i Dokumentacji Budowy zgodnie z
wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, etyzji udzielajacej pozwolenia na budow,
przepisOw bezpieczistwa oraz postanowieniami Umowy ;

- za wykonanie projektéw warsztatowych, projektow momazowych, projektéw organizacji montazu
dla poszczegolnych elementow konstrukcyjnych,

- za wykonanie niezlgdnych drég tymczasowych, zapewnienie zasilania w ergie elektryczng i wode
oraz przygotowanie sktadowisk,

- Wykonawca jest zobowgzany do petnej koordynacji rob6t budowlanych i nasgpnie montazowych,
tak, by przygotowany szyb windowy spetnial paramety techniczne narzucane przez konstrukej
mechanizmu diwigowego.

6. Kontrola jakdci robot

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm bradowych oraz zasad sztuki
budowlanej . Ogdlne wymagania dotycgce wykonania robét, dostawy materiatéw, spretu i srodkow
transportu podano w 00 — Specyfikacji Technicznej @olnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehp kontrol ¢ jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system drodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary keda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm i/lub Apbat
Technicznych przez jednostki posiadajce odpowiednie uprawnienia.

Ocena jakdci powinna obejmow& :

- sprawdzenie zgodnéci wymiaréw z projektem,

- sprawdzenie zgodnéci parametréw technicznych windy i osprztu z przyjetymi w projekcie,

- kontrol¢ dokumentacji potwierdzajacej prawidiowosé¢ wykonania wszelki prac (protokoty prob,
rozruchéw) oraz dokumentacg potwierdzajaca parametry zakupionych urzadzen, kabli, przewodow,
systemow, materiatéw koniecznych do wbudowania w pcesie montau i wykonania dzwigu.

Biezaca kontrola Zamawiajacego obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elemi®w procesu
technologicznego oraz akceptowanie wynikow baddaboratoryjnych Wykonawcy.




7. Obmiar robot

7.1.0go6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w 00 — Specyfikgm Ogolna.
Jednostky obmiarows jest kompletny element windy.

8. Odbior robot

Roboty uznaje s¢ za wykonane prawidtowo jeeli wszystkie wyniki badai, kontroli i ogledzin
przeprowadzone przy odbiorach okazaty sizgodne z wymaganiami zawartymi w pkt 6.

W przypadku gdy choé jeden element zostat wykonany nieprawidlowo naky go poprawic a
rusztowanie nie mae zost& dopuszczone do zytkowania.

Odbior polega na ocenie wykonania zakresu robét obfych umowsg i kosztorysem ofertowym pod
wzgledem ilosci, jakosci i kosztow. Przeprowadzony kdzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz
zapisami w 00 Specyfikacji ogolnej. Wykonawca zgtaa gotowdé do odbioru przez Zamawiagcego po
uzyskaniu dokumentu pozytywnego odbioru wystawionegprzez Dozér Techniczny.

9. Podstawa ptatrici
Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci podano w 00 Specyfikacji Ogolnej.
Zgodne z umowvg — za wykonanie caléci Zlecenia

10. Przepisy zwjzane

- PN/EN 81.2 Przepisy bezpiecfstwa dotyczce konstrukcji i instalowania dzwigow.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoteenej w sprawie zasadniczych wymage
dla dzwigow i ich elementéw bezpiecastwa w oparciu o Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i
Rady 95/16/WE.

5ST - 15 Specyfikacja techniczna: rusztowania CB262120-8
1. Wstkp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji thnicznej & wymagania dotycace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ustawieniem, eksploatagji demontazem rusztowai zwigzanych do prac w
ramach budowy budynku biurowego we Wroctawiu przy u. Trzebnickiej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokumemprzetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot olgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuj wszystkie czynnéci umozliwiaj ace ustawienie,
eksploatacja i demonta rusztowan.
W zakres tych robot wchodzi przygotowanie, montai demontaz rusztowan.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST g zgodne z obowizujacymi normami, zaleceniami producenta
i sformutowaniami zawartymi w 00 - Specyfikacji Ogdnej.

1.5. Ogélne wymagania dotygee robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jaké¢ ich wykonania oraz ich zgodnéé z projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami Inspekt@ Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspekta Nadzoru.

Rusztowania naley wykonaé¢ zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu Bztowan. Stan
rusztowania i elementéw zabezpieczagych nalezy okresowo sprawdz&. Wykonane rusztowanie nie
moze odksztatc& si¢ pod dziataniem obcazen. Powinno zachowywé sztywnd¢ oraz niezmienndé
konstrukcji zaréwno w trakcie wykonywania robét, jak i przerw technologicznych ponadto
prawidlowos$¢ wykonania rusztowan nalezy doktadnie sprawdzié z dokumentacp techniczrg oraz
potwierdzi¢ jego zgodnéé z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowan do uzytkowania
musi by¢ potwierdzone zapisane w dzienniku budowy.

2. Materiaty




3.

4,

5.
5.

6.

Elementy rusztowania wraz z pomostami idcznikami oraz z catym ospretem zgodny z typem
rusztowania i rozwigzaniami systemowymi. W tym wraz z karh techniczm i instrukcja montazu.
Wybér rusztowan zatwierdza Inspektor Nadzoru.

Sprz:t
Do montazu rusztowania mana uzywaé dowolnego sprztu, niemniej sugeruje s¢ wykorzystanie
urzadzen i narzedzi proponowanych przez producenta systemu rusztowig dopasowanych do specyfiki
rozwigzan i gwarantujace wiaciwy montaz rusztowan. Stanowisko robocze powinno b§ urzadzone
zgodnie z przepisami BHP i przeciwpgarowymi, zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych,
oswietlone zabezpieczone. Stanowisko robocze musiébgdebrane przez Inspektora Nadzoru.

Transport

Wykonawca jest zobowizany do stosowania jedynie takicrodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakasé¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewazonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy leda spetnia¢é wymagania dotycace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych olaégen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obeizen na osie mog byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiemprzywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonaca bedzie usuwa na biezgco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jegojgzdami na drogach publicznych oraz na
dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robot
1. Montaz rusztowa
Przy montazu rusztowan przestrzega nalezy ponizszych zasad:

rusztowanie montowa zgodnie z instrukcjg dostarczomy przez producenta.

montaz i demontaz rusztowania powinien by wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu i eksploatacji rusztowan i powinien byé prowadzony pod kierunkiem upowanionej osoby.
przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania naley wyznaczy strefe niebezpieczi i zabezpieczy ja
poprzez oznakowanie i ogrodzenie p@czami lub tasmami ostrzegawczymi.

strefa niebezpieczna nie me wynosé mniej niz 1/10 wysokdci rusztowania i nie mniej niz 6,0 m.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowa :

0 zmroku przy zbyt matym cswietleniu

w czasie gstej mgly i opadéw

w czasie burzy i wiatru pow. 10 m/s.

Rusztowanie naléy ustawié na terenie utwardzonym. W przypadku ustawienia naterenie
nieutwardzonym stosowa drewniane podkladki. Rusztowanie wyposzy¢ w piony komunikacyjne,
urzadzenia piorunochronne. Rusztowanie winno b§ uziemione zgodnie z wymaganiami wkiwych
przepisOw. Rusztowania usytuowane w miejscu prz&j powinny mie¢ daszki ochronne na wysoks€ci nie
mniejszej niz 2,4 m od poziomu terenu i ze spadkiem 45% w kierdu zrodta zagrozenia. Rusztowania
powinny mie¢ znak bezpieczéstwa ,B" lub atest producenta.

Kontrola jakdci robot
Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonamijego odbioru przez Inspektora Nadzoru,
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Badania tnezy przeprowadzié kazdorazowo po
calkowitym zakonczeniu montau rusztowania lub zmianie jego wysokéci (dobudowa lub czsciowy
demontaz).
Badania eksploatacyjne polegaj na ogkdzinach zewretrznych:
sprawdzeniu stanu podiga;
sprawdzeniu posadowienia rusztowania;
sprawdzeniu stzen;
sprawdzeniu zakotwiei;
sprawdzeniu pomostéw roboczych;
sprawdzeniu wymagah dotyczacych komunikacji;
sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu-wykoné&przyrzadami pomiarowymi

W przypadku stwierdzenia niezgodndci w ktdrymkolwiek z w/w punktow, usterki nalezy usumé i
badania przeprowadzié ponownie. Z przeprowadzonych bada nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru
rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nagiujacym przeghdom:




- przeglad codzienny przeprowadzony przez brygadzigtuzytkuj gcego rusztowanie.
- przeglad dekadowy co 10 dni wykonany przez konserwatora mrtowania lub pracownika
inzynieryjno-technicznego oraz kierownika budowy/rob6t
Wyniki ka zdego przeghdu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w 00 — Specyfikgm Ogolna.
Jednostka obmiarows jest 1 m2

8. Odbior robot
Montaz uznaje sk za wykonany prawidtowo jezeli wszystkie wyniki badai przeprowadzone przy
odbiorach okazaly s¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt 6.
W przypadku gdy choé jeden element zostat wykonany nieprawidiowo naky go poprawic a
rusztowanie nie mae zosta& dopuszczone do zytkowania.

9. Podstawa ptatrici

9.1. Ogolne zasady podstawy ptafcd
Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci podano w 00 Specyfikacji Ogolnej.
Rusztowanie - ptaci s za m2 rusztowania. Cena obejmuje:

- Wwyznaczenie zarysu rusztowania;

- dostarczenie materiatu;

- wykonanie rusztowania

- demontaz rusztowania

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i odbioréw

- wykonanie odpowiednich prac zabezpieczagych.

- zatladowanie, dowdz i wywiezienie rusztowania

10. Przepisy zwizane
- PN-78/M-47900/01 Rusztowania stgie metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z ruradowych.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.
- PN-78/M-47900/2 Rusztowania stace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
- Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja. PN-M8-47900/03 Rusztowania stejce robocze.
Ztgcza. Ogolne wymagania i badania.




