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CZESC ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1 Dane wyjsciowe do projektowania

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest demontaz istniejagcego zlacza kablowego wraz z
przebudowg polaczen sieciowych oraz przebudowa przytacza kanalizacji teletechnicznej przy
ulicy Trzebnickiej we Wroctawiu na dziatkach nr 1/4, 9/29.

1.2  Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje:
- budowe linii kablowych nn,
- demontaz istniejgcego zlacza kablowego,
- budowe kanalizacji kablowe;j,
- ulozenie kabli telekomunikacyjnych,
- demontaz istniejgcego przyltacza kanalizacji teletechnicznej,

1.3  Materialy zatlozeniowe.
Projekt budowlany zagospodarowania terenu wykonano w oparciu o:
- mape geodezyjng do celéw projektowych w skali 1:500,
- techniczne warunki usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja S.A.
- techniczne warunki usunig¢cia kolizji kanalizacji kablowej Orange S.A.
- uzgodnienia mi¢dzybranzowe,
- obowiazujace ustawy, rozporzadzenia, normy i przepisy branzowe.

1.4 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Na terenie objetym opracowaniem wystgpuje:

- siec¢ elektroenergetyczna kablowa,

- sie¢ telekomunikacyjna kablowa,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacyjna,

- siec cieplownicza,

- teren o nawierzchni nieutwardzonej,

- drogi o nawierzchni utwardzone;.

1.5 Projektowany stan zagospodarowania terenu.

Niniejszy projekt obejmuje demontaz istniejacego ztacza kablowego Zk-3a kolidujacego
z planowanym budynkiem plombowym przy ulicy Trzebnickiej 76 wraz z przebudow3g
fragmentu linii kablowej niskiego napigcia oraz przebudowe kolidujacego z planowang
przebudowg przylacza kanalizacji teletechniczne;.




2 Opis techniczny

2.1  Linie kablowe nn

K1nn i K2nn

Przebudowac istniejace kable typu YAKY 4x240mm?; 1kV relacji zlacze kablowe Zk-1b
(Trzebnicka 74) — zlacze kablowe Zk-3a (Trzebnicka 74) oraz relacji rozdzielnica niskiego
napiecia stacji transformatorowej WRW133 — zlacze kablowe Zk-3a (Trzebnicka 74). Kable
wypig¢ z demontowanego zlacza kablowego Zk-3a. Odkopa¢ na odpowiedniej dlugosci i po
skréceniu potaczy¢ ze sobg mufg kablowa firmy Raychem typu POLJ 1/4x150-240. Kable w
ziemi prowadzi¢ na glebokosci 0,7 m, na 10 cm warstwie piasku, z przykryciem 10 cm warstwy
piasku, 20 cm warstwg ziemi oraz oznaczeniem folig (szer. 40 cm) koloru niebieskiego. Cato$¢
prac wykonac zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami w oparciu o katalog standardéw
technicznych Tauron Dystrybucja S.A. i niniejsza dokumentacj¢ techniczna.
Pozostate trzy kable nn biegngce w przejeidzie zabezpieczy¢é na catej diugosci rurami
dwudzielnymi AROT A110PS.

2.2 Kanalizacja kablowa

W celu rozwigzania kolizji istniejagcego przytacza dla budynku Trzebnicka 76a z
planowanym budynkiem biurowym przy ulicy Trzebnickiej 76 projektuje si¢ przebudowac
odcinek kanalizacji. Na istniejgcej kanalizacji teletechnicznej Orange S.A. projektuje sie
zabudowa¢ studni¢ kablowa typu SK-1. Od studni tej w planowanym przejezdzie pod
budynkiem wykona¢ nowy fragment kanalizacji do studni SK-1 zabudowanej w podworku. Od
studni tej wykona¢ potaczenie do istniejgcej studni SK-1 przy budynku Trzebnicka 76a.
Projektowane studnie wyposazy¢ w ramy typu cigzkiego o wytrzymatosci w klasie D oraz we
wtlazy cigzkie klasy D. Pokrywe studni oznaczy¢ logiem ,,Orange”. Studnie posadowié nalezy na
20cm warstwie chlonnej dla odprowadzenia wody. Dodatkowy cigg kanalizacji wykona¢ rurg
typu DVK-T 110 firmy Arot. Rur¢ w ziemi prowadzi¢ na glgbokosci 0,8 m, na 10 cm warstwie
piasku, z przykryciem 10 cm warstwy piasku, 20 cm warstwa ziemi oraz oznaczeniem folig
(szer. 40 cm) koloru pomaranczowego. Rur¢ uktada¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku studni. Rure
w studni nalezy przecig¢ w odleglosci okoto 20cm od $cianki studni. Zaleca si¢ wprowadzenie
rury do studni poprzez ,.kréciec” okoto 30cm z rury o $rednicy 140mm umieszczony w $cianie
studni. Wprowadzenie rury wypetni¢ zaprawg cementowg i obustronnie zabezpieczy¢ przeciw
wilgociowo. Rur¢ obligatoryjnie uszczelni¢ wewnatrz wodo 1 gazoszczelnie systemowym
uszczelnieniem rozbieralnym. W ramach projektowanych prac w celu usunigcia kolizji w
zakresie przelozenia istniejacego kabla telekomunikacyjnego nalezy utozy¢ w projektowanej
kanalizacji kablowej od studni nr 459B/6 do studni 459B/7 odcinek linii kablowej XzZTKMXpw
15x4x0,5 o dlugosci okoto 50m. Projektowany kabel w studniach kablowych nalezy potaczy¢ z
istniejgcym  kablem (zréwnolegli¢) w  sposéb bezprzerwowy mufami do kabli
telekomunikacyjnych typu XAGA 500 firmy Raychem. Po wykonaniu potaczen kabel
przeznaczony do demontazu odcigé¢, mufy kablowe pozamyka¢. Zdemontowane elementy sieci
telekomunikacyjnej zda¢ na magazyn Orange S.A. Przebudowe istniejacej kanalizacji wykonad
w uzgodnieniu z Orange S.A. zaréwno w zakresie jak 1 czasie wykonania przebudowy. Po
zakonczeniu rob6t montazowych wykona¢ pomiary dla nowo przebudowanych odcinkéw linii
kablowych.




Zestawienie tabelaryczne.
Zakres budowanych odcinkéw kanalizacji

Lp Typ rurociggu kablowego Jednostka Zakres
1 Budowa przylacza m 36,0
RAZEM m 36,0
Zestawienie dlugo$ci odcinkéw miedzy studniami
Odcinki linii Dhugos¢ w [m]
od do
1 studnia istniejgca Orange | proj. studnia 9,0
459B/6 SK-1
2 proj. studnia proj. studnia 25,0
SK-1 SK-1
3 proj. studnia studnia istniejagca Orange 11,0
SK-1 459B/7
4 studnia istniejgca Orange | budynek 1,0
459B/7
RAZEM: 46,0

3 Uwagi koncowe

Na podstawie art. 20 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 6 z 2004. poz. 41) sporzadzono
informacj¢ dotyczacg bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego.

Nie przewiduje si¢ nieistotnych odstgpien od zatwierdzonego projektu budowlanego w
rozumieniu art. 36a pkt 5 ustawy Prawo Budowlane. Wszelkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem zagospodarowania i uzbrojenia terenu nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej, z zachowaniem "Technicznych warunkéw wykonywania i odbioru robét
budowlano-montazowych" Tom V oraz odpowiednich zezwolen i1 wytycznych wydanych przez
administratoréw sieci i terenéw sgsiednich. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
biezacej obstugi geodezyjnej oraz uzyskania odpowiednich zezwolen, zgloszen i protokotéw
odbioru robé6t. Przed rozpoczgciem prac realizacyjnych projektowany obiekt musi by¢
wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej. Przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w
zaproponowanych rozwigzaniach technicznych nalezy porozumie¢ si¢ z autorem opracowania
dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego. Wszelkie zmiany w trakcie
budowie uzgodni¢ z Inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem. Wszelkie roboty ziemne
nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci (np. poprzez wykonywanie
probnych przekopéw, wygrodzenie terenu tasmami PCV, ustawienie tablic ostrzegawczych i
zabezpieczenie terenu, oSwietlenie nocg). Podczas wykonywania robét ziemnych w
bezposrednim s3siedztwie znakéw geodezyjnych wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie.
Przed zatgczeniem urzadzen pod napigcie dokona¢ niezbgdnych préb i pomiaréw pozwalajacych
na stwierdzenie gotowosci kabla i instalacji do eksploatacji.
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WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:

Projektowana budowa budynku biurowego w zabudowie plombowej przy ul. Trzebnickiej 76 (dz.nr
9/29, AM-4, obreb Kleczkéw) we Wroctawiu,

z istniejacy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usunigcia kolizji istniejgcych urzadzen
elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowy wymagaja:

a. Zlgcze kablowe typu ZK3a ul. Trzebnicka 74 nr ZK- WRW136726.

b. Kabel niskiego napiecia typu YAKY 4x240mm? zasilany ze stacji nr WRW133, relacji: od zigcza
ZK3a ul. Trzebnicka 74 nr ZK- WRW136726 do zigcza ZK1b Trzebnicka 74 nr ZK-WRW136570.

c. Kabel niskiego napiecia typu YAKY 4x120 mm? zasilany ze stacji nr WRW133, relacji: od ziacza
ZK3a ul. Trzebnicka 74 nr ZK- WRW136726 do stacji WRW133.

d. Kabel niskiego napiecia typu YAKXS 4x240 mm? zasilany ze stacji nr WRW133, relacji: od stac;i
WRW133 do zigcza ZK3a ul. Trzebnicka 76b nr ZK- WRW138902 .

e. Kabel niskiego napiecia typu YAKY 4x120 mm? zasilany ze stacji nr WRW1675, relacji: od mufy troj-
nikowej kier. ZK1a ul. Trzebnicka 78 nr ZK- WRW106299 do zlgcza ZK3a ul. Trzebnicka 76A nr
ZK- WRW136565.

f.  Kabel niskiego napiecia typu YAKY 4x120 mm2 zasilany ze stacji nr WRW133, relacji: od stacji
WRW133 do zlgcza ZK3a ul. Trzebnicka 76A nr ZK- WRW136565 .

2. Zakres niezbednych robot dla wykonania przebudowy sieci w celu usunigecia kolizji:

a. lstniejgce zigcze wymienione w punkcie 1a., po uwolnieniu od powigzan kablowych, zdemontowac.
W miejscu niekolizyjnym zabudowac¢ nowe ztgcze typ ZK3a.

b. Kolidujgce odcinki kabla nN, o ktérych mowa w pkt.1b,1c, przebudowa¢ po niekolizyjnej trasie i
wprowadzi¢ do ztgcza, ustawionego w nowej lokalizacji. W razie potrzeby kabel przediuzy¢, stosujac
kabel 1kV, o przekrojach odpowiednio 4x120 mm? oraz 4x240 mm?, typu  NA2XY-J, lub odpowied-
nio skrocic.

c. Po uzgodnieniu z wiascicielami i odpowiednim dostosowaniu, wewnetrzne linie zasilajgce (wlz),
wprowadzi¢ do ztgcza w nowej lokalizacji.

d. Granice wtasnosci pozostajg bez zmian, na zaciskach prgdowych rozigcznikow listwowych
w ztgczu w nowej lokalizacji, w kierunku instalacji odbiorcy.

e. Dla odcinkéw kablowych z punktow 1d, 1e,1f, bedgcych w kolizji z planowang inwestycjg nalezy za-
projektowaé odcinki kabli po nowej niekolizyjnej trasie z projektowang budowag. Unieczynni¢ koliduja-
ce odcinki kabli i zastgpi¢ je nowymi odcinkami kabli ulozonymi po niekolidujgcej trasie. Nowe odcin-
ki i sztukowki kablowe wykonywac kablami:

— dla kabli nN o przekroju do 120 mm?2 — kablem 1 kV, typu YAKXS lub NA2XY—-J 4x120 mm? SE,

— dla kabli nN o przekroju powyzej 120 mm?2 — kablem 1 kV, typu YAKXS lub NA2XY-J 4x240 mm?
SM.

f. W skrzyzowaniu z jezdnig i wjazdami kable chroni¢ rurg osfonowg z uwzglednieniem zapasowego
przepustu: dla kabli SN koloru czerwonego $rednica rury minimum 160mm, dla kabli nN koloru nie-
bieskiego érednica rury minimum 110mm.

g. Mufa kablowa nie moze by¢ zlokalizowana blizej niz 3 m od przepustu kablowego

h. W wjazdach nalezy stosowa¢ odpowiednie przepusty SRS 110 dla kabli niskiego napiecia.

i. Nie nalezy przediuza¢ przepustéw kablowych za pomocg rur dwudzielnych, niegwarantujgcych
droznosci przepustu. W przypadku poszerzenia drogi nalezy uktada¢ nowe odcinki kabli w nowych
przepustach.

3. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposob umozliwiajacy realizacje planowanych zmian w zagospo-
darowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow elementow sieci dystry-
bucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposéb nie gorszy niz
przed usunieciem kolizji.
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Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng i prawng skiadajacy sie z
tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktorg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia TAURON
Dystrybucja S.A. Wydziale Eksploatacji ul. Trzebnicka 35/37. oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgod-
nienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych i powtarzalnych
oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach i standardach TAURON
Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzgdzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowej.

Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu wylgczenia.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen energetycznych oraz
ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig TAURON Dystrybu-
cja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkdw ostroznosci pod nadzorem sluzb energe-
tycznych TAURON Dystrybucja S.A. Wydziale Eksploatacji ul. Trzebnicka 35/37 a nastepnie zglosi¢ ce-
lem dokonania odbioru robot zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zglosic je do
koncowego odbioru technicznego.

Zapewni¢ calodobowy dostep do urzgdzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb energe-
tycznych.

Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajacg w branzy
elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrol-
nym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czyn-
nych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykonac¢ pomiar wytadowan niezupetnych.

Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do
Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna by¢ wy-
konana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektronicznej.

Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia/Umowy, w ktorej okreslono za-
sady finansowania wraz z podziatem obowigzkow i odpowiedzialnoéci pomiedzy stronami.

Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisana Umowa/Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong
TDSA.

Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu Krzysztof Marszalek telefon 71/889-26-42

Z powazaniem

Zalgezniki:

1.

Projekt Porozumienia/Umowy

Kopia:

1.

OMES6
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Orange Polska
Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w Krakowie

ul. Dauna 66 , 30-629 Krakéw

tel.: 12 2550637 www.hurt-orange.pl

Numer pisma: TTISIKU-37956/18/JB

TBS Wroctaw sp. z o.0.
ul. Przybyszewskiego 102/104

51-148 Wroctaw

Krakéw, 19 lipca 2018r.

Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang budowg budynku

biurowego na ul. Trzebnickiej 76 w Wroctawiu (gm. m.Wroctaw)

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce projektowanej budowy budynku biurowego na ul. Trzebnickiej 76

w Wroctawiu, na dziatce 9/29, AM-4, obreb Kleczkéw informujemy, ze z uwagi nie uptyniecie waznosci wydanych
warunkow technicznych wydanych pismem TSSWWZEU-WR.2111-055/08/MK z dnia 07.02.2008r. przyjmujg one
nowe brzmienie jak dalej. Informujemy, Zze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemng siecig
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonac przetozenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzacych w kolizje z projektowanag inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w
zakresie zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wykonac¢ przetozenie, poza obreb kolizji, odcinka kanalizacji telekomunikacyjnej oznaczonej 459B/6-459B/7
wraz z kablami w niej zawartymi. Na zalgczonym planie sytuacyjnym istniejgce kable zaznaczono kolorem
pomarariczowym. Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywacé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdézn. zmianami);

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc rurg
ochronng gruboscienng przez cala szerokos¢ kolizji, w miejscu skrzyzowania wjazdu na budowe z kanalizacja
telekomunikacyjng zabezpieczy¢ przed rozpoczeciem prac poprzez zastosowanie rur dwudzielnych
grubosciennych, pliyty lub prefabrykowanej tupiny zelbetowej;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
$cigania .

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozalimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiladcicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury telekomunikacyijnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy jg zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Wroctawiu oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginalem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze skiadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktur i Obstugi Klienta w Krakowie, ul. Dauna 66;
Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentaciji
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktur i Obstugi Klienta w
Krakowie przy ul. Dauna 66 (sprawe prowadzi Stanistaw Gabor tel. 126234045). Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktora posiada udokumentowane dos$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktora
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ OPL, posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549
01 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO
9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska “ENEVA” Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700,
ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majgcych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL usfug, moze zrealizowa¢ wylgcznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowsg lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreglonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umoéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich.
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13.

14.

15.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wiadcicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzgdzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przefozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz  wzdr wniosku o nadzér  wilascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspadlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Wroctawiu

ul. Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

e-mail: DISU.REWUUiiWroclaw@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesow Biznesowych w Olsztynie
Al. Pitsudskiego 63A

10-449 Olsztyn

email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgcej wiasnoscig OPL nalezy spetni¢ wymog
znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkow technicznych.
Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosic¢ do odbioru komdérkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przefozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF
na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjna wprowadzong
do zasobdéw geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Kkopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robot i/lub Decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji

a. Miejscowosc

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia
) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
) Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,

dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak

wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z blednie podanych informacji w dokumentaciji lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora

H ON




e Zczynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokdt
odbioru technicznego,
e Protokdét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
16. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdéw, nalezy wystgpic do OPL o ich prolongate bgdz
wystawienie nowych.

17.  Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przefozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;.

Integralng cze$é warunkdéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji dla ktdrej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Zze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacii
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych wystepujg napiecia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Opracowat: Jacek Bakota, tel. 12 255 0637

Z powazaniem

Jacek Bakota
Starszy Specijalista
Ds. Zasobow Infrastruktury

Zatgczniki:
1. 1 egz. planu sytuacyjnego.
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Istniejace ztgcze Zk-1a l_'

ZK-106299
foe) o
~ (&)
Kabel YAKXs 4x240; 1kV - istniejgcy Kabel YAKY 4x120; 1kV - istniejacy —
3xA110PS; 1=35,0m —8
N
=== == B
S 5=y T —
|Kabel YAKY 4x120; 1kV - istniejgcy Kabel K1nn YAKY 4x240: 1kV

e Zk-32 Istniejace zlacze Zk-3a Istniejacy kabel po skroceniu zmufowaé z
ZK-136565 kablem K2nn

Istniejgce zigcze Zk-3a
ZK-136726 do likwidacii Projektowana mufa kablowa
POLJ 01/4x150-240

6

Stacja transformatorowa WRW-133

768 76A Kabel K1nn YAKY 4x240; 1kV

Istniejgcy kabel po skréceniu zmufowac z

kablem K2nr)
<t
'\
Istniejace ztacze Zk-1b I
ZK-136570
ZK-WRW 136726
50-320 WROCLAW, UL. OLESNICKA 15 B
= tel./fax 071 322 20 94, e-mail: biuro@atd-architekci.pl
>< Ru<30 Ohm ><
| s b it . s bR Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Wroctaw Sp. z 0.0.
KV - istniejacy YAKY 4x240: 1kV - istniejacy INWESTOR ul. Przy{wys\zzeWSKiego 102/104, 51-1489Wroclaw DATA 11.2018
{Trzcbnicka 74) kierunek stacja WRW133
Demontaz stacji transformatorowej R-1932 wraz z polgczeniami SN i nn. Demontaz fragmentu linii napowietrznej nn.
ZADANIE Montaz kontenerowej stacji transformatorowej wraz z potgczeniami SN i nn we Wroctawiu, w rejonie ul. Afganskiej,
|Projektowana mutfa kablowa Centralnej i Semaforowej. Jednostka ewidencyjna Wroclaw, obreb Brochéw AM 17, dz. Nr 1, 7/1, 8/2, 11, 31, 50/4
POLJ 01/4x150-240 ZESPOL PROJEKTOWY NR UPR. | SPECJALNOSC PODPIS |BRANZA FAZA
PROJEKTANT | mgrinz. Aleksander Pater 131/D0OS/06 sl //’ IE PW
Lo Skala: Nrrys.
TYTUL RYSUNKU | Schemat przektadek linii kablowych nn % E-2
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Istniejgcy kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5
Projektowany kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5
Mufa Raychem XAGA 500 55/12-150

ATD ARCHITEKCI

50-320 WROCLAW, UL. OLESNICKA 15 B
tel./fax 071 322 20 94, e-mail: biuro@atd-architekci.pl

S.C.

Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Wroctaw Sp. z 0.0. DATA 11.2018
INWVESTOR ul. Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wroclaw )

Budynek biurowy w zabudowie plombowej wraz z infrastrukturg techniczng i przytgczami wod-kan, c.o., teletechnicznymi i
ZADANIE energetycznym przy ul. Trzebnickiej 76 we Wroclawiu

ZESPOL PROJEKTOWY

NR UPR. SPECJALNOSC

PODPIS

BRANZA

FAZA

PROJEKTANT | mgr inz. Tomasz Chwialkowski 131/DOS/06 elektryczna ﬂt IE PW
. . . Skala: Nrrys..
TYTUL RYSUNKU | Schemat kanalizacji kablowej % E-3




