Wilenska 2-24 Naprawa dachu w obrebie komindéw OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Wileniska 2-12 / Syjamska 4
1.1 ul. Syjamska 4
1|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki przy 6 kominach oraz przy Scianach kapliczek m2
d.1./0508-01
1
(21+12)*1.0 m?2 33.000
RAZEM 33.000
2|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - listwa dociskowa komin,$ciana
1
0.1*(21+12) m?2 3.300
RAZEM 3.300
3 Demontaz tasmy kominowej - nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1.|kalk. wlasna
1
0.30*21 m?2 6.300
RAZEM 6.300
4/KNR 0-25 Mycie dachéwek po demontazu tasmy m?2
d.1./0101-01
1|analogia
poz.3 m? 6.300
RAZEM 6.300
5/KNR 7-12 Odtluszczanie dachowek m2
d.1./0105-01
1/z.0.3.3.
analogia
0.30*21 m?2 6.300
RAZEM 6.300
6 Montaz tasmy kominowej W akaflex m
d.1.|kalk. wlasna
1
21 m 21.000
RAZEM 21.000
7|KNNR 2 Obrabki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu | m?2
d.1./0504-01 do 25 cm - listwa dociskowa kominowa
1
0.10*21+12 m?2 14.100
RAZEM 14.100
8/KNR K-05 Wymiana ggbek klinowych m
d.1./0304-03
1|analogia
21+12 m 33.000
RAZEM 33.000
9/KNR 2-02 Uszczelnienie listwy dociskowej komin, $ciana, ogniomur m
d.1./0617-06
1|analogia
21+12 m 33.000
RAZEM 33.000
10|KNR 4-01 Uzupetnienie dachéwek m2
d.1./0502-01
1
poz.1 m?2 33.000
RAZEM 33.000
11|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.|1604-01
1
2.5*10 m?2 25.000
RAZEM 25.000
12|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.{1505-01
1
17.5 m?2 17.500
RAZEM 17.500
13 Czas pracy rusztowan grupy
d.1. (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9)
1
14| KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw po wykonanych pracach wraz z utylizacjg m3
d.1./0108-09
1/0108-10
analogia
0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030
1.2 ul. Wilenska 2
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Wilenska 2-24 Naprawa dachu w obrebie komindéw OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki przy 5 kominach oraz przy scianach kapliczek i dy- |m?2
d.1./0508-01 latacji
2
(17+3+12)*1.0 m?2 32.000
RAZEM 32.000
16|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - listwa dociskowa komin,Sciana, dylatacja
2
0.1*(17+3+12) m?2 3.200
RAZEM 3.200
17 Demontaz tasmy kominowej - nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1.|kalk. wtasna
2
0.30*17 m?2 5.100
RAZEM 5.100
18/KNR 0-25 Mycie dachéwek po demontazu tasmy m?2
d.1./0101-01
2|analogia
poz.17 m?2 5.100
RAZEM 5.100
19/KNR 7-12 Odttuszczanie dachéwek m?2
d.1./0105-01
2|z.0.3.3.
analogia
0.30*17 m?2 5.100
RAZEM 5.100
20 Montaz tasmy kominowej W akaflex m
d.1.|kalk. wiasna
2
17 m 17.000
RAZEM 17.000
21/KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu |m?2
d.1./0504-01 do 25 cm - listwa dociskowa komin, $ciana, dylatacja
2
0.10*(17+3+12) m?2 3.200
RAZEM 3.200
22|KNR K-05 Wymiana gabek klinowych m
d.1./0304-03
2|analogia
17+3 m 20.000
RAZEM 20.000
23|KNR 2-02 Uszczelnienie listwy dociskowej komin, $ciana, ogniomur m
d.1./0617-06
2|analogia
17+3+12 m 32.000
RAZEM 32.000
24|KNR 4-01 Uzupetnienie dachéwek m2
d.1./0502-01
2
poz.15 m?2 32.000
RAZEM 32.000
25 Demontaz i ponowny montaz tawy kominiarskiej na ogniomurze od strony dylatacji | szt
d.1.|kalk. wiasna |(poprawa mocowania)
2 Krotno$¢ = 2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych Patex CF 850; wiercenie otworu o ér. 14 mm i gt. 110 |szt.
d.1./0703-01 mm w gazobetonie, silikacie (fawa kominiarska na ogniomurze przy dylatacji od
2/9901 strony podwoérza)
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.|1604-01
2
2.5*10 m?2 25.000
RAZEM 25.000
28/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.{1505-01
2
17.5 m?2 17.500
RAZEM 17.500
29 Czas pracy rusztowan grupy
d.1. (poz.:15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26)
2

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 17742 Uzytkownik: tbs




Wilenska 2-24 Naprawa dachu w obrebie komindéw OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 17742 Uzytkownik: tbs

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30/KNR 4-01 Wywiezienie odpaddéw po wykonanych pracach wraz z utylizacjg m3
d.1./0108-09
2/0108-10
analogia
0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030
1.3 ul. Wilenska 4
31|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki przy 5 kominach oraz przy scianach kapliczek i dy- |m?2
d.1./0508-01 latacji
3
(23+13+12)*1.0 m?2 48.000
RAZEM 48.000
32|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - listwa dociskowa komin,Sciana, dylatacja
3
0.1*(23+13+12) m?2 4.800
RAZEM 4.800
33 Demontaz tasmy kominowej - nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1.|kalk. wtasna
3
0.30*23 m?2 6.900
RAZEM 6.900
34/KNR 0-25 Mycie dachéwek po demontazu tasmy m?2
d.1./0101-01
3|analogia
poz.33 m?2 6.900
RAZEM 6.900
35/KNR 7-12 Odttuszczanie dachéwek m?2
d.1./0105-01
3|z.0.3.3.
analogia
0.30*23 m?2 6.900
RAZEM 6.900
36 Montaz tasmy kominowej W akaflex m
d.1.|kalk. wiasna
3
23 m 23.000
RAZEM 23.000
37|KNNR 2 Obrabki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu | m?2
d.1./0504-01 do 25 cm - listwa dociskowa komin, $ciana, dylatacja
3
0.10*(23+13+12) m?2 4.800
RAZEM 4.800
38|KNR K-05 Wymiana ggbek klinowych m
d.1./0304-03
3|analogia
23+13 m 36.000
RAZEM 36.000
39|KNR 2-02 Uszczelnienie listwy dociskowej komin, $ciana, ogniomur m
d.1./0617-06
3|analogia
23+13+12 m 48.000
RAZEM 48.000
40/KNR 4-01 Uzupetnienie dachowek m?2
d.1./0502-01
3
poz.31 m? 48.000
RAZEM 48.000
41/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1.|1604-01
3
2.5*10 m?2 25.000
RAZEM 25.000
42|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.{1505-01
3
17.5 m?2 17.500
RAZEM 17.500
43 Czas pracy rusztowan grupy
d.1. (poz.:31,32,33,34,35,36,37,38,39,40)
3
44/KNR 4-01 Wywiezienie odpaddéw po wykonanych pracach wraz z utylizacjg m3
d.1./0108-09
3/0108-10
analogia




Wilenska 2-24 Naprawa dachu w obrebie komindéw

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030
1.4 ul. Wilenska 6
45/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki przy 4 kominach oraz przy Scianach kapliczek m2
d.1./0508-01
4
(18+14)*1.0 m?2 32.000
RAZEM 32.000
46/ KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - listwa dociskowa komin,$ciana
4
0.1*(18+14) m?2 3.200
RAZEM 3.200
47 Demontaz tasmy kominowej - nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1.|kalk. wlasna
4
0.30*18 m?2 5.400
RAZEM 5.400
48/ KNR 0-25 Mycie dachéwek po demontazu tasmy m?2
d.1./0101-01
4|analogia
poz.47 m? 5.400
RAZEM 5.400
49/KNR 7-12 Odtluszczanie dachowek m2
d.1./0105-01
4/z.0.3.3.
analogia
0.30*18 m?2 5.400
RAZEM 5.400
50 Montaz tasmy kominowej W akaflex m
d.1.|kalk. wlasna
4
18 m 18.000
RAZEM 18.000
51|KNNR 2 Obrabki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu | m?2
d.1./0504-01 do 25 cm - listwa dociskowa kominowa, $ciana
4
0.10*18+14 m?2 15.800
RAZEM 15.800
52|KNR K-05 Wymiana ggbek klinowych m
d.1./0304-03
4|analogia
18+14 m 32.000
RAZEM 32.000
53|KNR 2-02 Uszczelnienie listwy dociskowej komin, $ciana, ogniomur m
d.1./0617-06
4|analogia
18+14 m 32.000
RAZEM 32.000
54| KNR 4-01 Uzupetnienie dachowek m?2
d.1./0502-01
4
poz.45 m? 32.000
RAZEM 32.000
55|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1./1604-01
4
2.5*10 m?2 25.000
RAZEM 25.000
56|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.{1505-01
4
17.5 m?2 17.500
RAZEM 17.500
57 Czas pracy rusztowan grupy
d.1. (poz.:45,46,47,48,49,50,51,52,53,54)
4
58|KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw po wykonanych pracach wraz z utylizacjg m3
d.1./0108-09
4/0108-10
analogia
0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030
1.5 ul. Wilenska 8
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Wilenska 2-24 Naprawa dachu w obrebie komindéw OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
59|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki przy 3 kominach oraz przy scianach kapliczek i dy- |m?2
d.1./0508-01 latacji
5
(13+9+12)*1.0 m?2 34.000
RAZEM 34.000
60|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - listwa dociskowa komin,Sciana, dylatacja
5
0.1*(13+9+12) m?2 3.400
RAZEM 3.400
61 Demontaz tasmy kominowej - nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1.|kalk. wlasna
5
0.30*13 m?2 3.900
RAZEM 3.900
62| KNR 0-25 Mycie dachéwek po demontazu tasmy m?2
d.1./0101-01
5|analogia
poz.61 m?2 3.900
RAZEM 3.900
63|KNR 7-12 Odttuszczanie dachéwek m2
d.1./0105-01
5|z.0.3.3.
analogia
0.30*13 m?2 3.900
RAZEM 3.900
64 Montaz tasmy kominowej W akaflex m
d.1.|kalk. wlasna
5
13 m 13.000
RAZEM 13.000
65/ KNNR 2 Obrabki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu | m?2
d.1./0504-01 do 25 cm - listwa dociskowa komin, $ciana, dylatacja
5
0.10*(13+9+12) m?2 3.400
RAZEM 3.400
66|KNR K-05 Wymiana ggbek klinowych m
d.1./0304-03
5|analogia
13+9 m 22.000
RAZEM 22.000
67|KNR 2-02 Uszczelnienie listwy dociskowej komin, $ciana, ogniomur m
d.1.|0617-06
5|analogia
13+9+12 m 34.000
RAZEM 34.000
68/ KNR 4-01 Uzupetnienie dachéwek m?2
d.1.|0502-01
5
poz.59 m?2 34.000
RAZEM 34.000
69|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.|1604-01
5
2.5*10 m?2 25.000
RAZEM 25.000
70/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|1505-01
5
17.5 m?2 17.500
RAZEM 17.500
71 Czas pracy rusztowan grupy
d.1. (poz.:59,60,61,62,63,64,65,66,67,68)
5
72|KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw po wykonanych pracach wraz z utylizacjg m3
d.1./0108-09
5/0108-10
analogia
0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030
1.6 ul. Wilenska 10
73|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki przy 5 kominach oraz przy scianach kapliczek i dy- |m?2
d.1./0508-01 latacji
6
(22+7+12)*1.0 m?2 41.000
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Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 17742 Uzytkownik: tbs

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 41.000
74/ KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - listwa dociskowa komin,Sciana, dylatacja
6
0.1%(22+7+12) m?2 4.100
RAZEM 4.100
75 Demontaz tasmy kominowej - nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1.|kalk. wlasna
6
0.30*22 m?2 6.600
RAZEM 6.600
76|KNR 0-25 Mycie dachéwek po demontazu tasmy m?2
d.1./0101-01
6|analogia
poz.75 m?2 6.600
RAZEM 6.600
77/KNR 7-12 Odtluszczanie dachowek m2
d.1./0105-01
6/2.0.3.3.
analogia
0.30*22 m?2 6.600
RAZEM 6.600
78 Montaz tasmy kominowej W akaflex m
d.1.|kalk. wlasna
6
22 m 22.000
RAZEM 22.000
79/KNNR 2 Obrabki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu | m?2
d.1./0504-01 do 25 cm - listwa dociskowa komin, $ciana, dylatacja
6
0.10*(22+7+12) m?2 4.100
RAZEM 4.100
80|KNR K-05 Wymiana ggbek klinowych m
d.1./0304-03
6|analogia
22+7 m 29.000
RAZEM 29.000
81|KNR 2-02 Uszczelnienie listwy dociskowej komin, $ciana, ogniomur m
d.1.|0617-06
6|analogia
22+7+12 m 41.000
RAZEM 41.000
82|KNR 4-01 Uzupetnienie dachéwek m2
d.1.|0502-01
6
poz.73 m?2 41.000
RAZEM 41.000
83 Demontaz i ponowny montaz tawy kominiarskiej na ogniomurze od strony dylatacji | szt
d.1.|kalk. wiasna |(poprawa mocowania)
6 Krotno$¢ = 2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
84|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych Patex CF 850; wiercenie otworu o $r. 14 mmi gt. 110 |szt.
d.1./0703-01 mm w gazobetonie, silikacie (fawa kominiarska na ogniomurze przy dylatacji od
69901 strony podwoérza)
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
85|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.|1604-01
6
2.5*10 m?2 25.000
RAZEM 25.000
86|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|1505-01
6
17.5 m?2 17.500
RAZEM 17.500
87 Czas pracy rusztowan grupy
d.1. (poz.:73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84)
6
88|KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw po wykonanych pracach wraz z utylizacjg m3
d.1./0108-09
6/0108-10
analogia
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0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030
1.7 ul. Wilenska 12
89|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki przy 5 kominach oraz przy Scianach kapliczek m2
d.1.|0508-01
7
(19+10)*1.0 m?2 29.000
RAZEM 29.000
90|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - listwa dociskowa komin,$ciana
7
0.1*(19+10) m?2 2.900
RAZEM 2.900
91 Demontaz tasmy kominowej - nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1.|kalk. wlasna
7
0.30*19 m?2 5.700
RAZEM 5.700
92|KNR 0-25 Mycie dachéwek po demontazu tasmy m?2
d.1./0101-01
7|analogia
poz.91 m?2 5.700
RAZEM 5.700
93|KNR 7-12 Odttuszczanie dachéwek m2
d.1./0105-01
7/z2.0.3.3.
analogia
0.30*19 m?2 5.700
RAZEM 5.700
94 Montaz tasmy kominowej W akaflex m
d.1.|kalk. wlasna
7
19 m 19.000
RAZEM 19.000
95/KNNR 2 Obrabki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu | m?2
d.1./0504-01 do 25 cm - listwa dociskowa kominowa, $ciana
7
0.10*(19+10) m?2 2.900
RAZEM 2.900
96| KNR K-05 Wymiana ggbek klinowych m
d.1./0304-03
7|analogia
19+10 m 29.000
RAZEM 29.000
97|KNR 2-02 Uszczelnienie listwy dociskowej komin, $ciana, ogniomur m
d.1.|0617-06
7|analogia
19+10 m 29.000
RAZEM 29.000
98/ KNR 4-01 Uzupetnienie dachéwek m?2
d.1.|0502-01
7
poz.89 m?2 29.000
RAZEM 29.000
99|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.|1604-01
7
2.5*10 m?2 25.000
RAZEM 25.000
100/ KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|1505-01
7
17.5 m?2 17.500
RAZEM 17.500
101 Czas pracy rusztowan grupy
d.1. (poz.:89,90,91,92,93,94,95,96,97,98)
7
102|KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw po wykonanych pracach wraz z utylizacjg m3
d.1./0108-09
7/0108-10
analogia
0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030
2 Wilenska 14-22 / Pionieréw 9
21 ul. Wilenska 14
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
103|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki przy 6 kominach oraz przy Scianach kapliczek m2
d.2./0508-01
1
(24+12)*1.0 m?2 36.000
RAZEM 36.000
104 |KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.2.|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - listwa dociskowa komin,$ciana
1
0.1%(24+12) m?2 3.600
RAZEM 3.600
105 Demontaz tasmy kominowej - nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.2.|kalk. wlasna
1
0.30*24 m?2 7.200
RAZEM 7.200
106|KNR 0-25 Mycie dachéwek po demontazu tasmy m?2
d.2./0101-01
1|analogia
poz.105 m?2 7.200
RAZEM 7.200
107|KNR 7-12 Odtluszczanie dachéwek m2
d.2./0105-01
1/z.0.3.3.
analogia
0.30*24 m?2 7.200
RAZEM 7.200
108 Montaz tasmy kominowej W akaflex m
d.2.|kalk. wlasna
1
24 m 24.000
RAZEM 24.000
109|KNNR 2 Obrabki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu | m?2
d.2./0504-01 do 25 cm - listwa dociskowa kominowa
1
0.10*24+12 m?2 14.400
RAZEM 14.400
110|KNR K-05 Wymiana ggbek klinowych m
d.2./0304-03
1|analogia
24+12 m 36.000
RAZEM 36.000
111|KNR 2-02 Uszczelnienie listwy dociskowej komin, $ciana, ogniomur m
d.2./0617-06
1|analogia
24+12 m 36.000
RAZEM 36.000
112|KNR 4-01 Uzupetnienie dachéwek m2
d.2./0502-01
1
poz.103 m?2 36.000
RAZEM 36.000
113|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2.{1604-01
1
2.5*10 m?2 25.000
RAZEM 25.000
114|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.{1505-01
1
17.5 m?2 17.500
RAZEM 17.500
115 Czas pracy rusztowan grupy
d.2. (poz.:103,104,105,106,107,108,109,110,111,112)
1
116|KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw po wykonanych pracach wraz z utylizacjg m3
d.2./0108-09
1/0108-10
analogia
0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030
2.2 ul. Wilenska 16
117|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki przy 5 kominach oraz przy scianach kapliczek i dy- |m?2
d.2./0508-01 latacji
2
(17+3+12)*1.0 m?2 32.000

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 17742 Uzytkownik: tbs
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 32.000
118|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.2.|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - listwa dociskowa komin,Sciana, dylatacja
2
0.1*(17+3+12) m?2 3.200
RAZEM 3.200
119 Demontaz tasmy kominowej - nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.2.|kalk. wtasna
2
0.30*17 m?2 5.100
RAZEM 5.100
120|KNR 0-25 Mycie dachéwek po demontazu tasmy m?2
d.2./0101-01
2|analogia
poz.119 m?2 5.100
RAZEM 5.100
121|KNR 7-12 Odttuszczanie dachéwek m2
d.2./0105-01
2|z.0.3.3.
analogia
0.30*17 m?2 5.100
RAZEM 5.100
122 Montaz tasmy kominowej W akaflex m
d.2.|kalk. wtasna
2
17 m 17.000
RAZEM 17.000
123|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu |m?2
d.2.|0504-01 do 25 cm - listwa dociskowa komin, $ciana, dylatacja
2
0.10*(17+3+12) m?2 3.200
RAZEM 3.200
124|KNR K-05 Wymiana ggbek klinowych m
d.2./0304-03
2|analogia
17+3 m 20.000
RAZEM 20.000
125|KNR 2-02 Uszczelnienie listwy dociskowej komin, $ciana, ogniomur m
d.2.|0617-06
2|analogia
17+3+12 m 32.000
RAZEM 32.000
126 KNR 4-01 Uzupetnienie dachéwek m2
d.2.|0502-01
2
poz.117 m?2 32.000
RAZEM 32.000
127 Demontaz i ponowny montaz tawy kominiarskiej na ogniomurze od strony dylatacji | szt
d.2.|kalk. wiasna |(poprawa mocowania)
2 Krotno$¢ = 2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
128|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych Patex CF 850; wiercenie otworu o ér. 14 mm i gt. 110 |szt.
d.2./0703-01 mm w gazobetonie, silikacie (fawa kominiarska na ogniomurze przy dylatacji od
2/9901 strony podwoérza)
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
129|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2.|1604-01
2
2.5*10 m?2 25.000
RAZEM 25.000
130|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.|1505-01
2
17.5 m?2 17.500
RAZEM 17.500
131 Czas pracy rusztowan grupy
d.2. (p0z.:117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128)
2
132|KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw po wykonanych pracach wraz z utylizacjg m3
d.2./0108-09
2/0108-10
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030
2.3 ul. Wilenska 18
133|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki przy 5 kominach oraz przy scianach kapliczek i dy- |m?2
d.2./0508-01 latacji
3
(23+13+12)*1.0 m?2 48.000
RAZEM 48.000
134|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.2.|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - listwa dociskowa komin,Sciana, dylatacja
3
0.1*(23+13+12) m?2 4.800
RAZEM 4.800
135 Demontaz tasmy kominowej - nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.2.|kalk. wlasna
3
0.30*23 m?2 6.900
RAZEM 6.900
136|KNR 0-25 Mycie dachéwek po demontazu tasmy m?2
d.2./0101-01
3|analogia
poz.135 m?2 6.900
RAZEM 6.900
137|KNR 7-12 Odtluszczanie dachowek m2
d.2./0105-01
3|z.0.3.3.
analogia
0.30*23 m?2 6.900
RAZEM 6.900
138 Montaz tasmy kominowej W akaflex m
d.2.|kalk. wlasna
3
23 m 23.000
RAZEM 23.000
139|KNNR 2 Obrabki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu | m?2
d.2./0504-01 do 25 cm - listwa dociskowa komin, $ciana, dylatacja
3
0.10*(23+13+12) m?2 4.800
RAZEM 4.800
140/ KNR K-05 Wymiana ggbek klinowych m
d.2./0304-03
3|analogia
23+13 m 36.000
RAZEM 36.000
141|KNR 2-02 Uszczelnienie listwy dociskowej komin, $ciana, ogniomur m
d.2./0617-06
3|analogia
23+13+12 m 48.000
RAZEM 48.000
142|KNR 4-01 Uzupetnienie dachéwek m2
d.2./0502-01
3
poz.133 m? 48.000
RAZEM 48.000
143|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2.|1604-01
3
2.5*10 m?2 25.000
RAZEM 25.000
144|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.{1505-01
3
17.5 m?2 17.500
RAZEM 17.500
145 Czas pracy rusztowan grupy
d.2. (poz.:133,134,135,136,137,138,139,140,141,142)
3
146|KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw po wykonanych pracach wraz z utylizacjg m3
d.2./0108-09
3/0108-10
analogia
0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030
2.4 ul. Wilenska 20
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147|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki przy 4 kominach oraz przy Scianach kapliczek m2
d.2./0508-01
4
(18+14)*1.0 m?2 32.000
RAZEM 32.000
148/ KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.2.|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - listwa dociskowa komin,$ciana
4
0.1*(18+14) m?2 3.200
RAZEM 3.200
149 Demontaz tasmy kominowej - nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.2.|kalk. wlasna
4
0.30*18 m?2 5.400
RAZEM 5.400
150|KNR 0-25 Mycie dachéwek po demontazu tasmy m?2
d.2./0101-01
4|analogia
poz.149 m? 5.400
RAZEM 5.400
151|KNR 7-12 Odtluszczanie dachéwek m2
d.2./0105-01
4/z.0.3.3.
analogia
0.30*18 m?2 5.400
RAZEM 5.400
152 Montaz tasmy kominowej W akaflex m
d.2.|kalk. wlasna
4
18 m 18.000
RAZEM 18.000
153|KNNR 2 Obrabki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu | m?2
d.2./0504-01 do 25 cm - listwa dociskowa kominowa, $ciana
4
0.10*18+14 m?2 15.800
RAZEM 15.800
154|KNR K-05 Wymiana ggbek klinowych m
d.2./0304-03
4|analogia
18+14 m 32.000
RAZEM 32.000
155|KNR 2-02 Uszczelnienie listwy dociskowej komin, $ciana, ogniomur m
d.2./0617-06
4|analogia
18+14 m 32.000
RAZEM 32.000
156|KNR 4-01 Uzupetnienie dachowek m?2
d.2./0502-01
4
poz.147 m?2 32.000
RAZEM 32.000
157|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.2.{1604-01
4
2.5*10 m?2 25.000
RAZEM 25.000
158 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.{1505-01
4
17.5 m?2 17.500
RAZEM 17.500
159 Czas pracy rusztowan grupy
d.2. (poz.:147,148,149,150,151,152,153,154,155,156)
4
160|KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw po wykonanych pracach wraz z utylizacjg m3
d.2./0108-09
4/0108-10
analogia
0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030
2.5 ul. Wilenska 22
161|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki przy 3 kominach oraz przy scianach kapliczek i dy- |m?2
d.2./0508-01 latacji
5
(13+9+12)*1.0 m?2 34.000
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RAZEM 34.000
162|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.2.|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - listwa dociskowa komin,Sciana, dylatacja
5
0.1*(13+9+12) m?2 3.400
RAZEM 3.400
163 Demontaz tasmy kominowej - nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.2.|kalk. wlasna
5
0.30*13 m?2 3.900
RAZEM 3.900
164|KNR 0-25 Mycie dachéwek po demontazu tasmy m?2
d.2./0101-01
5|analogia
poz.163 m?2 3.900
RAZEM 3.900
165|KNR 7-12 Odtluszczanie dachowek m2
d.2./0105-01
5|z.0.3.3.
analogia
0.30*13 m?2 3.900
RAZEM 3.900
166 Montaz tasmy kominowej W akaflex m
d.2.|kalk. wlasna
5
13 m 13.000
RAZEM 13.000
167|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu |m?2
d.2./0504-01 do 25 cm - listwa dociskowa komin, $ciana, dylatacja
5
0.10*(13+9+12) m?2 3.400
RAZEM 3.400
168/ KNR K-05 Wymiana ggbek klinowych m
d.2./0304-03
5|analogia
13+9 m 22.000
RAZEM 22.000
169|KNR 2-02 Uszczelnienie listwy dociskowej komin, $ciana, ogniomur m
d.2./0617-06
5|analogia
13+9+12 m 34.000
RAZEM 34.000
170|KNR 4-01 Uzupetnienie dachéwek m2
d.2./0502-01
5
poz.161 m?2 34.000
RAZEM 34.000
171KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.2.{1604-01
5
2.5*10 m?2 25.000
RAZEM 25.000
172|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.{1505-01
5
17.5 m?2 17.500
RAZEM 17.500
173 Czas pracy rusztowan grupy
d.2. (poz.:161,162,163,164,165,166,167,168,169,170)
5
174|KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw po wykonanych pracach wraz z utylizacjg m3
d.2./0108-09
5/0108-10
analogia
0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030
2.6 ul. Wilenska 24
175|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki przy 5 kominach oraz przy scianach kapliczek i dy- |m?2
d.2./0508-01 latacji
6
(22+7+12)*1.0 m?2 41.000
RAZEM 41.000
176|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.2.|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - listwa dociskowa komin,Sciana, dylatacja
6
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0.1*(22+7+12) m?2 4.100
RAZEM 4.100
177 Demontaz tasmy kominowej - nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.2.|kalk. wtasna
6
0.30*22 m?2 6.600
RAZEM 6.600
178|KNR 0-25 Mycie dachéwek po demontazu tasmy m?2
d.2./0101-01
6|analogia
poz.177 m?2 6.600
RAZEM 6.600
179|KNR 7-12 Odttuszczanie dachéwek m2
d.2./0105-01
6/2.0.3.3.
analogia
0.30*22 m?2 6.600
RAZEM 6.600
180 Montaz tasmy kominowej W akaflex m
d.2.|kalk. wtasna
6
22 m 22.000
RAZEM 22.000
181|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu |m?2
d.2./0504-01 do 25 cm - listwa dociskowa komin, $ciana, dylatacja
6
0.10*(22+7+12) m?2 4.100
RAZEM 4.100
182|KNR K-05 Wymiana ggbek klinowych m
d.2./0304-03
6|analogia
22+7 m 29.000
RAZEM 29.000
183|KNR 2-02 Uszczelnienie listwy dociskowej komin, $ciana, ogniomur m
d.2./0617-06
6|analogia
22+7+12 m 41.000
RAZEM 41.000
184|KNR 4-01 Uzupetnienie dachéwek m2
d.2.|0502-01
6
poz.175 m?2 41.000
RAZEM 41.000
185 Demontaz i ponowny montaz tawy kominiarskiej na ogniomurze od strony dylatacji | szt
d.2.|kalk. wiasna |(poprawa mocowania)
6 Krotno$¢ = 2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
186|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych Patex CF 850; wiercenie otworu o ér. 14 mm i gt. 110 |szt.
d.2./{0703-01 mm w gazobetonie, silikacie (tawa kominiarska na ogniomurze przy dylataciji od
69901 strony podwoérza)
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
187|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2.|1604-01
6
2.5*10 m?2 25.000
RAZEM 25.000
188|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.|1505-01
6
17.5 m?2 17.500
RAZEM 17.500
189 Czas pracy rusztowan grupy
d.2. (p0z.:175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186)
6
190|KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw po wykonanych pracach wraz z utylizacjg m3
d.2./0108-09
6/0108-10
analogia
0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030
2.7 ul. Pionieréw 9
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191|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki przy 5 kominach oraz przy Scianach kapliczek m2
d.2./0508-01
7
(21+10)*1.0 m?2 31.000
RAZEM 31.000
192|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.2.|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - listwa dociskowa komin,$ciana
7
0.1*(21+10) m?2 3.100
RAZEM 3.100
193 Demontaz tasmy kominowej - nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.2.|kalk. wtasna
7
0.30*21 m?2 6.300
RAZEM 6.300
194|KNR 0-25 Mycie dachéwek po demontazu tasmy m?2
d.2./0101-01
7|analogia
poz.193 m?2 6.300
RAZEM 6.300
195/KNR 7-12 Odttuszczanie dachéwek m?2
d.2./0105-01
7|z.0.3.3.
analogia
0.30*21 m?2 6.300
RAZEM 6.300
196 Montaz tasmy kominowej W akaflex m
d.2.|kalk. wtasna
7
21 m 21.000
RAZEM 21.000
197|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu |m?2
d.2./0504-01 do 25 cm - listwa dociskowa kominowa, $ciana
7
0.10*(21+10) m?2 3.100
RAZEM 3.100
198/ KNR K-05 Wymiana ggbek klinowych m
d.2./0304-03
7|analogia
21+10 m 31.000
RAZEM 31.000
199/KNR 2-02 Uszczelnienie listwy dociskowej komin, $ciana, ogniomur m
d.2./0617-06
7|analogia
21+10 m 31.000
RAZEM 31.000
200|KNR 4-01 Uzupetnienie dachowek m?2
d.2./0502-01
7
poz.191 m?2 31.000
RAZEM 31.000
201|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.2.|1604-01
7
2.5*10 m?2 25.000
RAZEM 25.000
202|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.{1505-01
7
17.5 m?2 17.500
RAZEM 17.500
203 Czas pracy rusztowan grupy
d.2. (p0z.:191,192,193,194,195,196,197,198,199,200)
7
204 |KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw po wykonanych pracach wraz z utylizacjg m3
d.2./0108-09
7/0108-10
analogia
0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030
205|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych Patex CF 850; wiercenie otworu o ér. 14 mm i gt. 110 |szt.
d.2./0703-01 mm w gazobetonie, silikacie
719901
analogia
4 szt. 4.000
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