
Wileńska 2-24 Naprawa dachu w obrębie kominów OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Wileńska 2-12 / Syjamska 4

1.1 ul. Syjamska 4
1

d.1.
1

KNR 4-01
0508-01

Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 6 kominach oraz przy ścianach kapliczek m2

(21+12)*1.0 m2 33.000
RAZEM 33.000

2
d.1.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - listwa dociskowa komin,ściana

m2

0.1*(21+12) m2 3.300
RAZEM 3.300

3
d.1.

1
kalk. własna

Demontaż  taśmy kominowej - nie nadającej się do użytku m2

0.30*21 m2 6.300
RAZEM 6.300

4
d.1.

1

KNR 0-25
0101-01
analogia

Mycie dachówek po demontażu taśmy m2

poz.3 m2 6.300
RAZEM 6.300

5
d.1.

1

KNR 7-12
0105-01
z.o.3.3. 
analogia

Odtłuszczanie dachówek m2

0.30*21 m2 6.300
RAZEM 6.300

6
d.1.

1
kalk. własna

Montaż taśmy kominowej Wakaflex m

21 m 21.000
RAZEM 21.000

7
d.1.

1

KNNR 2
0504-01

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu
do 25 cm - listwa dociskowa kominowa

m2

0.10*21+12 m2 14.100
RAZEM 14.100

8
d.1.

1

KNR K-05
0304-03
analogia

Wymiana gąbek klinowych m

21+12 m 33.000
RAZEM 33.000

9
d.1.

1

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie listwy dociskowej komin,  ściana, ogniomur m

21+12 m 33.000
RAZEM 33.000

10
d.1.

1

KNR 4-01
0502-01

Uzupełnienie dachówek m2

poz.1 m2 33.000
RAZEM 33.000

11
d.1.

1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

2.5*10 m2 25.000
RAZEM 25.000

12
d.1.

1

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

17.5 m2 17.500
RAZEM 17.500

13
d.1.

1

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9)

14
d.1.

1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 
analogia

Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją m3

0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030

1.2 ul. Wileńska 2
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Wileńska 2-24 Naprawa dachu w obrębie kominów OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.1.
2

KNR 4-01
0508-01

Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 5 kominach oraz przy ścianach kapliczek i dy-
latacji

m2

(17+3+12)*1.0 m2 32.000
RAZEM 32.000

16
d.1.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - listwa dociskowa komin,ściana, dylatacja

m2

0.1*(17+3+12) m2 3.200
RAZEM 3.200

17
d.1.

2
kalk. własna

Demontaż  taśmy kominowej - nie nadającej się do użytku m2

0.30*17 m2 5.100
RAZEM 5.100

18
d.1.

2

KNR 0-25
0101-01
analogia

Mycie dachówek po demontażu taśmy m2

poz.17 m2 5.100
RAZEM 5.100

19
d.1.

2

KNR 7-12
0105-01
z.o.3.3. 
analogia

Odtłuszczanie dachówek m2

0.30*17 m2 5.100
RAZEM 5.100

20
d.1.

2
kalk. własna

Montaż taśmy kominowej Wakaflex m

17 m 17.000
RAZEM 17.000

21
d.1.

2

KNNR 2
0504-01

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu
do 25 cm - listwa dociskowa komin, ściana, dylatacja

m2

0.10*(17+3+12) m2 3.200
RAZEM 3.200

22
d.1.

2

KNR K-05
0304-03
analogia

Wymiana gąbek klinowych m

17+3 m 20.000
RAZEM 20.000

23
d.1.

2

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie listwy dociskowej komin,  ściana, ogniomur m

17+3+12 m 32.000
RAZEM 32.000

24
d.1.

2

KNR 4-01
0502-01

Uzupełnienie dachówek m2

poz.15 m2 32.000
RAZEM 32.000

25
d.1.

2
kalk. własna

Demontaż  i ponowny montaż ławy kominiarskiej na ogniomurze od strony dylatacji
(poprawa mocowania)
Krotność = 2

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1.

2

ZKNR C-2
0703-01
9901
analogia

Montaż kotew chemicznych Patex CF 850; wiercenie otworu o śr. 14 mm i gł. 110
mm w gazobetonie, silikacie (ława kominiarska na ogniomurze przy dylatacji od
strony podwórza)

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

27
d.1.

2

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

2.5*10 m2 25.000
RAZEM 25.000

28
d.1.

2

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

17.5 m2 17.500
RAZEM 17.500

29
d.1.

2

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26)
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Wileńska 2-24 Naprawa dachu w obrębie kominów OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30

d.1.
2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 
analogia

Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją m3

0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030

1.3 ul. Wileńska 4
31

d.1.
3

KNR 4-01
0508-01

Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 5 kominach oraz przy ścianach kapliczek i dy-
latacji

m2

(23+13+12)*1.0 m2 48.000
RAZEM 48.000

32
d.1.

3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - listwa dociskowa komin,ściana, dylatacja

m2

0.1*(23+13+12) m2 4.800
RAZEM 4.800

33
d.1.

3
kalk. własna

Demontaż  taśmy kominowej - nie nadającej się do użytku m2

0.30*23 m2 6.900
RAZEM 6.900

34
d.1.

3

KNR 0-25
0101-01
analogia

Mycie dachówek po demontażu taśmy m2

poz.33 m2 6.900
RAZEM 6.900

35
d.1.

3

KNR 7-12
0105-01
z.o.3.3. 
analogia

Odtłuszczanie dachówek m2

0.30*23 m2 6.900
RAZEM 6.900

36
d.1.

3
kalk. własna

Montaż taśmy kominowej Wakaflex m

23 m 23.000
RAZEM 23.000

37
d.1.

3

KNNR 2
0504-01

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu
do 25 cm - listwa dociskowa komin, ściana, dylatacja

m2

0.10*(23+13+12) m2 4.800
RAZEM 4.800

38
d.1.

3

KNR K-05
0304-03
analogia

Wymiana gąbek klinowych m

23+13 m 36.000
RAZEM 36.000

39
d.1.

3

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie listwy dociskowej komin,  ściana, ogniomur m

23+13+12 m 48.000
RAZEM 48.000

40
d.1.

3

KNR 4-01
0502-01

Uzupełnienie dachówek m2

poz.31 m2 48.000
RAZEM 48.000

41
d.1.

3

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

2.5*10 m2 25.000
RAZEM 25.000

42
d.1.

3

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

17.5 m2 17.500
RAZEM 17.500

43
d.1.

3

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:31,32,33,34,35,36,37,38,39,40)

44
d.1.

3

KNR 4-01
0108-09
0108-10 
analogia

Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją m3
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Wileńska 2-24 Naprawa dachu w obrębie kominów OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.03 m3 0.030

RAZEM 0.030
1.4 ul. Wileńska 6
45

d.1.
4

KNR 4-01
0508-01

Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 4 kominach oraz przy ścianach kapliczek m2

(18+14)*1.0 m2 32.000
RAZEM 32.000

46
d.1.

4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - listwa dociskowa komin,ściana

m2

0.1*(18+14) m2 3.200
RAZEM 3.200

47
d.1.

4
kalk. własna

Demontaż  taśmy kominowej - nie nadającej się do użytku m2

0.30*18 m2 5.400
RAZEM 5.400

48
d.1.

4

KNR 0-25
0101-01
analogia

Mycie dachówek po demontażu taśmy m2

poz.47 m2 5.400
RAZEM 5.400

49
d.1.

4

KNR 7-12
0105-01
z.o.3.3. 
analogia

Odtłuszczanie dachówek m2

0.30*18 m2 5.400
RAZEM 5.400

50
d.1.

4
kalk. własna

Montaż taśmy kominowej Wakaflex m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

51
d.1.

4

KNNR 2
0504-01

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu
do 25 cm - listwa dociskowa kominowa, ściana

m2

0.10*18+14 m2 15.800
RAZEM 15.800

52
d.1.

4

KNR K-05
0304-03
analogia

Wymiana gąbek klinowych m

18+14 m 32.000
RAZEM 32.000

53
d.1.

4

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie listwy dociskowej komin,  ściana, ogniomur m

18+14 m 32.000
RAZEM 32.000

54
d.1.

4

KNR 4-01
0502-01

Uzupełnienie dachówek m2

poz.45 m2 32.000
RAZEM 32.000

55
d.1.

4

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

2.5*10 m2 25.000
RAZEM 25.000

56
d.1.

4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

17.5 m2 17.500
RAZEM 17.500

57
d.1.

4

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:45,46,47,48,49,50,51,52,53,54)

58
d.1.

4

KNR 4-01
0108-09
0108-10 
analogia

Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją m3

0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030

1.5 ul. Wileńska 8
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Wileńska 2-24 Naprawa dachu w obrębie kominów OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
59

d.1.
5

KNR 4-01
0508-01

Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 3 kominach oraz przy ścianach kapliczek i dy-
latacji

m2

(13+9+12)*1.0 m2 34.000
RAZEM 34.000

60
d.1.

5

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - listwa dociskowa komin,ściana, dylatacja

m2

0.1*(13+9+12) m2 3.400
RAZEM 3.400

61
d.1.

5
kalk. własna

Demontaż  taśmy kominowej - nie nadającej się do użytku m2

0.30*13 m2 3.900
RAZEM 3.900

62
d.1.

5

KNR 0-25
0101-01
analogia

Mycie dachówek po demontażu taśmy m2

poz.61 m2 3.900
RAZEM 3.900

63
d.1.

5

KNR 7-12
0105-01
z.o.3.3. 
analogia

Odtłuszczanie dachówek m2

0.30*13 m2 3.900
RAZEM 3.900

64
d.1.

5
kalk. własna

Montaż taśmy kominowej Wakaflex m

13 m 13.000
RAZEM 13.000

65
d.1.

5

KNNR 2
0504-01

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu
do 25 cm - listwa dociskowa komin, ściana, dylatacja

m2

0.10*(13+9+12) m2 3.400
RAZEM 3.400

66
d.1.

5

KNR K-05
0304-03
analogia

Wymiana gąbek klinowych m

13+9 m 22.000
RAZEM 22.000

67
d.1.

5

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie listwy dociskowej komin,  ściana, ogniomur m

13+9+12 m 34.000
RAZEM 34.000

68
d.1.

5

KNR 4-01
0502-01

Uzupełnienie dachówek m2

poz.59 m2 34.000
RAZEM 34.000

69
d.1.

5

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

2.5*10 m2 25.000
RAZEM 25.000

70
d.1.

5

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

17.5 m2 17.500
RAZEM 17.500

71
d.1.

5

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:59,60,61,62,63,64,65,66,67,68)

72
d.1.

5

KNR 4-01
0108-09
0108-10 
analogia

Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją m3

0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030

1.6 ul. Wileńska 10
73

d.1.
6

KNR 4-01
0508-01

Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 5 kominach oraz przy ścianach kapliczek i dy-
latacji

m2

(22+7+12)*1.0 m2 41.000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 17742 Użytkownik: tbs



Wileńska 2-24 Naprawa dachu w obrębie kominów OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 41.000

74
d.1.

6

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - listwa dociskowa komin,ściana, dylatacja

m2

0.1*(22+7+12) m2 4.100
RAZEM 4.100

75
d.1.

6
kalk. własna

Demontaż  taśmy kominowej - nie nadającej się do użytku m2

0.30*22 m2 6.600
RAZEM 6.600

76
d.1.

6

KNR 0-25
0101-01
analogia

Mycie dachówek po demontażu taśmy m2

poz.75 m2 6.600
RAZEM 6.600

77
d.1.

6

KNR 7-12
0105-01
z.o.3.3. 
analogia

Odtłuszczanie dachówek m2

0.30*22 m2 6.600
RAZEM 6.600

78
d.1.

6
kalk. własna

Montaż taśmy kominowej Wakaflex m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

79
d.1.

6

KNNR 2
0504-01

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu
do 25 cm - listwa dociskowa komin, ściana, dylatacja

m2

0.10*(22+7+12) m2 4.100
RAZEM 4.100

80
d.1.

6

KNR K-05
0304-03
analogia

Wymiana gąbek klinowych m

22+7 m 29.000
RAZEM 29.000

81
d.1.

6

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie listwy dociskowej komin,  ściana, ogniomur m

22+7+12 m 41.000
RAZEM 41.000

82
d.1.

6

KNR 4-01
0502-01

Uzupełnienie dachówek m2

poz.73 m2 41.000
RAZEM 41.000

83
d.1.

6
kalk. własna

Demontaż  i ponowny montaż ławy kominiarskiej na ogniomurze od strony dylatacji
(poprawa mocowania)
Krotność = 2

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

84
d.1.

6

ZKNR C-2
0703-01
9901
analogia

Montaż kotew chemicznych Patex CF 850; wiercenie otworu o śr. 14 mm i gł. 110
mm w gazobetonie, silikacie (ława kominiarska na ogniomurze przy dylatacji od
strony podwórza)

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

85
d.1.

6

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

2.5*10 m2 25.000
RAZEM 25.000

86
d.1.

6

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

17.5 m2 17.500
RAZEM 17.500

87
d.1.

6

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84)

88
d.1.

6

KNR 4-01
0108-09
0108-10 
analogia

Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją m3
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Wileńska 2-24 Naprawa dachu w obrębie kominów OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.03 m3 0.030

RAZEM 0.030
1.7 ul. Wileńska 12
89

d.1.
7

KNR 4-01
0508-01

Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 5 kominach oraz przy ścianach kapliczek m2

(19+10)*1.0 m2 29.000
RAZEM 29.000

90
d.1.

7

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - listwa dociskowa komin,ściana

m2

0.1*(19+10) m2 2.900
RAZEM 2.900

91
d.1.

7
kalk. własna

Demontaż  taśmy kominowej - nie nadającej się do użytku m2

0.30*19 m2 5.700
RAZEM 5.700

92
d.1.

7

KNR 0-25
0101-01
analogia

Mycie dachówek po demontażu taśmy m2

poz.91 m2 5.700
RAZEM 5.700

93
d.1.

7

KNR 7-12
0105-01
z.o.3.3. 
analogia

Odtłuszczanie dachówek m2

0.30*19 m2 5.700
RAZEM 5.700

94
d.1.

7
kalk. własna

Montaż taśmy kominowej Wakaflex m

19 m 19.000
RAZEM 19.000

95
d.1.

7

KNNR 2
0504-01

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu
do 25 cm - listwa dociskowa kominowa, ściana

m2

0.10*(19+10) m2 2.900
RAZEM 2.900

96
d.1.

7

KNR K-05
0304-03
analogia

Wymiana gąbek klinowych m

19+10 m 29.000
RAZEM 29.000

97
d.1.

7

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie listwy dociskowej komin,  ściana, ogniomur m

19+10 m 29.000
RAZEM 29.000

98
d.1.

7

KNR 4-01
0502-01

Uzupełnienie dachówek m2

poz.89 m2 29.000
RAZEM 29.000

99
d.1.

7

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

2.5*10 m2 25.000
RAZEM 25.000

100
d.1.

7

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

17.5 m2 17.500
RAZEM 17.500

101
d.1.

7

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:89,90,91,92,93,94,95,96,97,98)

102
d.1.

7

KNR 4-01
0108-09
0108-10 
analogia

Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją m3

0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030

2 Wileńska 14-22 / Pionierów 9
2.1 ul. Wileńska 14
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Wileńska 2-24 Naprawa dachu w obrębie kominów OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
103
d.2.

1

KNR 4-01
0508-01

Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 6 kominach oraz przy ścianach kapliczek m2

(24+12)*1.0 m2 36.000
RAZEM 36.000

104
d.2.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - listwa dociskowa komin,ściana

m2

0.1*(24+12) m2 3.600
RAZEM 3.600

105
d.2.

1
kalk. własna

Demontaż  taśmy kominowej - nie nadającej się do użytku m2

0.30*24 m2 7.200
RAZEM 7.200

106
d.2.

1

KNR 0-25
0101-01
analogia

Mycie dachówek po demontażu taśmy m2

poz.105 m2 7.200
RAZEM 7.200

107
d.2.

1

KNR 7-12
0105-01
z.o.3.3. 
analogia

Odtłuszczanie dachówek m2

0.30*24 m2 7.200
RAZEM 7.200

108
d.2.

1
kalk. własna

Montaż taśmy kominowej Wakaflex m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

109
d.2.

1

KNNR 2
0504-01

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu
do 25 cm - listwa dociskowa kominowa

m2

0.10*24+12 m2 14.400
RAZEM 14.400

110
d.2.

1

KNR K-05
0304-03
analogia

Wymiana gąbek klinowych m

24+12 m 36.000
RAZEM 36.000

111
d.2.

1

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie listwy dociskowej komin,  ściana, ogniomur m

24+12 m 36.000
RAZEM 36.000

112
d.2.

1

KNR 4-01
0502-01

Uzupełnienie dachówek m2

poz.103 m2 36.000
RAZEM 36.000

113
d.2.

1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

2.5*10 m2 25.000
RAZEM 25.000

114
d.2.

1

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

17.5 m2 17.500
RAZEM 17.500

115
d.2.

1

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:103,104,105,106,107,108,109,110,111,112)

116
d.2.

1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 
analogia

Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją m3

0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030

2.2 ul. Wileńska 16
117
d.2.

2

KNR 4-01
0508-01

Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 5 kominach oraz przy ścianach kapliczek i dy-
latacji

m2

(17+3+12)*1.0 m2 32.000

- 8 -
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Wileńska 2-24 Naprawa dachu w obrębie kominów OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 32.000

118
d.2.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - listwa dociskowa komin,ściana, dylatacja

m2

0.1*(17+3+12) m2 3.200
RAZEM 3.200

119
d.2.

2
kalk. własna

Demontaż  taśmy kominowej - nie nadającej się do użytku m2

0.30*17 m2 5.100
RAZEM 5.100

120
d.2.

2

KNR 0-25
0101-01
analogia

Mycie dachówek po demontażu taśmy m2

poz.119 m2 5.100
RAZEM 5.100

121
d.2.

2

KNR 7-12
0105-01
z.o.3.3. 
analogia

Odtłuszczanie dachówek m2

0.30*17 m2 5.100
RAZEM 5.100

122
d.2.

2
kalk. własna

Montaż taśmy kominowej Wakaflex m

17 m 17.000
RAZEM 17.000

123
d.2.

2

KNNR 2
0504-01

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu
do 25 cm - listwa dociskowa komin, ściana, dylatacja

m2

0.10*(17+3+12) m2 3.200
RAZEM 3.200

124
d.2.

2

KNR K-05
0304-03
analogia

Wymiana gąbek klinowych m

17+3 m 20.000
RAZEM 20.000

125
d.2.

2

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie listwy dociskowej komin,  ściana, ogniomur m

17+3+12 m 32.000
RAZEM 32.000

126
d.2.

2

KNR 4-01
0502-01

Uzupełnienie dachówek m2

poz.117 m2 32.000
RAZEM 32.000

127
d.2.

2
kalk. własna

Demontaż  i ponowny montaż ławy kominiarskiej na ogniomurze od strony dylatacji
(poprawa mocowania)
Krotność = 2

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

128
d.2.

2

ZKNR C-2
0703-01
9901
analogia

Montaż kotew chemicznych Patex CF 850; wiercenie otworu o śr. 14 mm i gł. 110
mm w gazobetonie, silikacie (ława kominiarska na ogniomurze przy dylatacji od
strony podwórza)

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

129
d.2.

2

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

2.5*10 m2 25.000
RAZEM 25.000

130
d.2.

2

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

17.5 m2 17.500
RAZEM 17.500

131
d.2.

2

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128)

132
d.2.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 
analogia

Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją m3

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 17742 Użytkownik: tbs



Wileńska 2-24 Naprawa dachu w obrębie kominów OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.03 m3 0.030

RAZEM 0.030
2.3 ul. Wileńska 18
133
d.2.

3

KNR 4-01
0508-01

Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 5 kominach oraz przy ścianach kapliczek i dy-
latacji

m2

(23+13+12)*1.0 m2 48.000
RAZEM 48.000

134
d.2.

3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - listwa dociskowa komin,ściana, dylatacja

m2

0.1*(23+13+12) m2 4.800
RAZEM 4.800

135
d.2.

3
kalk. własna

Demontaż  taśmy kominowej - nie nadającej się do użytku m2

0.30*23 m2 6.900
RAZEM 6.900

136
d.2.

3

KNR 0-25
0101-01
analogia

Mycie dachówek po demontażu taśmy m2

poz.135 m2 6.900
RAZEM 6.900

137
d.2.

3

KNR 7-12
0105-01
z.o.3.3. 
analogia

Odtłuszczanie dachówek m2

0.30*23 m2 6.900
RAZEM 6.900

138
d.2.

3
kalk. własna

Montaż taśmy kominowej Wakaflex m

23 m 23.000
RAZEM 23.000

139
d.2.

3

KNNR 2
0504-01

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu
do 25 cm - listwa dociskowa komin, ściana, dylatacja

m2

0.10*(23+13+12) m2 4.800
RAZEM 4.800

140
d.2.

3

KNR K-05
0304-03
analogia

Wymiana gąbek klinowych m

23+13 m 36.000
RAZEM 36.000

141
d.2.

3

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie listwy dociskowej komin,  ściana, ogniomur m

23+13+12 m 48.000
RAZEM 48.000

142
d.2.

3

KNR 4-01
0502-01

Uzupełnienie dachówek m2

poz.133 m2 48.000
RAZEM 48.000

143
d.2.

3

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

2.5*10 m2 25.000
RAZEM 25.000

144
d.2.

3

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

17.5 m2 17.500
RAZEM 17.500

145
d.2.

3

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:133,134,135,136,137,138,139,140,141,142)

146
d.2.

3

KNR 4-01
0108-09
0108-10 
analogia

Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją m3

0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030

2.4 ul. Wileńska 20
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Wileńska 2-24 Naprawa dachu w obrębie kominów OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
147
d.2.

4

KNR 4-01
0508-01

Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 4 kominach oraz przy ścianach kapliczek m2

(18+14)*1.0 m2 32.000
RAZEM 32.000

148
d.2.

4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - listwa dociskowa komin,ściana

m2

0.1*(18+14) m2 3.200
RAZEM 3.200

149
d.2.

4
kalk. własna

Demontaż  taśmy kominowej - nie nadającej się do użytku m2

0.30*18 m2 5.400
RAZEM 5.400

150
d.2.

4

KNR 0-25
0101-01
analogia

Mycie dachówek po demontażu taśmy m2

poz.149 m2 5.400
RAZEM 5.400

151
d.2.

4

KNR 7-12
0105-01
z.o.3.3. 
analogia

Odtłuszczanie dachówek m2

0.30*18 m2 5.400
RAZEM 5.400

152
d.2.

4
kalk. własna

Montaż taśmy kominowej Wakaflex m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

153
d.2.

4

KNNR 2
0504-01

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu
do 25 cm - listwa dociskowa kominowa, ściana

m2

0.10*18+14 m2 15.800
RAZEM 15.800

154
d.2.

4

KNR K-05
0304-03
analogia

Wymiana gąbek klinowych m

18+14 m 32.000
RAZEM 32.000

155
d.2.

4

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie listwy dociskowej komin,  ściana, ogniomur m

18+14 m 32.000
RAZEM 32.000

156
d.2.

4

KNR 4-01
0502-01

Uzupełnienie dachówek m2

poz.147 m2 32.000
RAZEM 32.000

157
d.2.

4

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

2.5*10 m2 25.000
RAZEM 25.000

158
d.2.

4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

17.5 m2 17.500
RAZEM 17.500

159
d.2.

4

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:147,148,149,150,151,152,153,154,155,156)

160
d.2.

4

KNR 4-01
0108-09
0108-10 
analogia

Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją m3

0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030

2.5 ul. Wileńska 22
161
d.2.

5

KNR 4-01
0508-01

Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 3 kominach oraz przy ścianach kapliczek i dy-
latacji

m2

(13+9+12)*1.0 m2 34.000
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Wileńska 2-24 Naprawa dachu w obrębie kominów OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 34.000

162
d.2.

5

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - listwa dociskowa komin,ściana, dylatacja

m2

0.1*(13+9+12) m2 3.400
RAZEM 3.400

163
d.2.

5
kalk. własna

Demontaż  taśmy kominowej - nie nadającej się do użytku m2

0.30*13 m2 3.900
RAZEM 3.900

164
d.2.

5

KNR 0-25
0101-01
analogia

Mycie dachówek po demontażu taśmy m2

poz.163 m2 3.900
RAZEM 3.900

165
d.2.

5

KNR 7-12
0105-01
z.o.3.3. 
analogia

Odtłuszczanie dachówek m2

0.30*13 m2 3.900
RAZEM 3.900

166
d.2.

5
kalk. własna

Montaż taśmy kominowej Wakaflex m

13 m 13.000
RAZEM 13.000

167
d.2.

5

KNNR 2
0504-01

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu
do 25 cm - listwa dociskowa komin, ściana, dylatacja

m2

0.10*(13+9+12) m2 3.400
RAZEM 3.400

168
d.2.

5

KNR K-05
0304-03
analogia

Wymiana gąbek klinowych m

13+9 m 22.000
RAZEM 22.000

169
d.2.

5

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie listwy dociskowej komin,  ściana, ogniomur m

13+9+12 m 34.000
RAZEM 34.000

170
d.2.

5

KNR 4-01
0502-01

Uzupełnienie dachówek m2

poz.161 m2 34.000
RAZEM 34.000

171
d.2.

5

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

2.5*10 m2 25.000
RAZEM 25.000

172
d.2.

5

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

17.5 m2 17.500
RAZEM 17.500

173
d.2.

5

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:161,162,163,164,165,166,167,168,169,170)

174
d.2.

5

KNR 4-01
0108-09
0108-10 
analogia

Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją m3

0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030

2.6 ul. Wileńska 24
175
d.2.

6

KNR 4-01
0508-01

Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 5 kominach oraz przy ścianach kapliczek i dy-
latacji

m2

(22+7+12)*1.0 m2 41.000
RAZEM 41.000

176
d.2.

6

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - listwa dociskowa komin,ściana, dylatacja

m2
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Wileńska 2-24 Naprawa dachu w obrębie kominów OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.1*(22+7+12) m2 4.100

RAZEM 4.100
177
d.2.

6
kalk. własna

Demontaż  taśmy kominowej - nie nadającej się do użytku m2

0.30*22 m2 6.600
RAZEM 6.600

178
d.2.

6

KNR 0-25
0101-01
analogia

Mycie dachówek po demontażu taśmy m2

poz.177 m2 6.600
RAZEM 6.600

179
d.2.

6

KNR 7-12
0105-01
z.o.3.3. 
analogia

Odtłuszczanie dachówek m2

0.30*22 m2 6.600
RAZEM 6.600

180
d.2.

6
kalk. własna

Montaż taśmy kominowej Wakaflex m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

181
d.2.

6

KNNR 2
0504-01

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu
do 25 cm - listwa dociskowa komin, ściana, dylatacja

m2

0.10*(22+7+12) m2 4.100
RAZEM 4.100

182
d.2.

6

KNR K-05
0304-03
analogia

Wymiana gąbek klinowych m

22+7 m 29.000
RAZEM 29.000

183
d.2.

6

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie listwy dociskowej komin,  ściana, ogniomur m

22+7+12 m 41.000
RAZEM 41.000

184
d.2.

6

KNR 4-01
0502-01

Uzupełnienie dachówek m2

poz.175 m2 41.000
RAZEM 41.000

185
d.2.

6
kalk. własna

Demontaż  i ponowny montaż ławy kominiarskiej na ogniomurze od strony dylatacji
(poprawa mocowania)
Krotność = 2

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

186
d.2.

6

ZKNR C-2
0703-01
9901
analogia

Montaż kotew chemicznych Patex CF 850; wiercenie otworu o śr. 14 mm i gł. 110
mm w gazobetonie, silikacie (ława kominiarska na ogniomurze przy dylatacji od
strony podwórza)

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

187
d.2.

6

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

2.5*10 m2 25.000
RAZEM 25.000

188
d.2.

6

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

17.5 m2 17.500
RAZEM 17.500

189
d.2.

6

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186)

190
d.2.

6

KNR 4-01
0108-09
0108-10 
analogia

Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją m3

0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030

2.7 ul. Pionierów 9

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 17742 Użytkownik: tbs



Wileńska 2-24 Naprawa dachu w obrębie kominów OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
191
d.2.

7

KNR 4-01
0508-01

Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 5 kominach oraz przy ścianach kapliczek m2

(21+10)*1.0 m2 31.000
RAZEM 31.000

192
d.2.

7

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - listwa dociskowa komin,ściana

m2

0.1*(21+10) m2 3.100
RAZEM 3.100

193
d.2.

7
kalk. własna

Demontaż  taśmy kominowej - nie nadającej się do użytku m2

0.30*21 m2 6.300
RAZEM 6.300

194
d.2.

7

KNR 0-25
0101-01
analogia

Mycie dachówek po demontażu taśmy m2

poz.193 m2 6.300
RAZEM 6.300

195
d.2.

7

KNR 7-12
0105-01
z.o.3.3. 
analogia

Odtłuszczanie dachówek m2

0.30*21 m2 6.300
RAZEM 6.300

196
d.2.

7
kalk. własna

Montaż taśmy kominowej Wakaflex m

21 m 21.000
RAZEM 21.000

197
d.2.

7

KNNR 2
0504-01

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu
do 25 cm - listwa dociskowa kominowa, ściana

m2

0.10*(21+10) m2 3.100
RAZEM 3.100

198
d.2.

7

KNR K-05
0304-03
analogia

Wymiana gąbek klinowych m

21+10 m 31.000
RAZEM 31.000

199
d.2.

7

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie listwy dociskowej komin,  ściana, ogniomur m

21+10 m 31.000
RAZEM 31.000

200
d.2.

7

KNR 4-01
0502-01

Uzupełnienie dachówek m2

poz.191 m2 31.000
RAZEM 31.000

201
d.2.

7

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

2.5*10 m2 25.000
RAZEM 25.000

202
d.2.

7

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

17.5 m2 17.500
RAZEM 17.500

203
d.2.

7

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:191,192,193,194,195,196,197,198,199,200)

204
d.2.

7

KNR 4-01
0108-09
0108-10 
analogia

Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją m3

0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030

205
d.2.

7

ZKNR C-2
0703-01
9901
analogia

Montaż kotew chemicznych Patex CF 850; wiercenie otworu o śr. 14 mm i gł. 110
mm w gazobetonie, silikacie

szt.

4 szt. 4.000
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Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 17742 Użytkownik: tbs



Wileńska 2-24 Naprawa dachu w obrębie kominów OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4.000
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Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 17742 Użytkownik: tbs


