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1. WSTEP

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Ogolnej ST-0 sg postanowienia podstawowe dotyczgce wykonania
i odbioru robét budowlanych podczas realizacji zadania: ,Remont drena zu opaskowego, wykonanie
izolacji przeciwwodnych fundamentéw i §cian piwnic oraz remont $cian piwnic” , Wroctaw,
ul. Brzezinska 31-43.

Uzupetnieniem Wymagan Ogélnych (ST-0) sg Specyfikacje Techniczne (ST) zawierajgce szczegbtowe
wymagania wykonania i odbioru robét.

Jezeli w Specyfikacji technicznej ST w punkcie dotyczacym szczeg6towych warunkow wykonania robot
budowlanych brak jest opisu czynnosci robét wynikajgcych z projektu wykonawczego, nalezy przez to
rozumie¢, ze roboty te wykona¢ nalezy zgodnie z zasadami wspéiczesne] wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi normami, zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi wyrobu lub zgodnie z
wytycznymi projektanta udzielonymi na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego.

1.2.

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Opracowanie obejmuje trzy etapy:

—p

Etap | - roboty zwigzane z wykonaniem:
- izolacji przeciwwodnych od zewnatrz
- drenazu opaskowego

- skucie posadzek

- skucie tynkéw w piwnicach

- prac zewnetrznych odtworzeniowych

Jezeli po wykonaniu | etapu piyta fundamentowa i $ciany piwnic nie bedg wykazywaty sladéw
nieszczelnosci, a materiaty, z ktérych wykonane sg $ciany i ptyta fundamentowa nie beda przekraczaty
dopuszczalnych wartosci wilgotnosci masowej, bedzie mozna przystgpi¢ do etapu lla jn.

-3

Etap Il - roboty zwigzane z wykonaniem:

- wypraw zewnetrznych $cian piwnic

- wymiane uszkodzonych naroznikéw podtynkowych
- wymiane stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami

- odtworzenie posadzek

Jezeli natomiast bedg wystepowaty nieszczelnosci istniejgcej izolacji ptyty fundamentowej, nalezy
przystagpi¢ do etapu llb jn.

—p

Etap Il - roboty zwi gzane z wykonaniem:

- iniekcji $cian piwnic

- poziomej izolacji przeciwwodnej ptyty fundamentowej
- wypraw zewnetrznych $cian piwnic

- wymiane uszkodzonych naroznikéw podtynkowych

- wymiane stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami

- odtworzenie posadzek

. Okre $lenia podstawowe

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami).

Certyfikat zgodno $ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN
lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu — norma zharmonizowana, europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna wyrobu panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (organ administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji),
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Inspektor nadzoru — o0soba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako nadzér
inwestorski dla celéw zawartej umowy, ktérej petne nazwisko lub nazwa sg wymienione w
Dzienniku budowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy

Laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania koniecznych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

Charakterystyka energetyczna obiektu — opracowanie obejmujgce : bilans mocy urzadzen
elektrycznych oraz zuzywajacych inne rodzaje energii, wtasciwosci cieplne przegréd budowlanych
zewnetrznych, parametry sprawnosci energetycznej instalacji i urzadzen majgcych wplyw na
gospodarke cieplng obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, oraz dane
wykazujgce ze przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania
dotyczgce oszczednosci energetyczne;.

Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane niezbedne do wykonania Robot, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, sprawdzone przed wbudowaniem przez
Inspektora nadzoru,

Odbiér ko ncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci przedmiotu zaméwienia oraz
ustaleniu koncowego wynagrodzenia za jego wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkow
umowy.

Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami
we wihasciwych normach, aprobatach technicznych, certyfikatach zgodnosci, zharmonizowanych
specyfikacjach technicznych o ile projektant dopusci takg mozliwosé.

Pozwolenie na budow e - decyzja administracyjna, na podstawie ktérej mozna rozpoczaé roboty
budowlane.

Projektant - uprawniona osoba bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wg technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach pomiarowych.
Rysunki — oznaczajg wszelkie rysunki dodatkowe, zamienne uzupetniajgce - wydane przez
Projektanta poprzez Zamawiajacego zgodnie z art. 20 ustawy prawo budowlane .

Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytulowany zawierajgcy zbiér wytycznych iwymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru i obmiaru robét budowlanych,
opisujgcych przedmiot zaméwienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp.

Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajgcy zbidr wytycznych iwymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru i obmiaru robét budowlanych,
opisujgcych przedmiot zaméwienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie przedmiotu umowy,
mierzony od daty rozpoczecia do daty zakohczenia, przy czym datg zakonczenia jest data
uzyskania bezwarunkowej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na uzytkowanie.
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20. Umowa — przez umowe o roboty budowlane Wykonawca zobowigzuje sie do oddania
przewidzianego w umowie przedmiotu zaméwienia, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami
wiedzy technicznej, a Inwestor zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez wihasciwe
przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem przedmiotu zamoéwienia do realizacji, w
szczegOllnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu
i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

21. Wada - jakakolwiek cze$¢ robdt wykonana niezgodnie z umowa, z projektem wykonawczym,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, oraz zasadami wspoéiczesnej wiedzy
technicznej i innymi postanowieniami umowy, przy czym wadg jest réwniez kazda niekorzystna
i niezamierzona wtasciwos¢ obiektu, utrudniajgca zgodnie z przeznaczeniem korzystanie z niego,
badz jego konserwacje, lub obnizajgca jego estetyke albo komfort uzytkownikéw, ktora nie jest
powszechng cechg obiektéw budowlanych w tym réwniez brak osiggniecia planowanych
wlasciwosci zadania inwestycyjnego pod wzgledem uzytkowym jak i eksploatacyjnym.

22. Wyrdb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw ustawy o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r nr 92, poz. 881 z p6zniej. Zmian.) oraz aktach wykonawczych do tej
ustawy. o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa i majacych wpltyw na spetnienie wymagan podstawowych o ktérych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo budowlane.

23. Znak zgodno $ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.4. WyszczegOlnienie i opis prac towarzysz  acych i rob6t tymczasowych

1.4.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca ma obowigzek do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét
tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy
traktuje miedzy innymi:

-+ zagospodarowanie terenu budowy

-+ drogi tymczasowe i elementy organizacji ruchu drogowego

-+ ogrodzenie terenu budowy

-+ deskowania (szalunki) wszelkiego rodzaju

-+ odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw, plantowanie

Réwniez poniesienie kosztéw zwigzanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenu budowy, w tym
zaplecza budowy nalezg w cato$ci do Wykonawcy.

Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi winny byé ujete w cenach jednostkowych robot
podstawowych.

1.4.2. Prace towarzysz gce

Do prac towarzyszacych zalicza sie prace geodezyjne. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenia w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez niewlasciwe wytyczenie i wyznaczenie obiektu oraz robét w petni obcigzaja
Wykonawce robot.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ wyniki wszelkich prac pomiarowych geodezyjnych
przeprowadzonych na budowie, podpisane przez uprawnionego geodete. Wykonawca ma obowigzek
zabezpieczy¢ zastabilizowang sie¢ punktéw odwzorowania zalozong przez geodete oraz ponosi peing
odpowiedzialnos¢ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia tych punktéw.
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Zakres robot pomiarowych obejmuje miedzy innymi:

-+ wytyczenie obiektow liniowych i punktowych

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw wysokosciowych

-» wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych)

-+ zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ich ochrone przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposOb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie

-+ zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w obrebie robot

-+ wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia instalacji podziemnych

-+ sporzgdzenie operatéw bedgcych podstawg do obmiaréw robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtownego Urzedu

Geodezji i Kartografii (Instrukcje i wytyczne techniczne obowigzujgce na podstawie Rozporzgdzenia

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardéw

technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie; Dz. U. Nr

30, poz. 297 ze zmianami).

Wykonawca uwzgledni realizacje takze nw. prac towarzyszacych:

-+ porzgdkowanie miejsca pracy i utrzymywanie czystosci na Terenie budowy

-+ zatadunek, wywdz i koszt utylizacji materiatéw z rozbiérek

Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi winny by¢ ujete w cenach jednostkowych robét

podstawowych.

1.5. Informacje o terenie budowy

Teren inwestycji potozony jest we Wroctawiu, przy ul. Brzezinskiej 31-43, na dz. nr 14/4, AM-13, obreb
Lesnica. Na dzialce zlokalizowany jest przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny,
siedmioklatkowy, posiadajgcy 4 kondygnacje uzytkowe nadziemne z poddaszem nieuzytkowym
i kondygnacje piwnic. Rzuty poziomy budynku zblizony jest do ksztattu litery U.

Uzbrojenie terenu stanowig nastepujace sieci:

-+ wodociggowa,

-+ kanalizacji sanitarnej,

-+ kanalizacji deszczowej,

- elektryczna,

~» gazowa.

Nawierzchnie:

-+ Ciggi piesze i pieszo-jezdne wykonane z kostki brukowej,

- miejsca parkingowe wykonane z kostki betonowej azurowej,

-+ pochylnie dla os6b niepetnosprawnych: gresy z nawierzchnig antyposlizgowa.

Elementy malej architektury:

-+ ostony $mietnikowe murowane z cegty petnej gr. 25 cm, otynkowane, zadaszone.

Teren na ktérym zlokalizowane sg przedmiotowe budynki nie podlega ochronie konserwatorskiej.

1.6. Organizacja robét budowlanych

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze
dokumentaciji technicznej i komplety specyfikacji technicznych.

1.6.2. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (art. 45
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
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ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Dziennik Ustaw Nr

108 poz. 953 z roku 2002) spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane

na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej

i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego

dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do Dziennika Budowy

protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

-+ uzgodnienie przez Inwestora zmian w harmonogramie robot

-+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét, przebieg robét, trudnosci
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

-+ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

-+ daty zarzgdzenia wstrzymania robot, jezeli takie wystapig, z podaniem powodu

-+ zgloszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych ikoncowych
odbioréw robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

-» wyjasnienia, uwagi i propozycje Projektanta

-» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

-» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

-+ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

-+ dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit

-» wyniki rob6t poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne
informacje o przebiegu robét

- propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi do ustosunkowania sie

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdbw, orzeczenia o jakosci materiatdw, receptury, robocze

i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie

Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na

kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujace

dokumenty:

-+ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

-+ protokoly przekazania terenu budowy

-» protokoty odbioru rob6t

-+ protokoly z narad i ustalen

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora

i przedstawione do wgladu na jego zyczenie.
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1.6.3. Dziatania zwi gzane z organizacj g prac przed i w trakcie prowadzenia robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,

Wykonawca, na podstawie wytycznych projektowych, jest zobowigzany do opracowania i przekazania

Inspektorowi nadzoru do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

-+ projektu organizacji robot

-+ harmonogramu rzeczowo - finansowego robo6t

-+ planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, omoéwionego w pkt. 1.9.3

Projekt organizacji robét powinien zawierac:

-+ organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

-» projekt zagospodarowania terenu budowy i zaplecza Wykonawcy, wraz z infrastrukturg techniczng
na potrzeby budowy

-+ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég, omoéwione w pkt. 1.10

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

-» wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych elementow
robét

1.6.4. Zgodno $¢ Robét z Dokumentacj g Projektow gi ST

Podstawg wykonania robdt jest dokumentacja otrzymana od Inwestora i jest ona obowigzujgca dla
Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, Generalny Wykonawca ma obowigzek kierowac sie
zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej, aby nie wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w
dokumentacji, a w sytuacjach, gdy mogg zaistnie¢ domniemania zmian istotnych, o ich wykryciu winien
niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta i Inspektora Nadzoru, ktéry dokona ewentualnych zmian lub
poprawek.

Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na budowie, a zaistniate
niezgodno$ci pomiedzy niniejszym projektem a stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
gtébwnym projektantem.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w szczeg6towych ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji, o ile
takie dopusci Projektant.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ aktualnie obowigzujgce instrukcje producenta materiatéw
oraz przepisy zwigzane. Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do wszelkich norm, atestow,
certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia i innych dokumentow
zgodnych z Ustawg o wyrobach budowlanych, ktérych termin waznosci po wbudowaniu obejmuje co
najmniej okres rekojmi.

1.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy

a). Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Rob6t poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakohczenia i przejecia
przedmiotu zamdwienia, a w szczegolnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a
takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

b). Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji przedmiotu zamowienia.
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¢). Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi
montazowe.

d). Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia oraz przytgczenia wszelkich czynnikow i mediow
do zaplecza i terenu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, $cieki itp.

e). Przy robotach Wykonawca na swoj koszt ma obowigzek zabezpieczy¢ i wydzieli¢ strefy
niebezpieczne, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz.
401).

f). Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji terenu budowy.

1.6.6. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca
ma obowigzek utrzymywaé roboty do czasu kohcowego odbioru przedmiotu umowy. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby zrealizowany obiekt byt w zadawalajgcym stanie przez
caly czas do momentu odbioru konhcowego.

1.7. Ochrona intereséw os6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejacych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne znajdujgce sie w obrebie i na terenie budowy, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych w
dokumentacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomic¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych zgodnie z art. 652 k.c.

1.8. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepis6w inorm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

-+ Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

-» Mozliwoscig powstania pozaru

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robét wszelkich

przepisdw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:
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-+ stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz.
880)

-» stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik Ustaw Nr
62, poz. 627) z pézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

-» stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z
pbézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mys$l ustawy wytworca
odpaddéw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy na
nim obowigzek prawidlowego zagospodarowania odpadow tzn. zapewnienia odpowiednich
warunkéw zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do
miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi w tym zakresie
decyzjami);

- stosowa¢ sie do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

- stosowaé sie do Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcéw sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekow
do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);

1.9. Warunki bezpiecze nstwa pracy

1.9.1. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca ma obowigzek stosowac¢ sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal sprawne wyposazenie
przeciwpozarowe Ww stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisbw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, nha terenie budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty latwopalne bedag przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby
powstaé¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow,
pracownikow podwykonawcow, dostawcow bgdz innych osob swiadczacych ustugi dla budowy.

1.9.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Zakazuje sie stosowania Materiatow, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, gdyz nie beda
dopuszczone do uzycia.

Uzycie materiatléw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska lub emitujg promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz dopuszczalne (Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r.
w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materialy budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi), nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu
i majgce by¢ uzyte do robo6t bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone pod warunkiem, ze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Wykonawca musi
uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

1.9.3. Bezpiecze Astwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane, jest
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zobowigzany opracowac iprzedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru, program zapewnienia

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zadba¢, zeby personel nie pracowat

w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal sprawne wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczenstwa oraz posiadajgce aktualne badania techniczne. Zapewni i bedzie

utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. W szczegoélnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP

wynikajgcych z:

-+ Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz.
1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesigty — ,Bezpieczehstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia
2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw ( Dziennik
Ustaw Nr 24 poz.110);

-+ Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz.401.);

-+ Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
po0z.1126.).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z w/w rozporzadzeniem

i zawierac takie informacije, jak:

-» stosowanie i dostepnosé srodkdw pierwszej pomocy

-» stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej

-+ plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw

-+ plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu

-+ dzialania przeciwpozarowe

-+ dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP

-+ zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku

-+ dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi

-+ inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo ludzi i Robét.

1.10. Organizacja ruchu podczas prowadzenia rob6tb  udowlanych

Wykonawca ma obowigzek opracowaé, uzgodni¢ i zrealizowa¢ z Inspektorem nadzoru sposob

zabezpieczenia drog i chodnikéw podczas wykonywania przedmiotu umowy. Zakres prac koniecznych

do wykonana w tym zakresie obejmuje:

-+ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem projektu i wprowadzaniem zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot

- ustawienie tymczasowego oznakowania

- przygotowanie terenu

-+ wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan itp.

~» zapewnienie wystarczajacych $rodkéw zapobiegajacych uszkodzeniu istniejgcych drog oraz
chodnikow

-+ naprawienie wszelkich szkéd, niezwlocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, zwigzanych z
prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi

-+ usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania tymczasowego

-+ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzgdzen
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacije
dotyczgce proponowanego zrédita wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych, celem zatwierdzenia. W przypadku braku
zatwierdzenia terminy proceduralne liczone sg od nowa.

Przyjecie na budowe materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z
tego zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposdéb cigglty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w
czasie postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw i urzgdzen do
robét.

Wszystkie nazwy witasne i marki handlowe elementdw budowlanych, systeméw, urzadzen
i wyposazenia zostaty uzyte w dokumentacji w celu okreslenia odpowiedniego standardu, co nie
wyklucza zastosowania elementéw réwnowaznych. Za wypetnienie parametru rbwnowaznosci uwaza
sie spelienie wymagan i warunkéw wiasciwosci oraz jakosci materialu w zakresie standardéw
jakosciowych oraz parametréw technicznych, uzytkowych i estetycznych nie gorszych, niz zatlozone w
dokumentaciji technicznej, pod warunkiem wykonania zgodnie z instrukcjg producenta.

2.2. Materialy nieodpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Wykonawca ma obowigzek wywiez¢ z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wkasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych w planie BIOZ lub planie
organizacji terenu budowy albo poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie igotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
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Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw wykonania przedmiotu umowy zostang
niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw i wyposazenia na i z Terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych Robo6t i przewozonych materiatdw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowg
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych, na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Pojazdy opuszczajgce
teren budowy muszg mie¢ oczyszczone kota w celu usuniecia ziemi i btota przed jazdg po drogach
publicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za oczyszczenie wszystkich odcinkéw drogi publicznej,
ktérag zanieczyscity pojazdy Wykonawcy lub jego podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem
nadzoru. Wybdr srodkow transportu pionowego (dzwigi, windy i inne) wymaga szczegdlnej starannosci
wobec realizacji rob6t w zabudowie i w sgsiedztwie ruchliwych ciggéw komunikacyjnych.

5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca ma obowigzek do zrealizowania i ukonczenia przedmiotu zamoOwienia okreslonego w
umowie oraz do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami w
umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot, PZJ oraz z
poleceniami Projektanta i Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie obiektu w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét, zgodnie z usytuowaniem, wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji projektowej i naprawi na wiasny koszt kazdy btgd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach
czy wyosiowaniu obiektu i Robat.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako
obszary robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki
sprzet i nadmiar materiatow.

Wykonawca bedzie niezwlocznie uprzatat i usuwat z Terenu budowy wszelkie odpady i niepotrzebne
materialy dla Robdét tymczasowych utrzymywanych nie dluzej, niz jest to konieczne. Podczas
prowadzenia robo6t budowlanych i wykonczeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, wiercenie,

str. 13
Remont drenazu opaskowego, wykonanie izolacji przeciwwodnych fundamentéw i $cian
piwnic oraz remont $cian piwnic



ST-0
Specyfikacja ogoélna

kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem izabrudzeniem wszelkie instalacje, urzgdzenia,
wyposazenie w obszarze prowadzonych robot.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu budowy do stanu pierwotnego w miejscach,
gdzie dokumentacja projektowa nie przewiduje innego zagospodarowania terenu, w przypadku
udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Uwaga:

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace, zgodnie z zapisami umownymi na roboty
budowlane.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BU DOWLANYCH

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong
jakos¢ robét.

6.1. Kontrola jako $ci materiatow
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robo6t i jakosci materiatow.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

-+ Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych

-+ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do Robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Zakazuje sie wbudowywania materiatdéw znajdujgcych sie w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych

Wyrobéw Budowlanych, publikowanym przez GUNB.

Przepisy regulujgce powyzsze wymagania:

-+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881)

-+ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. O systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r nr 166 poz. 1360 +
pdzniejsze zmiany)

-+ Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. O ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r nr 229
poz. 2275 +zmiana Dz. U. z 2007r nr 35 poz.215)

-+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢é notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. z 2004r. Nr
195, poz. 2011)

-+ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek administracyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r Nr 249 poz. 2497)

-+ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek administracyjnych upowaznionych do ich wydania (Dz. U. z
2004r Nr 237 poz. 2375).
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6.2. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czesc ogllng opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robo6t

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

- bhp.

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdélnych elementéw
robét

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

— sposb6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru

b) czes¢ szczegotowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

— spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu

— sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementow robot

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT — w przypadku wynagrodzenia koszto  rysowego

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, o ile strony
nie ustalg innej zasady.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy.

Obmiary bedg prowadzone wg zasad podanych w ,Zatozeniach do kosztorysowania” zawartych w KNR,
KNNR oraz w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.
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7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas i cz estotliwo $€ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIORY

8.1. Procedura przej ecia robot

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Umowa.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia n/w odbioréw:

-» odbidr czesciowy robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

-+ odbior etapowy rob6t uzgodniony w harmonogramie rzeczowo — finansowym,

-+ odbior koncowy przedmiotu umowy

-+ odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

8.2. Odbidr cz esciowy robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorom czesciowym podlegajg roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Odbioru cze$ciowego
dokonuje Inspektor nadzoru. Odebrane czesciowo roboty pozostajg pod kontrolg Wykonawcy, do czasu
odbioru koncowego. Nie dopuszcza sie przejecia czesci robdt, w rozumieniu art. 654 k.c.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbior robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikbw badan kontrolnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
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W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi 0 wystgpieniu robo6t ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych, a postep prac uniemozliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor nadzoru ma
prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementéw robét na koszt Wykonawcy.

8.3. Odbiér ko ncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. W terminie okreslonym przez Zamawiajgcego po uprzednim
otrzymaniu kompletnych dokumentéw do odbioru kofncowego, rozpoczng sie czynnosci odbiorowe.

8.4. Odbiér etapowy robét

Odbiér etapowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci
i wartosci. Zakonczenie danego etapu robo6t oraz gotowos¢ do takiego odbioru bedzie stwierdzona
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajgcego. llo$¢ robdt oraz zgodnos¢ z harmonogramem ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw przedstawionych przez Wykonawce i w oparciu o przeprowadzong wizje
lokalna, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami umownymi.

8.5. Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robét

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca ma obowigzek przygotowaé m. innymi nastepujgce dokumenty:

w formie papierowej i elektronicznej

-» Os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét budowlanych z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku
terenu budowy

-+ Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami, potwierdzong przez Projektanta
i Inspektora nadzoru oraz dokumentacje projektowag dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy

-+ Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét

-+ Specyfikacje Techniczne (podstawowe i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne)

- Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

-+ Receptury i ustalenia technologiczne, je$li takie byty

-+ Dziennik budowy (oryginat)

-+ Wyniki pomiarow kontrolnych zgodnie z ST

-+ Wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopow

-» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie z ST

-+ Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe
i potwierdzenie pomiaru branzowego)

-+ Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

-+ Sprawozdanie techniczne

W przypadku stwierdzenia, ze pomimo zgloszenia roboty nie zostaty zakonczone lub, ze dostarczona

dokumentacja jest niekompletna, Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce o odmowie

rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Po rzeczywistym zakonczeniu rob6t i dostarczeniu kompletnej

dokumentaciji zostanie wyznaczony nowy termin odbioru koncowego.

Odbiér robdt polega¢ bedzie na poréwnaniu zakresu wykonanych prac z zakresem umownym oraz

odbiorze jakosciowym tych prac.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektoréw

Nadzoru i Kierownika Budowy i kierownikéw rob6t. W przeciggu pieciu dni komisja odbierajgca roboty

dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw,
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ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t ze szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi, o ile
umowa nie okresli innych terminow.

W toku odbioru koncowego, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach  konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej szczegotowymi specyfikacjami technicznymi oraz obowigzujgcymi
normami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.6. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancji. Przebieg odbioru odbedzie sie na zasadach Odbioru koncowego,
przed terminem uptywu okresu gwarancji jakosci.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie obejmowac:

-» robocizne bezpos$rednig wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

~» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

-» koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodzg m. in.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikbw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Rob6t, koszty robdt towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegélnionych w
przedmiarze, koszty projektéw uzupetniajgcych, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, opfaty za dzierzawe placéw ibocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

-+ wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych

-+ obstuge geodezyjng

- wywbéz odpadoéw

-+ przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

- inne poniesione koszty zwigzane z uzyskaniem przychodu przy realizacji przedmiotu zaméwienia

-+ zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystagpi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym

= ryzyko przyjecia wynagrodzenia ryczattowego

-+ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje oraz inne akty prawne. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tgcznie z
Rysunkami i Specyfikacjg, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jako
profesjonalny przedsiebiorca budowlany zna ich zawarto$¢ i wymagania. Zastosowanie bedg mialy
ostatnie wydania Polskich Norm i zharmonizowanych norm europejskich, pod warunkiem, ze ich tytuty
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i numery zostaty opublikowane w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej lub przynajmniej jedno
panstwo cztonkowskie Unii Europejskie przeniosto je do zbioru norm krajowych. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z normami jw.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robét okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Oznacza to, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm
i przepisow, a w szczegdlnosci:

1.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2006r Nr 156 poz. 1118 wraz z
pbézniejszymi zmianami) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003 poz. 717 wraz z pézniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 wraz z
pbézniejszymi zmianami).

Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie z pézn. zmianami.

Dz. U. Nr 82, p6z, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, z pdézn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz. 2086.

Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pézniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz
z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie okre$lenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych.

Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z pdzn. zmianami — ustawa Prawo ochrony srodowiska.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 28 kwietnia
1998 r. w sprawie dopuszczalnych warto$ci stezeh substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu
(Dz.U. nr 55, poz. 355).

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 13 maja
1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

str. 19
Remont drenazu opaskowego, wykonanie izolacji przeciwwodnych fundamentéw i $cian
piwnic oraz remont $cian piwnic



SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Prace rozbiorkowe
CPV 45111000-8

ST-01



ST-01
Prace rozbiérkowe

Spis tresci

T2 I SRS 22
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACI TECHNICZNEJ ....uuiiuuiiitniiiieiieeetisesaes st s e et essb s st sssanss st eesassansstnseraneastanas 22
1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE .....iittueteittteeetataseeestasesstaesasata et ssaasstetas s esataessstasesstassesataessstseesnnsns 22
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST Lottt e et e et e e et e e e e et e e e ea e e et e eeaannns 22
1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ..vtuuiiiiieiiieiiiiii e e e e e ee et tis et e e e e e ettt s e e e e e e e st s e e e e e e eesanaa e eas 22

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW ..o e, 22

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU I MASZYN ...ttt et e e 22

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU ...ttt e ee e 23

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOIT <.t et 23
5.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT ...cevuiiiiiiieeetieeeseteeeeet e e s eaaeeeseta e e e eeaaaeesetanesesatnseesennneeeeran 23
5.2 WARUNKI SZCZEGOLOWE ... .cuuiiuniiiiieti ettt s it e et es st e e st e saa e e st e s st s s st s esa e saa s st sesasssbnsesneranessnnees 23

6. KONTROLA JAKO SCl ..ottt ettt ettt ettt n et n et e e s e e s s eenaeens 24
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT ...ccvtuiiiiiiieiitieeeteteeseseta s essaaasessasessaaasssssaasesssassaserasss 24

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT — W PRZYPADKU WYNAGRODZENIA

O S A O] 2 4510 11T/ = 1 2N 24

8. ODBIOR ROBOT ...t ettt et ettt et ettt ee e e e 24

9. PODSTAWA PLATNO SCl. oottt et ettt 25

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ..ot ettt e e e e et e e et e e e e et e e s e e e et et e s esaaa e eenaaaeseren 25

str. 21

Remont drenazu opaskowego, wykonanie izolacji przeciwwodnych fundamentéw i $cian
piwnic oraz remont $cian piwnic



ST-01
Prace rozbiérkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie prac
rozbiérkowych podczas realizacji zadania: ,Remont drena zu opaskowego, wykonanie izolacji
przeciwwodnych fundamentow i scian piwnic oraz remont scian piwnic” , Wroctaw,
ul. Brzezinska 31-43.

1.2. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST-0.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Rozbidrka dotyczy elementéw jn.:

w etapie I

- wycieraczek zewnetrznych

-+ nawierzchni z kostki brukowej oraz obrzezy w obszarze wykopéw (kostka i krawezniki do
wykorzystania)

-» istniejgcej sieci drenarskiej

-+ istniejgcych izolacji termicznych wraz z warstwami wykonczeniowymi scian fundamentowych

-+ murku z cegly petnej, w ktérym zamontowana jest skrzynka gazowa (ul. Brzezinska 39)

-+ wykucie bruzd od zewnatrz we wskazanych miejscach

-+ posadzek (40 odkrywek o wymiarach 40x40 cm)

-» tymczasowo — wykopanie istniejgcych krzewédw i ich zabezpieczenie do czasu ponownego
zasadzenia

w etapie lla lub llb:

-+ wszystkich posadzek, a tynkéw na wys. 50 cm ponad poz. posadzki - w piwnicach budynku

-+ drzwi ptytowych i stalowych przeznaczonych do wymiany

- wykucie bruzd od wewnagtrz we wskazanych miejscach

-» tymczasowo — otworéw rewizyjnych i niezbednych do wykonania prac izolacyjnych scian (dla
zachowania ich ciggtosci)

Wszystkie materiaty z rozbiérek statych muszg zosta¢ wywiezione na sktadowisko i zutylizowane.

1.4. Ogolne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Nowe materialy nie wystepuja.
3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogdblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogolne.

Roboty zwigzane z rozbidrkg bedg wykonywane recznie. Wykonawca powinien postugiwac¢ sie
narzedziami zapewniajgcymi spetnienie  wymogéw jakosciowych, ilosciowych i wymogéw
bezpieczenstwa. Zastosowane przy prowadzeniu rob6t narzedzia nie mogg powodowaé uszkodzen
istniejgcych, nierozbieranych obiektéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na srodowisko i jakosé wykonywanych robét.
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogéinymi w ST- Wymagania ogélne.

Do transportu materiatéw z rozbiérki nalezy uzyc¢ takich srodkéw transportu, jak samochdéd skrzyniowy
lub samowytadowczy.

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidrkowych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonania robét
Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0.

5.2 Warunki szczego6towe

Roboty rozbidrkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w
stosunku do ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Materialy z rozbiérek tymczasowych, nadajgce sie do ponownego wbudowania (krawezniki, obrzeza,
kostka betonowa, balustrady) nalezy oczyscic i zabezpieczy¢ na czas prac remontowych.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy
NIE WOLNO:

=

—p

=

—p

recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy

obstugiwaé urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

prowadzi¢ robdt rozbiérkowych na zewnatrz w zlych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddw sniegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajgcej 10 m/s prace nalezy
bezwzglednie wstrzymac)

Roboty rozbiérkowe nalezy:

—p

-3

—p

prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych

prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukciji

elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocag narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie
palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali

elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy:

—p

g

=

—p

—p

uzywac¢ tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidiowo
oprawionych

utrzymywaé w porzgdku miejsce pracy, nie rozrzucac narzedzi stuzgcych do rozbiorki

konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej

W razie niemoznosci uniknigcia w czasie trwania rob6t wiekszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne

W czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w hetmach

Zasady post epowania w sytuacjach awaryjnych

—p

=

bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym
0 problemach prowadzenia rob6t nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego
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-» W razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac¢ zrozumiatg
i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowg

-+ kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek.

Organizacja robét

Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, bgdz inne, o ile

zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji

projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane

roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe.

Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robé6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

Usuni ecie z placu budowy materiatéw z rozbidrek

Materiaty uzyskane z rozhiérek lub porzadkowania placu budowy stajg sie wtasnoscia Wykonawcy

i zostang usuniete w miare postepu robét. Wykonawca zagwarantuje, ze wszystkie dodatkowe

materiaty i produkty odpadowe uzyskane z rozbiérek oraz porzgdkowania placu budowy sg usuwane do

zakfadu gospodarki odpadami upowaznionego do ich przyjecia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami

ustawowymi i, jezeli to bedzie wymagane przez Inspektora nadzoru, przedstawi pisemne potwierdzenie

o tej tresci.

Wykonawca zezwoli na wyw6z materiatu rozbiérkowego wytgcznie odpowiednio wykwalifikowanym

przewoznikom i uzyska od tych przewoznikdw pisemne potwierdzenie dotyczace lokalizacji ich miejsc

skladowania. Tam, gdzie wystepujg materiaty skazone i produkty odpadowe pochodzgce z wyburzenia,

powinny one zosta¢ usuniete w sposéb wskazany przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SClI

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogoblne zasady dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-0.
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania rob6t rozbiérkowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT — w przypadku wynagrodzenia koszto  rysowego

Ogoblne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-0.

Obmiar rob6t okresla ilos¢é wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-0.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci i wartosci.
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Odbiér nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-O0.
Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robét i warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1.

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem robdt,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

normy

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Wykonanie rob6t musi by¢ zgodne z nizej wymienionymi rozporzgdzeniami i ustawami:

1.

P

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczehnstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogoine
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — Dz.U. nr 47 poz. 401
z2003r.

Prawo budowlane — Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pdzn. zmianami

Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajéw odpadow, ktore posiadacz odpadéw moze przekazywaé
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebedgcymi przedsiebiorcami, do
wykorzystania na ich wlasne potrzeby. Zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia

28 maja 2002 r. (poz. 686).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie rob6t
ziemnych podczas realizacji zadania: ,Remont drena zu opaskowego, wykonanie izolacji
przeciwwodnych fundamentow i scian piwnic oraz remont scian piwnic” , Wroctaw,
ul. Brzeziska 31-43.

1.2. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST-0.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Zakres prac obejmuje wykonanie wykopéw tymczasowych w celu realizacji remontu izolacji $cian
fundamentowych budynku, wymiany sieci drenarskiej i wykonania odprowadzenia wody deszczowej z
istn. rur spustowych oraz ewentualnie odwodnienie wykopéw, wraz z ich zasypka.

1.4. Ogolne wymagania dotycz gce Robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedgcych tematem niniejszej specyfikacji jest piasek do
zasypki wykopow.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogéinymi w ST-O.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Zaleca sie uzycie do przewozu wszelkich materiatéw sypkich - samochodéw samowytadowczych min.
5t. Liczba $rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i ST.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.
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5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-O0.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie
z dokumentacjg geologiczno-inzynierska.

Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg okreslajagcg wystepowanie na terenie budowy
urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja, a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy
bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Harmonogram i technologia prowadzenia robét ziemnych i odwodnieniowych powinny zapewnia¢
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.

Przewiduje sie prowadzenie prac odcinkami o dtugosci 3-4 m.

Wszystkie roboty ziemne bedg wykonane w | etapie robot.

5.2 Warunki gruntowo - wodne

W poditozu wystepujg grunty naturalne:

~» niespoiste: piaski srednie;

-» gpoiste: piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny zwiezle, ity i ity pylaste, a w nich sze$¢ gtéwnych

warstw:

Warstwa | — grunty niespoiste, jako piaski srednie, w stanie srednio zageszczonym. Warstwa
zalega do poziomu 1,2 m ppt, migzszo$¢ wynosi 0,0-0,9 m.

Warstwa Il — piaski gliniaste mokre i nawodnione zalegajg do poziomu 1,8 m ppt, migzszos¢ nie
przekracza 1,5 m. Stan gruntu — plastyczny.

Warstwa Il — glina zwiezta, zalega do 2,3 m ppt, migzszos¢ 1,7 m. Mato wilgotna

i twardoplastyczna.
Warstwa IV — it pylasty bardzo spoisty. Warstwa zalega do poziomu 5,0 m ppt, migzszosé niewielka
do 0,5 m. Grunt mato wilgotny, twardoplastyczny.
Warstwa V — it bardzo spoisty, warstwa zalega do poziomu 1,3-3,7 m ppt, migzszos¢ wynosi 0,3-2,6
m. Stan twardoplastyczny, grunt mato wilgotny.
Warstwa VI — It w stanie pétzwartym, na pograniczu stanu twardoplastycznego o matej wilgotnosci.
Grunt zalega do poziomu ok. 4,0-5,0 m ppt, Strop warstwy znajduje sie na poziomie 1,5-3,0 m ppt.
Grunt warstwy V zalicza sie do gruntéw silnie i bardzo silnie peczniejgcych i w zwigzku z tym nalezy
zabezpieczy¢ podioze przed dzialaniem czynnikéw uaktywniajgcych ekspansywnosé gruntow. W
piaskach $rednich oraz piaskach gliniastych i glinach piaszczystych, na stropie gruntow
nieprzepuszczalnych wystepuje woda podziemna, ktéra charakteryzuje sie:
-+ nie tworzeniem jednolitego zwierciadia,
-+ opadaniem w kierunku pétnocnym.
W podiozu ilos¢ wody zalezna jest od wielkosci opaddéw, co wskazuje fakt, ze wody w podiozu nie
nalezy traktowac jako wode gruntows.

5.3 Zakres rob6t przygotowawczych

a). Zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych budynkdw, budowli i robot liniowych oraz z wynikami badan geotechnicznych gruntu

b). Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez wykonanie robét rozbiorkowych itp.

d). Zdjecie warstwy darniny i ziemi roslinnej z niezbednych powierzchni terenu w miejscu
przewidzianych wykopéw oraz jej zmagazynowanie
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f).

5.4

5.6

. Wykonanie zasilania w energie elektryczna i wode oraz odprowadzenie $ciekdw z terenu budowy

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego.

Odspojenie i odktad urobku

Nalezy odkopa¢ $ciany piwnic wokét budynku kolejno odcinkami o diugosci 3-4 m. Sciany wykopu
nalezy odpowiednio zabezpieczyé¢, w razie koniecznosci wode z wykopu nalezy wypompowac tak,
aby nie zakioci¢ warunkéw gruntowo-wodnych pod pitytg fundamentowg. Glebokos¢ wykopu
powinna zakonczy¢ sie na poziomie ponizej 10 cm od poziomu izolacji ptyty fundamentowej.
Szerokos$¢ wykopu na dnie powinna wynosi¢ 60-80 cm z odpowiednim poszerzeniem u gory, tj. w
poziomie terenu.

Roboty ziemne z uwagi na biegngce wokét budynkéw przytagcza kablowe elektryczne, gazowe,
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, nalezy prowadzié recznie.

Urobek nalezy wywozi¢ bezposrednio po jego uzyskaniu.

Podczas trwania rob6t ziemnych nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na bezpieczng odlegtosé (w
pionie i w poziomie) od przewodow wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzgdzenia nieoznaczone w
dokumentacji projektowej, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje.

W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac¢ odpowiednie przykrycie
wykopu.

Nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami opadowymi i naptywowymi po powierzchni
terenu.

Nalezy zabezpieczy¢ dojscia do czesci mieszkalnych wykonujgc odpowiednie ktadki.

Zasypka i zag eszczenie gruntu

Zasypke wykopéw wykonac¢ pospoétkg do poziomu utozenia drenu z zageszczeniem do 95%
wspotczynnika Proctora. Zasypke uktada¢ warstwg o wysokosci ok. 5-10 cm.

Na zageszczonej warstwie pospoitki zatozy¢ przegrode z geowtdkniny technicznej wyniesiong 20 cm
na $ciane pionowg fundamentu.

Na geowtoknine utozy¢ 10 cm warstwe zwiru z zageszczeniem, przy czym poziom zwiru powinien
by¢ dostosowany do spadku rury drenazowej, geowtdknine taczy¢ na zaktad (20 cm).

Ulozy¢ rure drenarskg z doktadnym wypoziomowaniem, a nastepnie obsypa¢ zwirem frakciji
?8-32 mm do gornej krawedzi rury i zagesci¢ recznym ubijakiem.

Wykona¢ warstwe obsypki drenu ze zwiru od goéry do grubosci min. 15 cm przy krawedzi
zewnetrznej do 30 cm przy scianie budynku, zages$ci¢ sprzetem recznym i zalozy¢ przekiadke z
geowtokniny od géry wyprowadzong ok. 30 cm na $ciane pionows .

Rownolegle z wykonywaniem drenu nalezy prowadzi¢ przegrode z piasku ptukanego o grubosci
30 cm, stanowigcej ostone drenu od zewnatrz i z gbry. Pozostalg przestrzen od drenu do skarpy
wykopu wypehi¢ piaskiem.

Pozostatg czes¢ wykopu i nasyp przy budynku wypetni¢ materiatem przepuszczalnym — zaleca sie
piasek.

Uwagi ko ncowe

Po zakonczeniu budowy nalezy usung¢ wszelkie uszkodzenia i straty wynikajgce z prowadzenia prac
budowlanych i pomocniczych.
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6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jako $ci rob6t ziemnych

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on

wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos$¢ wykonania nie przekracza

tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i w normach PN-B-06050, PN-B-10736.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

Kontroli podlega:

a). wykonanie wykopu i podtoza

b). zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

c). stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikbw zatrudnionych przy pracach w
wykopie,

d). wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin,

e). jakos¢ gruntu przy zasypce,

f). wykonanie zasypu,

g). zageszczenie,

h). odwodnienie wykopéw i ich zabezpieczenie przed naptywem waod.

Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw poprawnosci wykopéw przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw

1 | Pomiar gabarytéw wykopu

2 | Pomiar rzednych dna wykopu = Pomiar tasmag, szablonem, latg i niwelatorem w odstepach co

3 Pomiar pochylenia skarp 10 m, w narozach oraz w miejscach, ktére budzg watpliwos¢

4 | Pomiar réwnosci skarp

5  Badanie zageszczenia gruntu = Stopien zageszczenia okresli¢ dla podtoza gruntowego i kazde;j
utozonej warstwy, w miejscach id giebokos$ci okreslonych w
specyfikacji szczegétowej

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT — w przypadku wynagrodzenia koszto  rysowego

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robo6t i ich przejecia podano w ST-0.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Proces odbioru powinien obejmowac:

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow badan

a).

b).

c).

d).

laboratoryjnych

sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa
sprawdzenie wykonania wykopoéw pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych

i technicznych

sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-O0.
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robét, wedtug warunkéw Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacijg odniesienia jest:

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem

robét,

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Grunty budowlane. Badania polowe

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Glebokos¢ przemarzania gruntéw

ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

1.
zatwierdzona przez Zamawiajgcego
2. dokumentacja techniczna
3. normy
4,
10.1. Normy
1. PN-B-04452
2. PN-86/B-02480
3. PN-81/B-03020
4. PN-B-10736 Roboty
5. PN-B-06050
6. BN-83/8836-02
7. BN-72/8932-01
8. BN-77/8931-12
9. PN-86/B-02480
10. BN-70/8931-05
11. PN-66/B-06714
12. PN-8 1/B-03020
13. PN-87/B-01100

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
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14. PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

15. PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
16. PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Kotwy gruntowe.
10.2. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN), a w

szczegolnosci:

a). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126,
poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

b). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

¢). Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 p6z 1229 oraz nr 154 poz 1803 - Prawo wodne,

d). Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogow BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami, a

w tym - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 0gdinych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. nr 1.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t w zakresie robét

izolacyjnych podczas realizacji zadania: ,Remont drena zu opaskowego, wykonanie izolacji

przeciwwodnych fundamentéw i §cian piwnic oraz remont gcian piwnic” , Wroctaw,

ul. Brzezinska 31-43.

1.2. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i okre$leniami zawartymi w ST-0.

Izolacja - warstwa, ktora utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwdch srodowisk (ukladdw).

Izolacje dzieli sie na: elektryczng, akustyczng, cieplna, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociows.

Izolacja cieplna inaczej termiczna - warstwa, ktdéra zapobiega niepozgdanym wymianom ciepia,

wykonana z materiatdw o malej przewodnosci cieplnej w formie zasypek, przedzy, mat.

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna — izolacja chronigca konstrukcje stykajace sie gruntem

przed wilgocia:

-+ |zolacja pionowa $cian - chroni $ciany stykajgce sie z gruntem przed wilgocig, wodg opadowg
i gruntows.

-+ |zolacja pozioma $cian - chroni $ciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Uklada sie jg
najczesciej w dwoch miejscach: na tawach fundamentowych i w $cianach piwnic nad stropem.

-+ |zolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakieréw bitumicznych, smoty weglowej, asfaltu
lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgcg budowle, pomieszczenia lub urzgdzenia przed
przenikaniem wody i wilgocia.

1.3. Zakres robét obj etych ST
Przewiduje sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i termicznych $cian
piwnicznych i ptyty fundamentowej budynku.

1.4. Ogolne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1. Podstawowe materiaty do wbudowania

-» emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfikowana weber.tec 901 (Eurolan 3K)

= masa naprawczo-uszczelniajgca bitumiczna, rozpuszczalnikowa weber.tec 911 (Plastikol 1)

-» masa uszczelniajgca polimerowo-bitumiczna weber.tec Superflex 10

-» masa zywiczna Superflex 40 S

-» membrana kubetkowa

-+ mikrozaprawa uszczelniajgca Superflex D2

-» Plyta z polistyrenu ekstrudowanego

- preparat gruntujgcy weber.tec 902 (Plastikol 4 V)

-+ siatka zbrojgca polipropylenowa

-+ sznur dylatacyjny weber.sys Fugenhinterfullmaterial

-+ szpachlowka uszczelniajgca weber.tec 933 (Deitermann HKS)

-» Tasma elastyczna z PVC laminowana wtokning poliestrowg weber.tec Superflex B 400 (stara
nazwa Superflex B 400 ) rolka 30 m szary

-+ zaprawa naprawcza PCC weber.rep 756 (Cerinol FM)

- zywica epoksydowa do gruntowania weber.prim 807 (Eurolan FK 28)
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- krem iniekcyjny weber.tec 946

- paker iniekcyjny

-» zaprawa do zasklepiania otworéw

Wymienione wyzej przykladowe materiaty moga zosta¢ zastgpione przez inne réwnowazne, po
uzgodnieniu z Projektantem i Inspektorem nadzoru.

2.2. Warunki przyj ecia na budow e materiatow izolacyjnych

Wyroby do systemow izolacyjnych moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

-» sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej

- sg whasciwie oznakowane i opakowane

-» spelniajg wymagane wilasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

-+ producent dostarczyl dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét izolacyjnych wyrobow nieznanego pochodzenia.

Nie mozna stosowaé¢ materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Transport i przechowywanie wg ST-0 - ,Wymagania ogolne” i w sposéb wskazany w normach

panstwowych lub $wiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogdblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogolne.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania izolacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem
organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-O0.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania warstw izolacyjnych powinny
odbywac¢ sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

4.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

-+ Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy uktada¢ na podkiadzie z desek lub piyt
betonowych i przykrywa¢ szczelnie brezentem lub folia.

-+ Przechowywanie w magazynach po&totwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

-» Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojgcej Scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoéch
warstwach tak, aby tworzyty zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunieciem i uszkodzeniem.
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-» Materialy suche - przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

-+ |zolacje termiczng - plyty z polistyrenu ekstrudowanego przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych.

4.2. Wymagania dotycz ace transportu

Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materiaty
powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposOb wskazany w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB.

Materiaty wchodzace w sklad systemu izolacji termicznych nalezy transportowa¢ zgodnie z
wymaganiami producentéw materiatow.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe,
amortyzujgce takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-O0.
Lokalizacja poszczegdlnych izolacji zgodnie z pkt. 2.1 niniejszej STB.

5.2 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe scian fundamentowych — od zewn atrz (w etapie |)
-+ |zolacje wodochronne nalezy ukladac:
= podczas bezdeszczowej pogody
»= po wykonaniu wszelkich robot poprzedzajgcych gtéwne prace izolacyjne
= przy temperaturze powyzej 5 °C przy uzyciu materiatdw bitumicznych, o ile nie sg podane przez
producenta odrebne wymagania
-+ Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.
-+ Powierzchnia podktadu pod izolacje powlokowe powinna by¢ réwna, bez wglebien, wypuktosci oraz
peknieé, czysta, odtluszczona i odpylona, zatarta na ostro.
-+ Podloze powinno by¢ suche lub lekko wilgotne, maksymalnie 6%.
-+ Ubytki i zaglebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy wieksze niz 3-4 mm nalezy wypei¢ zaprawg
naprawczg z Eurolanu — HL lub gotowg zaprawg DEITERMANN HKS, Cerinol FM.
-+ Nalezy uszczelni¢/ wypehic¢ otwory po $ciggach szalunkowych oraz zabezpieczy¢ przejscia rurowe,
przy pomocy zaprawy z mikrowtoknami DEITERMANN HKS.
-» Na styku ptyty fundamentowej ze $ciang fundamentowg wykona¢ fasety (wyoblenia), rowniez przy
pomocy zaprawy DEITERMANN HKS.
-+ W miejscach wystepowania szczelin dylatacyjnych uszczelnienie nalezy wykonaé tadma izolacyjng
na bazie kauczuku, stosujgc Superflex B 240 lub Superflex B 400:
= podioze i taSme dylatacyjng nalezy nasgczy¢ materialem gruntujgcym Eurolan FK 28
= klejenie brzegdw tasmy — na naniesionym w postaci szpachli Superflex 40 S (wysokoplastyczna
zywica epoksydowa)
= powierzchnie tasmy po ok. 30-60 min. posypa¢ drobnym piaskiem kwarcowym o frakcji (0,4-
0,8 mm)
= nastepnego dnia usung¢ nadmiar piasku i pokry¢ tasme materiatem bitumicznym Superflex 10
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= w miejscach wystepowania szczeliny dylatacyjnej nalezy wykona¢ dodatkowe uszczelnienie
przez zastosowanie kitu poliuretanowego PU K 25 wraz ze sznurem
-+ Minimalna grubos$¢ zasadniczej izolacji powtokowej powinna wynosi¢ 4 mm.
-+ Wykonanie izolacji powtokowej zasadniczej:
= zagruntowac¢ podioze gruntem bitumicznym Eurolan-3K rozcienczonym z wodg w stosunku
1:10, nanoszac powloke szczotkg lub szerokim pedzlem i odczekujgc, az preparat gruntujgcy
wyschnie
» natozy¢ elastyczng izolacje bitumiczna Superflex-10 przynajmniej w dwdch przejsciach
= drugi proces roboczy powinien byé przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie
uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym
= W pierwszg warstwe masy (przed drugim procesem roboczym) nalezy zatopi¢ wktadke zbrojaca
weber.sys 981
= po pelnym zwigzaniu i wyschnieciu masy Superflex-10 mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt
termoizolacyjnych
-»  Piyty ze styropianu ekstrudowanego przyklei¢ do zaizolowanych $cian réwniez za pomocg
Superflex-10.
-+ |zolacje zabezpieczy¢é matg drenazowg (folig kubetkowa) od dolnego poziomu ptyty fundamentowej
do poziomu gruntu.

5.3 lIzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe $cian w piwnicy — od wewn atrz (w etapie lla i lIb)
Spoiny naprawi¢ stosujgc szpachléwke uszczelniajgcg weber.tec 933/DEITERMANN HKS. Nastepnie
nalezy uszczelnic¢ styk sciany z ptytg fundamentowg za pomocg zaprawy weber.tec 933/DEITERMANN
HKS oraz wykonac¢ fasete réwniez za pomocg zaprawy weber.tec 933/DEITERMANN HKS. Kolejna
warstwa to izolacja wannowa ze szlamu weber.tec Superflex D2.

5.4 lIzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe $§cian w piwnicy i ptyty fundamentowej — od
wewn atrz (w etapie llb)

Nalezy przygotowaé podioze aby bylo nosne, czyste, wolne od luznych czasteczek, moze by¢ suche lub
matowo wilgotne. Podtoze nalezy matowo zwilzyé. Przed nalozeniem zaprawy weber.tec 842/Superflex
D1 nalezy zaokragli¢ wszystkie ostre krawedzie zaprawg weber.tec 933/DEITERMANN HKS.
Potagczenia dylatacyjne nalezy uszczelni¢ za pomocag tasm SUPERFLEX AB 75, SUPERFLEX AB 150
przyklejanych zaprawg weber.tec 842/Superflex D1. Uszczelnienie nalezy wykona¢ w trzech cyklach
roboczych, za kazdym razem pokrywajgc catg izolowang powierzchnie. Przygotowang zaprawe nanosic
intensywnie i na catej powierzchni (ok. 1,5 kg/mz), pozostate dwie warstwy nanies¢, gdy poprzednie
powtoki juz zwigzaty. W celu unikniecia powstania naprezen w czasie wysychania powtoki nie nalezy
przekracza¢ normatywnego zuzycia wynoszgcego 1,5 kg/m2 na jeden proces roboczy.

5.5 Iniekcja $cian piwnic (w etapie Ilb)

Wykonac¢ otwory w murze przeznaczone do wprowadzenia kremu iniekcyjnego weber.tec 946. Otwory o
Srednicy 16 mm nalezy wywierci¢ w odstepie osiowym od 8 do 12 cm, tak, aby odlegtos¢ miedzy
koncem nawiertu a licem $ciany wynosita 5 cm, pod katem do 45°. Nalezy zadba¢, aby otwér przecinat
przynajmniej jedng spoine wsporczg (poziomg). Przy wykonywaniu iniekcji w naroznikach $cian zaleca
sie wykonanie iniekcji dwustronnej. Przy wykonywaniu iniekcji w murach mocno zawilgoconych (stopien
przesigkniecia wilgocig > 75%) zaleca sie wykona¢ iniekcje dwurzedowg. Otwory nalezy wowczas
wierci¢ z przesunieciem o potowe ich osiowego rozstawu, a odlegtos¢ miedzy rzedami nawiertow nie
moze przekracza¢ 8 cm. Otwory, po ich wywierceniu, oczy$ci¢ przez odessanie lub przedmuchanie
czystym powietrzem pod cisnieniem. Otwory nalezy napetniaé kremem iniekcyjnym weber.tec 946
w kierunku od konca nawiertu.
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6. KONTROLA JAKO SClI

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogoblne zasady dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola jakosci
wykonania rob6t polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowsg, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.2. Szczegodtowe zasady kontroli jako  $ci robét

Badania w zakresie materiatdw izolacyjnych powinny byé zgodne z Aprobatami Technicznymi

poszczego6lnych materiatléw. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem

zgodnosci z projektem i jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty

i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci

technicznych na podstawie badan doraznych. Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

W zakresie materiatbw do izolacji termicznej w szczegélnosci powinna by¢é oceniana réwnosé

powierzchni ptyt, narozniki i krawedzie, wymiary i ksztaity ptyt, wilgotnosé i nasigkliwo$¢, naprezenia

Sciskajgce piyt, klasyfikacja ogniowa.

Kontroli podczas robét izolacyjnych podlegajg wszystkie warstwy i elementy: prawidlowos$¢ napraw

podtoza, prawidtowosé wykonania masy gruntujgcej (jezeli jest potrzebna), prawidtowosé wykonania

warstwy izolacyjnej, prawidtowos¢ uszczelnienia dylatacji i przej$¢ rur instalacyjnych.

Kontrola robét dachowych powinna obejmowac¢ nastepujgce badania:

-+ Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz na

stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin i pomiaru, w odniesieniu do robét zanikajgcych

na podstawie protokotéw odbioréw miedzyoperacyjnych i zapiséw w dzienniku budowy.

-+ Sprawdzenie podioza

Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do robét, a wyniki tego sprawdzenia

nalezy poda¢ w protokole z tego odbioru.

-» Sprawdzenie materiatow

Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz atestéw lub

wynikdw badan kontrolnych sprawdzajgcych zgodnosé uzytych materiatbw 2z wymaganiami

odpowiednich norm i swiadectw dopuszczenia materiatbw do stosowania w budownictwie wydanych

przez ITB.

- Sprawdzenie wykonania gruntowania podtoza

-+ Badanie prawidtowosci wykonania i doktadnosci hydroizolacji powtokowej

-+ Badanie prawidlowosci wykonania termoizolacji

-+ Badanie prawidtowosci utozenia maty drenujgcej (folii kubetkowej)

-» Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robét

-» Badania odbioru czesciowego nalezy przeprowadzic¢ tylko w odniesieniu do tych robét, do ktérych
dostep poézniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT — w przypadku wynagrodzenia koszto  rysowego

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST-0.
Obmiar robét okresla ilos¢é wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
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llos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-0.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik
budowy, protokoty odbioru poszczegélnych etapow robét, protokoty obioru materiatéw i wyrobéw, wyniki
badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

8.1. Ogdlne wymagania odbioru rob6t izolacyjnych

Odbidr izolacji powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:

-+ po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych

= po przygotowaniu podkiadu pod izolacje

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

-+ podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Odbiér powinien obejmowac:

-» sprawdzenie jakosci materialdw

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu
-+ sprawdzenie spadkéw poditoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych

-+ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potagczenia z podtozem

-+ sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury itp.

8.2. Odbiory mi edzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym (odbiér robét zanikajgcych) podlegajg nastepujgce prace:

= przygotowanie powierzchni do gruntowania

-+ zagruntowanie powierzchni

- potozenie kazdej warstwy izolacji

- cigglos¢ warstw

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-O0.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robét, wedtug warunkéw Umowy.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacijg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robdt,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

2. dokumentacja techniczna

normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

w

10.1. Normy

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

2. BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania

3.  PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
gorgco

4.  PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

10.2. Inne

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB
2. Instrukcje montazu wybranych producentow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie
instalacji sanitarnych podczas realizacji zadania: ,Remont drena zu opaskowego, wykonanie izolacji
przeciwwodnych fundamentow i scian piwnic oraz remont scian piwnic” , Wroctaw,
ul. Brzeziska 31-43.

1.2. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST-0.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Zakres prac (etap |) obejmuje:

-+ wykonanie nowego drenazu opaskowego, wraz z odprowadzeniem wod do istn. kanalizaciji
deszczowej

-» wpiecie koncowych odcinkéw rur spustowych odprowadzajgcych wode z daszkéw nad wejsciami do
istn. kanalizacji deszczowej

-+ montaz czyszczakow na rurach spustowych

1.4. Ogdélne wymagania dotycz ace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1. Materialy

Zestawienie podstawowych materiatow:

-» geowldknina drenazowa

-+ kineta do rury trzonowej korugowanej 315 mm

-+ Kkineta do rury trzonowej korugowanej 425 mm

-+ Klapa zwrotna o $r. 200 mm

-+ kompletna studzienka fi 600 mm

-+ kompletna studzienka fi 1000 mm

-» mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-10
- piasek

-» pierscienie odcigzajgce zelbetowe

-+ pospotka - kruszywo nienormowane

- rewizja

-+ roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji

-+ Rura dren.karb.PVC fi126/113 mm z filtrem

-+ Rura dren.karb.PVC otw.fi 80/72 z filtrem

-+ rury kanalizacyjne z PCV fi 200 mm

- stozek betonowy

- szpilki z pretéw stalowych

-+ tadma z polietylenu

-+ trzon studzienki rura karbowana fi 315 mm

=+ trzon studzienki rura karbowana fi 425 mm

-+ uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o $r. 200 mm
-+ wlaz kanalowy typu ciezkiego, wypetniony betonem
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- Wiaz okragty fi 315 kI.B - 125
- zlgczka rury drenarskiej
- zwir ptukany 8/32 mm

2.2. Skladowanie materiatow

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na plaskim, réwnym podiozu, w sposéb
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow BHP.

Rury i ksztaltki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ skladowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (wigzkach).

Powierzchnia sktadowania musi by¢ wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna sktadowac¢
po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej
spoczywata na ramce wigzki nizszej.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogdblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogolne.

Wykonawca powinien postugiwac sie narzedziami zapewniajgcymi spetienie wymogow jakosciowych,
ilosciowych i wymogoéw bezpieczenstwa.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na srodowisko i jakosé wykonywanych robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST- Wymagania ogoéine.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzszac Scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Wykonawca zapewni przewOz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-O0.

5.2 Zakres prac monta zowych drena zu

-+ Drenaz odwadniajgcy utozy¢ z rur drenarskich karbowanych dz126/113 mm perforowanych z
otworami 2 x 5 mm oraz dz80/72 od strony wejs¢ do budynku. Rury drenarskie z filtrem z
geowtokniny technicznej.

-+ Studzienki kontrolne wykonane z rur karbowanych dz315 z osadnikiem 0.5 m i zakonczone
stozkiem zelbetowym z pokrywg zeliwnag.

-» Drenaz ulozy¢ na wykonanej podbudowie z pospoiki zatozonej w miejscu wykopu do poziomu
projektowanego drenu. Grubos$¢ podbudowy 5-10 cm.

-» Na zageszczonej warstwie z pospoiki utozyé geowtdkning techniczna, na ktorej roziozy¢ warstwe
zwiru @8-25 mm o grubosci 10 cm, stanowigcej podktad pod rure drenazowg. Geowildknine
wyprowadzi¢ na Sciane w czesci dolnej i czesci gornej. Nastepnie nalezy zatozy¢ rury drenazowe
Z obsypaniem warstwg zwiru 0 grubosci min. 15 cm, oddzielong od pozostalego gruntu przegroda z
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geowtokniny technicznej. Warstwa ta powinna by¢ zalozona ukosnie ze spadkiem od strony
budynku.

-+ Pomiedzy drenem (geowtdkning), a $ciang wykopu zbudowang z glin w miejscu przewidywanego
doptywu wody nalezy wybudowa¢ warstwe przejéciowg z piasku ptukanego o grubosci 30 cm.
Warstwa ta powinna siegngé maksymalnie do najwyzszego punktu drenu przy $cianie. Pozostalg
przestrzen od warstwy piasku plukanego do krawedzi wykopu wypetni¢ materiatem
przepuszczalnym (piasek).

-+ Planuje sie zastosowanie geowtdkniny filtracyjnej iglowanej nietkanej, gramatura >1,5 kNm.

5.3 Odbiornik wéd drena zowych

-+ Odbiornikiem wod odprowadzanych z drenazu ma by¢ istniejgca kanalizacja deszczowa.

-» Na koncowka drenazu, wchodzacych do studzienek zbiorczych Sz nalezy zamontowa¢ klapy
zwrotne, uniemozliwiajgce cofanie sie wéd opadowych do drenazu, w przypadku przepetnienia sieci
kanalizacji deszczowej.

-+ Na potgczeniach nitek drenazu wykonaé¢ studzienki zbiorcze Sz, a na potagczeniach z istniejgcg kd
studzienki wigczeniowe Skd.

-+ Studzienki Sz i Skd wykona¢ jako studzienki okrggte @1000, z typowych elementow
prefabrykowanych, z prefabrykowanym dnem, wykonanych z betonu min. C40/50 mrozoodpornego
F-150 wodoszczelnego W-8 o nasigkliwosci n<4% i odpornego na korozje siarczanows, dla Sz z
osadnikiem H=0.5 m.

-+ Studzienka powinna by¢ wyposazona we wiaz niewentylowany klasy D-400 z pokrywg wypetniong
betonem z dwoma lub czterema otworami do wyciggania, z wyttumiajgcg uszczelkg wmontowang
fabrycznie. Pokrywa osadzona na zwezce i zwiehczona wg PN-EN-124/2000.

5.4 Odwodnienie daszkow

Istniejgce rury spustowe z rynien odwaniajgcych daszki nad wejsciami do budynkéw nalezy wpig¢ do
istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej. Planuje sie rury PVC $rednicy dz160 wpiete poprzez
studzienke inspekcyjng dz425 mm do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

5.5 Koncowa kontrola i préba szczelno $ci

Kontrola wizualna wykonanych podigczeh kanalizacji deszczowej obejmuje: kierunek i poziom
rurociggu, zitgcza, uszkodzenie i deformacje, podtgczenia. Badanie szczelnosci przewodow nalezy
przeprowadzi¢ przed wykonaniem obsypki.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-0.

6.2. Kontrola jako $ci wykonania robét

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych ST

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow

technologicznych.

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbior

techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw czesciowych.

Odbiory czesciowe dokona¢ przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Podczas odbioréw czesciowych nalezy sprawdzic:

-» zgodnos¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegodlnosci zastosowanych
materiatow,

- prawidtowos¢ wykonania podtoza, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu,
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- prawidtowos¢ montazu odcinka przewodu, a w szczegdélnosci zachowania kierunku i spadku,
potgczen, zmian kierunku.

Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw

do gruntu.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT — w przypadku wynagrodzenia koszto  rysowego

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-0.

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-0.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Odbiér nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano -
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-O0.
Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robét i warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem robdt,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

2. normy

3. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

10.1. Normy

PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw

PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w ré6znych
warunkach obcigzenia -- Cze$¢ 1: Wymagania ogodlne

PN-EN 1446:1999 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych - Rury z tworzyw

termoplastycznych - Oznaczenie elastyczno$ci obwodowej
PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych -- Elementy z
tworzyw sztucznych -- Sprawdzanie wymiarow
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PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczace
PN-EN 681-1:2002 uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Czes¢ 1: Guma
/A3:2006

PN-EN 744:1997 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z tworzyw

termoplastycznych - Badanie odpornosci na uderzenia zewnetrzne
metodg spadajgcego ciezarka
PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t w zakresie robét
ogodlnobudowlanych i wykohczeniowych podczas realizacji zadania: ,Remont drena zu opaskowego,
wykonanie izolacji przeciwwodnych fundamentow i §cian piwnic oraz remont $cian piwnic” ,
Wroctaw, ul. Brzezinska 31-43.

1.2. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-0.

1.3. Zakres robét obj etych ST
Przewiduje sie wykonanie robot:
-» murarskich

- betonowych

- tynkarskich

-+ okladzinowych

-» malarskich

-+ stolarki i $lusarki budowlanej
-+ nawierzchniowych i zieleni

1.4. Ogolne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnos¢é z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1. Podstawowe materiaty do wykonania prac murarsk  ich
-+ bloczki betonowe

-+ cegla budowlana petna

-+ zaprawa cementowo-wapienna

~» zaprawa cementowa

2.2. Podstawowe materiaty do wykonania prac tynkars  kich

-+ narozniki tynkarskie

~» preparat gruntujacy

-» preparat gruntujgcy do farb silikatowych

-+ Tynk sczepny do przygotowania podfoza dla tynkéw weber.san 950 (stara nazwa Deitermann AS)
-+ Tynk renowacyjny drobnoziar.weber.san956

-+ Tynk renowacyjny WTA weber.san 953 (stara nazwa Deitermann SP)

- tynk mozaikowy

2.3. Podstawowe materiaty do wykonania prac okltadzi  nowych
- ptyty gresowe posadzkowe

-» zaprawa spoinujgca

-+ zaprawa klejgca do ptytek gresowych

2.4. Podstawowe materialty do wykonania prac malarsk  ich
- preparat gruntujgcy
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-+ farba emulsyjna
-+ farba na tynki renowacyjne

2.5. Podstawowe materiaty do wykonania stolarki i $lusarki budowlanej
-+ o$cieznice stalowe

-+ skrzydta drzwiowe pitytowe

-+ drzwi stalowe EI30

2.6. Podstawowe materiaty do wykonania prac betonow  ych, nawierzchniowych i zieleni
- beton zwykly C12/15 (B-15)

-+ kostka brukowa 6 cm szara — z rozbiorki i nowa

= nasiona traw

-» obrzeza betonowe 20x6 cm — z rozbiorki i nowe

- piasek

-+ tluczehn kamienny niesortowany

- krzewy

Wymienione wyzej przykladowe materiaty moga zosta¢ zastgpione przez inne réwnowazne, po
uzgodnieniu z Projektantem i Inspektorem nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogdblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogolne.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

a). urzadzenia do przygotowania zaprawy

b). spawarki

c). urzadzenie do przycinania ptytek

d). narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem
organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-O0.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-O0.
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5.2 Prace murarskie

Nalezy odtworzy¢ murek z cegly petnej, w ktorym zamontowaé ponownie istn. skrzynke gazowsg, z
zachowaniem pierwotnego ksztaltu, zgodnie z Projektem. Fundament odtworzy¢ na podbudowie
betonowej i podtozu zageszczonym do 1s=0,98.

5.3 Prace tynkarskie

Na scianach odbudowanego murku przy klatce nr 39 wykona¢ tynk mozaikowy jw., po zagruntowaniu
pow. scian farbg gruntujgca jw.

Po wykonaniu izolacji na $cianach w piwnicach nalezy przystgpi¢ do wykonania tynku renowacyjnego
skladajgcego sie zobrzutki weber. san 950/DETERMANN AS oraz tynku renowacyjnego
weber.san 953/DEITERMAN SP. Warstwe wykonczeniowg stanowi szpachla weber.san 956/
DETERMANN FP.

W celu zapewnienia ciggtosci w/iw warstw nalezy w $cianach prostopadtych do $cian zewnetrznych
wykuc¢ otwory od poziomu posadzki do wysokosci 50 cm na szerokos¢ umozliwiajgcg natozenie
poszczegobinych warstw naprawczych i renowacyjnych. Po wykonaniu naprawy otwory zamurowac
i uzupetni¢ warstwy wykonczeniowe.

Uwaga:

Grubo$¢ obrzutki weber.san 950/DETERMANN AS nie powinna przekraczaé 5 mm, wiasciwy tynk
naktadac po 24 godzinach od momentu wykonania obrzutki.

5.4 Prace okfadzinowe
Posadzke w piwnicach wykonczy¢ ptytkami gresowymi. Wykonac¢ cokoty wys. 10 cm, z ptytek.

5.5 Prace malarskie
Powtoki malarskie na $cianach w piwnicach muszg by¢ kompatybilne z systemem tynkéw
renowacyjnych, a ich poréwnawczy opdr dyfuzyjny SD musi by¢ mniejszy od 0,2 m.

5.6 Prace betonowe, nawierzchniowe, ziele n

Nawierzchnie utwardzone

-+ Przygotowa¢ podtoze pod nawierzchnie i ustawi¢ obrzeza i krawezniki na fawach betonowych.
Wykorzysta¢ maksymalnie materiaty z rozbiorki.

-» Podbudowe nalezy wykona¢ z 10 cm warstwy tlucznia tamanego, ktérg rownomiernie roztozy¢, a
nastepnie zagescic.

-+ Rozlozy¢ warstwe podsypki z piasku o frakcji 0-4 mm, na grubos¢ 5 cm.

-+ Na luzno roztozonym podiozu utozy¢ kostke na wysokos¢ do ok. 4 mm ponad wlasciwym poziomem
nawierzchni. Wykorzysta¢ maksymalnie kostke z rozbiorki.

-+ Szczeliny miedzy kostkami wypehié piaskiem o frakcji 0-2 mm.

~» Zageszczenie powierzchni wykonac¢ przy pomocy zageszczarki z naktadkg gumowa.

Obrzeza

Odtworzy¢ betonowe obrzeza na fawie betonowej.

Trawniki

Roztozy¢ uprzednio zdjety humus, ktéry uzupetni¢ w razie potrzeby nowym materiatem, przekopac

i obsia¢ trawa.

Nasadzenia

Ponownie zasadzi¢ uprzednio wykopane krzewy. W razie uszkodzenia lub obumarcia roslin zakupi¢

nowe i posadzi¢ w odpowiednich miejscach.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogoblne zasady dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola jakosci
wykonania rob6t polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowsg, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT — w przypadku wynagrodzenia koszto  rysowego

Ogoblne zasady i wymagania dotyczagce obmiaru robét podano w ST-0.

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-0.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik
budowy, protokoty odbioru poszczegélnych etapow robét, protokoty obioru materiatow i wyrobéw, wyniki
badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-O0.
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robét, wedtug warunkéw Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacijg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robdt,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

2. dokumentacja techniczna

normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

w
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10.1. Normy

1. WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

3. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek.

4. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

5. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad. Wymagania, ocena
zgodnosci.

6. PN-81/B-30003 Cement murarski 15

7. PN-86/B-30020 Wapno

8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

9. BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych

10. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

11. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

12. PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

13. PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na goraco ze stali weglowych
zwyklej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymato$ci.
Wymagania i badania.

14. PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

15. PN-EN 10021 :1997 Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych

16. PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

17. PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

18. PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

19. PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe - Definicje, klasyfikacja,

wlasciwosci i znakowanie
20. PN-EN ISO 10545-1:1999  Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru

21. PN-EN 98 : 1996 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiar6w i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

22. PN/B- 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

23. PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

24. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

25. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

26. PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

27. PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

28. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

29. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi.

10.2. Inne
1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
2. Instrukcje wybranych producentéw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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